



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Processo: SOLICITAÇÃO INTERNA Nº 017212/2022 - Interno

Abertura: 18/11/2022 09:12:48 09:12:48

Procedência: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Interesse/Contato: MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI

Chave WEB: 201455393457462022

Consulta WEB: http://ws.linhares.es.gov.br/services/protocolo_consulta_processo.php

Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Detalhamento:

ABERTURA DE VOLUME

Volume Nº: 003

Data Abertura Volume: 18/11/2022

Descrição:

Detalhamento: Contratação emergencial para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, deste Município de Linhares/ES, sendo o Lote 01 referente a escolas de ensino fundamental da Sede, o Lote 02 referente aos centros de educação infantil da Sede e o Lote 03 referente as unidades de ensino dos Distritos.



PROPOSTA DE PREÇOS

JH CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES, sendo 01 lote para as escolas de ensino fundamental da sede, o lote 02 aos centros de educação infantil da sede e o lote 03 as unidades de ensino dos Distritos.

JH CONSTRUTORA LTDA

**CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

REF.: Edital de Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES.

Prezados Senhores,

- 1) Pela presente, submetemos à apreciação de V.S. As., a nossa proposta relativa Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES, em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da licitação.
- 2) Nosso preço global para execução integral da obra é o seguinte:

Lote 1- R\$ 2.394.367,14 (dois milhões trezentos e noventa e quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), conforme descrito em nosso orçamento e de acordo com as parcelas previstas em nosso cronograma físico financeiro.

Lote 2- R\$ 2.204.841,27 (dois milhões duzentos e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), conforme descrito em nosso orçamento e de acordo com as parcelas previstas em nosso cronograma físico financeiro.

Lote 3- R\$ 2.213.777,06 (dois milhões duzentos e treze mil setecentos e setenta e sete reais e seis centavos), conforme descrito em nosso orçamento e de acordo com as parcelas previstas em nosso cronograma físico financeiro.
- 3) A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de sua apresentação.
- 4) Prazo de execução para entrega da obra será de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.
- 5) Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, a contar da liberação da medição, resultante da execução da etapa da obra.
- 6) A proposta de preços apresenta orçamento conforme prevê o Edital de Licitação.

JH CONSTRUTORA LTDA EPP

FAS *[Handwritten Signature]*
DE *[Handwritten Signature]*

- 7) Informamos que, se vencedora da presente Licitação, submeteremos à aprovação da fiscalização da PML, a nossa equipe técnica responsável pela execução dos serviços.
- 8) Se detectada pela fiscalização da PML a necessidade de inclusão e/ou substituição de equipamentos e/ou pessoal necessário ao cumprimento do cronograma, o fato deverá ser registrado no livro diário de obras e a Empresa tem até 15 (quinze) dias para atender a solicitação, sob pena de pagamento de multa como previsto no item Penalidades.
- 9) Informamos que a(s) Sr. JOSÉ HERMÍNIO DE SOUZA é (são) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a responder por nossa Empresa junto a V.S^a., a tudo que se fizer necessário durante os trabalhos da Licitação.

Linhares, 17 de novembro de 2022.

Atenciosamente,

10.775.805/0001-60
Insc. Est: 062.636.95-3
JH CONSTRUTORA LTDA-EPP
Av. Ana Barrosas Correa, n° 544
Babadoiro - CEP 28915-145
LINHARES - ES - (27) 3373-0540
jheconstrutora2009@hotmail.com

[Handwritten Signature]
JH CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 10.775.805/0001-60
JOSÉ HERMÍNIO DE SOUZA
CPF:952.341.447-04.

[Handwritten Signature]



PROPOSTA DE PREÇOS

JH CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES.

Lote 1 para as escolas de ensino fundamental da sede.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes.

JH CONSTRUTORA LTDA

Fogelpe.

05/2023



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação Emergencial para prestação de serviços de construção, manutenção, instalação e pintura elétrica de edificação, No Município de Linhares/ES, Item 01 - Reforma do Zoológico do Estado de Espírito Santo.

Edificação: Zoológico NÃO DESONERADO - Valor: 157,27 %

B.O. 31.461

Requis: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO RUPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.743,00	15,74%
02	MOVIMENTO DE TERRA	11.020,00	6,99%
03	ESTRUTURAS	28.220,70	17,94%
04	PARQUES E OBRAS DE	17.100,70	10,88%
05	REQUISITOS	301.010,00	190,32%
06	VEDOS E REFINIS	51.704,16	32,91%
07	COBERTURA	373.784,46	236,53%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	41.553,02	26,42%
09	TETO E PISADO	24.550,41	15,61%
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	48.430,35	30,84%
11	FIOS INTERNOS E EXTERNOS	41.034,10	26,13%
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - PLUVIAL - INCHADO	90.254,70	57,38%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.436,14	35,26%
14	OUTRAS INSTALAÇÕES	5.070,00	3,23%
15	APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	57.776,66	36,73%
16	APARELHOS ELÉTRICOS	60.172,60	38,24%
17	RECURSOS	321.240,00	204,18%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	170.247,10	108,25%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	44.070,66	28,03%
20	LIMPEZA DAS OBRAS	48.386,10	30,79%

Total em BOI	1.314.510,00
Total em BOI	529.717,30
Total Geral	1.314.167,44

VALOR TOTAL: DOIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Linhares-ES - 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. José Gonçalves Gomes, 544 - Bela Vista - Linhares-ES, CEP: 55013-055, Tel: (27) 3375-0540 - (27) 3 9009-8815 - (27) 3 9020 2401
CNPJ: 10.775.806/0001-00 | jhconstrutora2009@jhconstrutora.com.br | INSC. ESTADUAL: 092.630.95-8

J. J. P. P.

07/2023



FL. RUBRICA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL, para execução de obras de conservação e manutenção das praças públicas pertencentes ao Município de Linhares/ES, Lots 01 - Reforço asfalto do Eixo
 Paralelamente do Sudo.
 Especificação Técnica: NÃO-DESONERADO - Valor: R\$ 187,27 9/10
 B.O.I. 31/2023

Bateria SMAPI - 022022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 022022 - Espírito Santo

Plano de Documentário Sistêmico

Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Valor Estimado	%
02.02.01	040517 IOPES	Fôrça em etapas de moldes confeccionados previamente 12mm para estribos em geral, e	m²	-18	106,47	132,58	2.186,44 - 6,15 %
03.02.02	LN COMP Fôrça 20	Reforço de concreto, utilizando 10% de agregado de pedras de máx 2,5x2,5cm (sem material, corte, montagem, custos de frete e de descarte)	m³	-100	19,20	19,49	1.249,00 - 0,05 %
03.02.03	040518 IOPES	Forro de concreto e aplicação de concreto LAFORMA P10-10 MPa - compreensivo COMBACAMENTO	m²	-8	438,27	350,62	4.944,16 - 0,23 %
84							
84.91							
04.01.01	040519 IOPES	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x25cm, 1/2 bloco, fôrça e sempre 2,5 MPa, assent. de arg. de cimento, esp. de cimento 2cm e arg. no topo 1:2,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das juntas 2 cm. 10m	m²	-34	24,18	71,42	1.716,76 - 0,07 %
04.01.02	040520 IOPES	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x25cm, 1/2 bloco, fôrça e sempre 2,5 MPa, assent. de arg. de cimento, esp. de cimento 2cm e arg. no topo 1:2,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das juntas 2 cm. 10m	m²	-10	96,18	97,29	1.300,58 - 0,05 %
04.01.03	040521 IOPES	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x25cm, 1/2 bloco, fôrça e sempre 2,5 MPa, assent. de arg. de cimento, esp. de cimento 2cm e arg. no topo 1:2,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das juntas 2 cm. 10m	m²	-11	78,02	104,14	1.448,54 - 0,06 %
04.01.04	040522 IOPES	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x25cm, 1/2 bloco, fôrça e sempre 2,5 MPa, assent. de arg. de cimento, esp. de cimento 2cm e arg. no topo 1:2,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das juntas 2 cm. 10m	m²	-20	57,41	76,75	1.016,66 - 0,04 %
04.01.05	040523 IOPES	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x25cm, 1/2 bloco, fôrça e sempre 2,5 MPa, assent. de arg. de cimento, esp. de cimento 2cm e arg. no topo 1:2,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das juntas 2 cm. 10m	m²	-20	114,58	161,09	2.021,80 - 0,12 %
04.01.06	040524 IOPES	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x25cm, 1/2 bloco, fôrça e sempre 2,5 MPa, assent. de arg. de cimento, esp. de cimento 2cm e arg. no topo 1:2,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das juntas 2 cm. 10m	m²	-3	124,79	164,62	633,12 - 0,03 %
84.92							
04.02.01	040525 IOPES	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x25cm, 1/2 bloco, fôrça e sempre 2,5 MPa, assent. de arg. de cimento, esp. de cimento 2cm e arg. no topo 1:2,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das juntas 2 cm. 10m	m²	-7,5	402,09	150,03	2.510,69 - 0,12 %
04.02.02	040526 IOPES	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x25cm, 1/2 bloco, fôrça e sempre 2,5 MPa, assent. de arg. de cimento, esp. de cimento 2cm e arg. no topo 1:2,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das juntas 2 cm. 10m	m²	-7,5	181,02	253,12	1.868,40 - 0,08 %
84.93							
04.03.01	040527 IOPES	Forro de concreto e aplicação de concreto LAFORMA P10-10 MPa - compreensivo COMBACAMENTO	m²	-25	111,06	146,70	4.816,07 - 0,18 %
04.03.02	040528 IOPES	Forro de concreto e aplicação de concreto LAFORMA P10-10 MPa - compreensivo COMBACAMENTO	m²	-3	367,67	664,91	989,82 - 0,04 %
04.04	040529 IOPES	Forro de concreto e aplicação de concreto LAFORMA P10-10 MPa - compreensivo COMBACAMENTO	m²	-7,0	8,34	11,00	92,86 - 0,00 %
85							
85.01							
05.01.01	040530 IOPES	Muro de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 15 x 3 cm de madeira	m	-113,8	60,30	102,66	281.918,92 - 15,04 %
05.01.02	040531 IOPES	Fôrça de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 7 x 3,5 cm	m	-113,8	31,17	27,62	135.963,21 - 6,49 %
05.01.03	040532 IOPES	Fôrça de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 7 x 3,5 cm	m	-8	643,34	1.114,07	3.178,43 - 0,15 %
05.01.04	040533 IOPES	Fôrça de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 7 x 3,5 cm	m	-10	630,79	1.222,70	4.640,80 - 0,21 %
05.01.05	040534 IOPES	Fôrça de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 7 x 3,5 cm	m	-20	348,54	1.142,94	21.305,07 - 1,10 %
05.01.06	040535 IOPES	Fôrça de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 7 x 3,5 cm	m	-16	364,12	1.178,60	17.097,75 - 0,72 %
05.01.07	LN COMP Fôrça 20	Fôrça de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 7 x 3,5 cm	m	-2	1.420,17	1.880,60	5.841,90 - 0,24 %
05.01.08	LN COMP Fôrça 20	Fôrça de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 7 x 3,5 cm	m	-4	1.648,00	2.248,00	5.174,10 - 0,24 %
05.01.09	LN COMP Fôrça 20	Fôrça de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 7 x 3,5 cm	m	-9	1.070,03	2.208,41	19.001,26 - 0,74 %
05.01.10	LN COMP Fôrça 20	Fôrça de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 7 x 3,5 cm	m	-5	1.760,46	2.268,28	11.846,40 - 0,47 %
05.01.11	LN COMP Fôrça 20	Fôrça de madeira de 1m de 1" Ponto, 10m, Argenteo Preto ou equivalente 7 x 3,5 cm	m	-20	48,94	94,08	1.201,00 - 0,05 %
85.02							
05.02.01	071101 IOPES	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	-50	940,84	716,34	245.887,04 - 10,19 %
05.02.02	071102 IOPES	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	-12,80	630,59	808,40	10.752,87 - 0,46 %
05.02.03	071103 IOPES	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	-25	967,69	1.300,34	22.283,00 - 1,08 %
05.02.04	071104 IOPES	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	-20	947,91	714,20	14.280,00 - 0,69 %
05.02.05	071105 IOPES	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	-20	607,60	367,80	17.396,00 - 0,79 %
05.02.06	071106 IOPES	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	-20	948,89	1.293,52	26.070,40 - 1,06 %
05.02.07	071107 IOPES	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	-40	320,32	400,29	17.091,80 - 0,71 %
05.02.08	071108 IOPES	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	-26	724,17	968,81	24.220,20 - 1,01 %
05.02.09	071109 IOPES	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	-24	158,17	170,47	4.480,00 - 0,19 %
05.02.10	040536 IOPES	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	-1	1.800,00	2.000,00	2.000,00 - 0,08 %

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Gonçalves, 244 - Brizolândia - Linhares-ES, CEP: 59067-075. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3373-0540 - (27) 3373-2401
 CNPJ: 10.775.895/0001-86 jhconstrutora2023@hotmail.com INSC. ESTADUAL: 062.636.95.9

Folha 11

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação de EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção, de manutenção dos prédios públicos do município, No Município de Linares/ES, Item 01 - Reforma do Centro do Ensino Fundamental do Sudoeste

Emprego Simples: NÃO DESCRITIVO - Valor: 167.277,76
B.O.I. 31.901,6

Item: 01 - 020013 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Plantão Orçamentária Síntese

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (B.O.I.)	Valor Total (B.O.I.)	%
02 02 01	LAJ. COMP. Pisos 14	Metrocúbico de concreto armado de 15cm de espessura, com 20% de sucata de concreto, com 20% de sucata de concreto, com 20% de sucata de concreto	m³	80	264,40	21.152,00	21.152,00	1,30%
02 02 01	081112 IOPES	FERRAGENS E FERRAGENS				21.152,00	21.152,00	12,60%
02 02 02	081108 IOPES	Revestimento de paredes com tijolo cerâmico tipo 20x20x10 cm, com 20% de sucata de tijolo cerâmico, com 20% de sucata de tijolo cerâmico	m²	20	50,25	1.005,00	1.005,00	0,60%
02 02 03	081101 IOPES	Revestimento de paredes com tijolo cerâmico tipo 20x20x10 cm, com 20% de sucata de tijolo cerâmico, com 20% de sucata de tijolo cerâmico	m²	9	160,11	1.440,99	1.440,99	0,86%
02 02 04	081102 IOPES	Revestimento de paredes com tijolo cerâmico tipo 20x20x10 cm, com 20% de sucata de tijolo cerâmico, com 20% de sucata de tijolo cerâmico	m²	19	9,18	174,42	174,42	0,10%
02 02 05	081103 IOPES	Revestimento de paredes com tijolo cerâmico tipo 20x20x10 cm, com 20% de sucata de tijolo cerâmico, com 20% de sucata de tijolo cerâmico	m²	28	50,50	1.414,00	1.414,00	0,84%
02 02 06	081104 IOPES	Revestimento de paredes com tijolo cerâmico tipo 20x20x10 cm, com 20% de sucata de tijolo cerâmico, com 20% de sucata de tijolo cerâmico	m²	18	20,78	374,04	374,04	0,22%
02 02 07	081105 IOPES	Revestimento de paredes com tijolo cerâmico tipo 20x20x10 cm, com 20% de sucata de tijolo cerâmico, com 20% de sucata de tijolo cerâmico	m²	20	70,87	1.417,40	1.417,40	0,84%
02 02 08	081106 IOPES	Revestimento de paredes com tijolo cerâmico tipo 20x20x10 cm, com 20% de sucata de tijolo cerâmico, com 20% de sucata de tijolo cerâmico	m²	130	207,90	27.027,00	27.027,00	16,16%
02 02 09	081107 IOPES	Revestimento de paredes com tijolo cerâmico tipo 20x20x10 cm, com 20% de sucata de tijolo cerâmico, com 20% de sucata de tijolo cerâmico	m²	8	301,94	2.415,52	2.415,52	1,44%
02 02 10	081108 IOPES	Revestimento de paredes com tijolo cerâmico tipo 20x20x10 cm, com 20% de sucata de tijolo cerâmico, com 20% de sucata de tijolo cerâmico	m²	12	612,90	7.354,80	7.354,80	4,37%
02 02 11	081109 IOPES	ESTRUTURA DE MADEIRA				570.794,46	570.794,46	338,90%
02 02 12	081110 IOPES	ESTRUTURA DE MADEIRA				167.700,18	167.700,18	99,70%
02 02 13	081111 IOPES	ESTRUTURA DE MADEIRA				32.738,88	32.738,88	1,95%
02 02 14	081112 IOPES	ESTRUTURA DE MADEIRA				21.330,85	21.330,85	12,77%
02 02 15	081113 IOPES	ESTRUTURA DE MADEIRA				2.916,83	2.916,83	1,74%
02 02 16	081114 IOPES	ESTRUTURA DE MADEIRA				1.222,91	1.222,91	0,73%
02 02 17	081115 IOPES	ESTRUTURA DE MADEIRA				1.892,54	1.892,54	1,13%
02 02 18	081116 IOPES	ESTRUTURA DE MADEIRA				7.317,17	7.317,17	4,37%
02 02 19	081117 IOPES	ESTRUTURA METÁLICA				2.264,10	2.264,10	1,36%
02 02 20	081118 IOPES	ESTRUTURA METÁLICA				701,89	701,89	0,42%
02 02 21	081119 IOPES	ESTRUTURA METÁLICA				41,84	41,84	0,02%
02 02 22	081120 IOPES	TELHADOS				394.019,82	394.019,82	235,20%
02 02 23	081121 IOPES	TELHADOS				54.912,86	54.912,86	32,83%
02 02 24	081122 IOPES	TELHADOS				49,25	49,25	0,03%
02 02 25	081123 IOPES	TELHADOS				106,43	106,43	0,06%
02 02 26	081124 IOPES	TELHADOS				79,29	79,29	0,05%
02 02 27	081125 IOPES	TELHADOS				117,73	117,73	0,07%
02 02 28	081126 IOPES	TELHADOS				89,09	89,09	0,05%
02 02 29	081127 IOPES	TELHADOS				100,80	100,80	0,06%
02 02 30	081128 IOPES	TELHADOS				30,26	30,26	0,02%
02 02 31	081129 IOPES	TELHADOS				149,86	149,86	0,09%
02 02 32	081130 IOPES	TELHADOS				1.758,82	1.758,82	1,05%
02 02 33	081131 IOPES	TELHADOS				1.880,80	1.880,80	1,12%
02 02 34	081132 IOPES	TELHADOS				1.759,60	1.759,60	1,05%
02 02 35	081133 IOPES	TELHADOS				122,82	122,82	0,07%
02 02 36	081134 IOPES	TELHADOS				86,41	86,41	0,05%
02 02 37	081135 IOPES	TELHADOS				22,71	22,71	0,01%
02 02 38	081136 IOPES	TELHADOS				68,71	68,71	0,04%
02 02 39	081137 IOPES	TELHADOS				49,49	49,49	0,03%
02 02 40	081138 IOPES	TELHADOS				40,14	40,14	0,02%
02 02 41	081139 IOPES	TELHADOS				21,28	21,28	0,01%
02 02 42	081140 IOPES	TELHADOS				329,40	329,40	0,20%
02 02 43	081141 IOPES	TELHADOS				110,87	110,87	0,07%
02 02 44	081142 IOPES	TELHADOS				81,24	81,24	0,05%
02 02 45	081143 IOPES	TELHADOS				688,80	688,80	0,41%
02 02 46	081144 IOPES	TELHADOS				54.999,82	54.999,82	32,83%
02 02 47	081145 IOPES	TELHADOS				3.999,49	3.999,49	2,40%
02 02 48	081146 IOPES	TELHADOS				688,47	688,47	0,41%
02 02 49	081147 IOPES	TELHADOS				2.701,50	2.701,50	1,61%
02 02 50	081148 IOPES	TELHADOS				81.237,82	81.237,82	48,56%
02 02 51	081149 IOPES	TELHADOS				12.585,30	12.585,30	7,52%
02 02 52	081150 IOPES	TELHADOS				95.748,30	95.748,30	57,20%
02 02 53	081151 IOPES	TELHADOS				45.038,36	45.038,36	26,94%
02 02 54	081152 IOPES	TELHADOS				39.196,69	39.196,69	23,44%

Justiça

Á
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos do município, no Município de Linares/ES, com BT - Reforço de Estrut de Encha
 Realização de Sede:
 Endereço: Rua NÃO DESONERADO - Número: 157,27 N.
 B.D.I. 31,96%.

Banco: SMARI - 02/0222 - ESPÍRITO SANTO (OPES) - 02/0222 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	%
10.01.01	100101 OPES	Chassis de alvenaria de concreto e assentado no grout leve, no tipo Y2, espessura 6 cm	m²	250	4,87	1.217,50	1.217,50	0,88%
10.01.02	100102 OPES	Chassis de alvenaria de concreto, com reboco CMT e assentado no grout leve no tipo Y2, espessura 6 cm	m²	100	21,88	2.188,00	2.188,00	1,57%
10.01.03	100103 OPES	Reboco de alvenaria de concreto, com reboco CMT e assentado no grout leve no tipo Y2, espessura 20 mm	m²	100	18,75	1.875,00	1.875,00	1,38%
10.01.04	100104 OPES	Reboco de alvenaria de concreto, com reboco CMT e assentado no grout leve no tipo Y2, espessura 20 mm	m²	250	17,71	4.427,50	4.427,50	3,25%
10.02		ACABAMENTO						
10.02.01	LN COMP Pisos 20	Revestimento cerâmico de dimensões 20x20cm para paredes internas, aplicadas em emboço de área menor que 10 m², com 10% de perda	m²	100	48,88	4.888,00	4.888,00	3,58%
10.02.02	100202 OPES	Cerâmica 10 x 10 cm, fregenda de referência Glaxo - Cerâmica - Portugal, com juntas de dilatação de 2 mm, revestimento de parede interna	m²	100	80,94	8.094,00	8.094,00	6,00%
10.02.03	100203 OPES	Revestimento de parede de cerâmica para revestimento de 20 x 10 cm, juntas com juntas e juntas de dilatação de 2 mm	m	10	82,88	828,80	828,80	0,61%
10.02.04	100204 OPES	Revestimento de parede de cerâmica para revestimento de 10 x 5 cm, juntas com juntas e juntas de dilatação de 2 mm	m	10	45,22	452,20	452,20	0,34%
10.02.05	100205 OPES	Revestimento de parede de cerâmica para revestimento de 10 x 5 cm, juntas com juntas e juntas de dilatação de 2 mm	m	10	45,22	452,20	452,20	0,34%
10.02.06	100206 OPES	Revestimento de parede de cerâmica para revestimento de 10 x 5 cm, juntas com juntas e juntas de dilatação de 2 mm	m	10	45,22	452,20	452,20	0,34%
10.02.07	100207 OPES	Revestimento de parede de cerâmica para revestimento de 10 x 5 cm, juntas com juntas e juntas de dilatação de 2 mm	m	10	45,22	452,20	452,20	0,34%
11		PIÓS INTERNOS E EXTERNOS						
11.01		LÁTRIO E COBERTURAS						
11.01.01	10101 OPES	Látrio regulável e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 4 cm	m²	10,20	55,30	564,06	564,06	0,41%
11.01.02	10102 OPES	Látrio impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 4 cm	m²	10,20	40,50	413,10	413,10	0,30%
11.01.03	10103 OPES	Látrio regulável de concreto não estrutural, espessura de 4 cm	m²	10,20	55,30	564,06	564,06	0,41%
11.01.04	10104 OPES	Revestimento de laje de concreto armado com argamassa de concreto e areia no tipo Y2, esp. 5 cm	m²	271,37	19,35	5.260,72	5.260,72	3,90%
11.02		ACABAMENTOS						
11.02.01	10201 OPES	Piso cerâmico Portugal - P&B - Cerâmica para revestimento de parede - Cerâmica de Portugal, assentado com argamassa de concreto leve, inclusive rejuntamento	m²	471,37	47,20	22.259,48	22.259,48	16,51%
11.02.02	10202 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	60,30	49,30	2.973,81	2.973,81	2,21%
11.02.03	10203 OPES	Piso de cerâmica para revestimento de parede com argamassa de concreto e areia no tipo Y2, esp. 5 cm	m²	60,30	83,21	5.017,61	5.017,61	3,71%
11.02.04	10204 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	19,20	55,89	1.073,09	1.073,09	0,79%
11.02.05	10205 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.06	10206 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.07	10207 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.08	10208 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.09	10209 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.10	10210 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.11	10211 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.12	10212 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.13	10213 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.14	10214 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.15	10215 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.16	10216 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.17	10217 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.18	10218 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.19	10219 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.20	10220 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.21	10221 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.22	10222 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.23	10223 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.24	10224 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.25	10225 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.26	10226 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.27	10227 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.28	10228 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.29	10229 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.02.30	10230 OPES	Piso cerâmico, laje com 10 cm de espessura, de alvenaria de concreto e areia no tipo Y2 e juntas de dilatação de 2 mm	m²	87,20	102,30	8.920,76	8.920,76	6,63%
11.03		REDES DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLUÇÕES DE PVC						
11.03.01	10301 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 110mm (110), inclusive conexões	m	10	18,00	180,00	180,00	0,13%
11.03.02	10302 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 75mm (75), inclusive conexões	m	20	22,00	440,00	440,00	0,32%
11.03.03	10303 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 50mm (50), inclusive conexões	m	20	37,40	748,00	748,00	0,55%
11.03.04	10304 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 40mm (40), inclusive conexões	m	10	44,00	440,00	440,00	0,32%
11.03.05	10305 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 30mm (30), inclusive conexões	m	10	31,10	311,00	311,00	0,23%
11.03.06	10306 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 25mm (25), inclusive conexões	m	2	74,40	148,80	148,80	0,11%
11.03.07	10307 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 20mm (20), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.08	10308 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 15mm (15), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.09	10309 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 10mm (10), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.10	10310 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 7,5mm (7,5), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.11	10311 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 5mm (5), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.12	10312 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 4mm (4), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.13	10313 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 3mm (3), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.14	10314 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 2,5mm (2,5), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.15	10315 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 2mm (2), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.16	10316 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 1,5mm (1,5), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.17	10317 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 1mm (1), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.18	10318 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 0,8mm (0,8), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.19	10319 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 0,6mm (0,6), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.20	10320 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 0,5mm (0,5), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.21	10321 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 0,4mm (0,4), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.22	10322 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 0,3mm (0,3), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.23	10323 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 0,2mm (0,2), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%
11.03.24	10324 OPES	Tubo de PVC rígido solúvel exterior, diâmetro 0,1mm (0,1), inclusive conexões	m	4	100,30	401,20	401,20	0,30%

João P.P.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação de jardins públicos pertencentes ao município, no Município de Linhares/ES, Lote 01 - Referência de Edital 00 Edital

Endereço: Rua: NAO DESCONERADO - Vila Maria, 167,27 33
B.D.I. 31 96%
Banco: SINAPI - 042002 - ESPIRITO SANTO OPEB - 02/2022 - Esp170 Serv

JH

Planilha Orçamentaria Sintética

Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Porcentagem	
12.04.00	170321 OPEB	Região de graxa bruta diam. 20mm (1")	unq	- 3	72,00	85,85	287,40	0,91%	
12.04.04	170322 OPEB	Região de graxa bruta diam. 20mm (3/4")	unq	- 3	37,27	76,79	227,10	0,71%	
12.04.05	170323 OPEB	Região de graxa bruta diam. 20mm (1/2")	unq	- 2	30,60	123,01	370,63	1,14%	
12.04.06	170324 OPEB	Região de graxa bruta diam. 20mm (1/4")	unq	- 3	113,00	150,25	450,80	1,37%	
12.04.07	170325 OPEB	Região de graxa bruta diam. 20mm (2")	unq	- 3	175,00	230,00	690,00	2,10%	
12.04.08	170326 OPEB	Região de graxa bruta diam. 20mm (3/2")	unq	- 1	390,00	505,00	1.500,00	4,53%	
12.04.09	170327 OPEB	Tôrnica presa comeca diam. 1/2" para lavagem, marca de referência Fabimar, Doca ou Doca	unq	- 23	180,00	238,71	8.354,85	25,25%	
12.04.10	170328 OPEB	Tôrnica para sempre, marca de referência Fabimar, Doca ou Doca	unq	- 3	120,00	168,25	505,50	1,51%	
12.04.11	170329 OPEB	Tôrnica para abast. de 3/4" marca de referência Fabimar, Doca ou Doca	unq	- 3	30,00	120,01	360,00	1,07%	
12.04.12	170330 OPEB	Tôrnica presa comeca diam. 3/4" para uso geral, marca de referência Fabimar, Doca ou Doca	unq	- 25	144,88	161,19	4.770,10	14,28%	
12.04.13	170331 OPEB	Região de graxa tipo sempre comeca diam. 20mm (3/4") marca de referência Fabimar, Doca ou Doca	unq	- 3	110,00	140,22	420,66	1,25%	
12.04.14	170332 OPEB	Região de graxa tipo sempre comeca diam. 20mm (1/2") marca de referência Fabimar, Doca ou Doca	unq	- 2	157,00	209,23	627,69	1,88%	
12.04.16	170333 OPEB	Região de graxa com comeca comeca diam. 20mm (1/4") marca de referência Fabimar, Doca ou Doca	unq	- 2	213,00	262,23	786,69	2,34%	
12.04.18	170334 OPEB	Região de graxa com comeca comeca diam. 40mm (1/2") marca de referência Fabimar, Doca ou Doca	unq	- 1	220,10	297,04	891,04	2,67%	
12.06	RRM DE ESCOTO - TUDO DE ESCOTO								
12.06.01	140300 OPEB	Tubo PVC rígido para registro no diâmetro de 75mm incluindo escavação e alívio com areia	m	- 30	21,91	65,73	27.000,00	79,9%	
12.06.02	140301 OPEB	Tubo PVC rígido para registro no diâmetro de 125mm incluindo escavação e alívio com areia	m	- 40	28,48	75,22	3.077,00	8,8%	
12.06.03	140302 OPEB	Tubo PVC rígido para registro no diâmetro de 150mm incluindo escavação e alívio com areia	m	- 50	30,71	119,70	3.088,50	8,8%	
12.06.04	140303 OPEB	Tubo PVC rígido para registro no diâmetro de 200mm incluindo escavação e alívio com areia	m	- 10	147,87	148,28	3.343,12	9,5%	
12.06.05	141200 OPEB	Tubo de PVC rígido solável tipo para registro, diâmetro 40mm (1 1/2"), incluindo buchas	m	- 25	42,36	42,87	1.884,25	5,4%	
12.06.06	141201 OPEB	Tubo de PVC rígido solável tipo para registro, diâmetro 50mm (2"), incluindo buchas	m	- 25	42,20	31,74	1.384,20	3,9%	
12.06.07	141202 OPEB	Tubo de PVC rígido solável tipo para registro, diâmetro 75mm (3"), incluindo buchas	m	- 3	91,18	80,73	320,87	0,9%	
12.06.08	141203 OPEB	Tubo de PVC rígido solável tipo para registro, diâmetro 100mm (4"), incluindo buchas	m	- 10	87,47	55,23	4.451,50	12,6%	
12.06.09	141204 OPEB	Tubo de PVC rígido solável tipo para registro, diâmetro 150mm (6"), incluindo buchas	m	- 15	102,89	155,35	2.042,00	5,8%	
12.06.10	LN COMP P/Proj 25	Tubo de PVC para rede exterior de registro de parede média, DN 200mm, junta elétrica, instalado em local com nível base de referência fornecimento e acionamento	m	- 23	120,44	175,00	427,00	1,2%	
12.06.11	LN COMP P/Proj 26	Tubo de PVC para rede exterior de registro de parede média, DN 300mm, junta elétrica, instalado em local com nível base de referência fornecimento e acionamento	m	- 23	201,73	464,16	1.188,40	3,4%	
12.06	TUBOS E CALHAS EM CUNHETO								
12.06.1	LN COMP P/Proj 27	Tubo de concreto armado para rede exterior de registro, DN 400MM, instalado em local com nível base de referência fornecimento e acionamento	m	- 3	149,54	187,26	300,75	0,8%	
12.07	CANAL, SERRA E RALOS								
12.07.01	142111 OPEB	Caixa alvenaria em PVC, diam. 100mm, com grelha e junta grelha quadrada, em aço inox	unq	- 9	117,01	194,40	173,00	0,5%	
12.07.02	142112 OPEB	Caixa seca em PVC, diam. 100mm, com grelha e junta grelha quadrada, em aço inox	unq	- 5	50,50	50,27	481,39	1,3%	
12.07.3	LN COMP P/Proj 28	Compreensão e instalação de ralo comeca fixada traco de referência Doca, de 100mm	unq	- 3	171,32	238,23	670,95	1,9%	
12.07.04	142104 OPEB	Sifão em PVC para pia de cozinha ou banheiro 141/10"	unq	- 10	31,72	41,85	2.082,90	5,9%	
12.07.05	142105 OPEB	Tampa para lav. em aço inox, de 150x150mm	unq	- 12	43,38	37,24	372,60	1,0%	
12.07.06	142117 OPEB	Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm	unq	- 50	28,07	37,04	1.800,00	5,1%	
12.07.07	142108 OPEB	Região fixada de PVC para lavatório	unq	- 23	14,91	15,27	481,79	1,3%	
12.08	CALHAS DE ALUMINUM								
12.08.01	141101 OPEB	Calha em alumínio de 40" altura comeca de 100mm, DN 100mm, comeca e fundo + tel. com Tampa de 100mm, 300mm de larg. esp. 10mm, revest. em o chapisco e reboco, acabamento, incl. instalação, material e mão de obra	unq	- 2	472,32	623,61	1.247,00	3,5%	
12.08.02	141102 OPEB	Calha de 40" altura de alumínio de 100mm de altura comeca de 100mm, DN 100mm, comeca e fundo + tel. com Tampa de 100mm, 300mm de larg. esp. 10mm, revest. em o chapisco e reboco, acabamento, incl. instalação, material e mão de obra	unq	- 2	483,36	614,85	1.225,70	3,5%	
12.08.03	141103 OPEB	Calha de 40" altura de alumínio de 100mm de altura comeca de 100mm, DN 100mm, comeca e fundo + tel. com Tampa de 100mm, 300mm de larg. esp. 10mm, revest. em o chapisco e reboco, acabamento, incl. instalação, material e mão de obra	unq	- 1	547,37	710,25	710,25	2,0%	
12.08.04	141104 OPEB	Calha de 40" altura de 40" altura comeca de 100mm, DN 100mm, comeca e fundo + tel. com Tampa de 100mm, 300mm de larg. esp. 10mm, revest. em o chapisco e reboco, acabamento, incl. instalação, material e mão de obra	unq	- 1	626,72	649,66	649,66	1,8%	
12.08.05	141105 OPEB	Calha de 40" altura de 40" altura comeca de 100mm, DN 100mm, comeca e fundo + tel. com Tampa de 100mm, 300mm de larg. esp. 10mm, revest. em o chapisco e reboco, acabamento, incl. instalação, material e mão de obra	unq	- 1	660,70	640,70	660,70	1,8%	
12.08.06	141110 OPEB	Calha alvenaria de 40" altura comeca de 100mm, DN 100mm, comeca e fundo + tel. com Tampa de 100mm, 300mm de larg. esp. 10mm, revest. em o chapisco e reboco, acabamento, incl. instalação, material e mão de obra	unq	- 1	682,47	913,75	913,75	2,6%	
12.08.07	141112 OPEB	Calha de 40" altura de 40" altura comeca de 100mm, DN 100mm, comeca e fundo + tel. com Tampa de 100mm, 300mm de larg. esp. 10mm, revest. em o chapisco e reboco, acabamento, incl. instalação, material e mão de obra	unq	- 1	687,22	507,30	687,30	1,9%	
12.08.08	LN COMP P/Proj 29	Fornecimento e instalação de Tampa de fundo fixada 40 x 100mm para as caixas em alvenaria	m	- 4	416,61	349,73	3.199,00	9,0%	
12.08.09	LN COMP P/Proj 30	Calçamento com graxa tipo 120 kg de areia (graxa) (1x10x20) paredes de areia até 0,20 m de altura 20x100 em sistema com a graxa 14 centos área, para corte FOX-10 30%, incluindo mão de obra	unq	- 1	1.804,70	2.117,38	2.117,38	5,9%	
12.08.10	LN COMP P/Proj 31	Calha em ferro fundido sempre com regulador, largura máxima 12,5 x 300 x 100 mm, C e 10 mm, revestido e instalado com a graxa 14 centos área	unq	- 1	470,87	620,96	620,96	1,7%	
12.08.11	142100 OPEB	Calha largura 20 cm de ferro fundido de 1/2" a 3/4" com 3 cm, sistema com base de ferro de 3/4" a 1 1/2" e perfil de alumínio de 1" a 3/4"	m	- 9	180,00	289,40	1.252,40	3,5%	
12.09	ABERTURA E FECHAMENTO DE RALOS								
12.09.01	142200 OPEB	Abertura e fechamento de ralos em alvenaria, para passagem de tubulação, diam. 110 x 4"	m	- 10	48,30	28,36	304,40	0,8%	
12.09.02	142201 OPEB	Abertura e fechamento de ralos em alvenaria, para passagem de tubulação, diam. 210 x 4"	m	- 10	23,11	38,52	395,20	1,1%	
12.09.03	142202 OPEB	Abertura e fechamento de ralos em alvenaria, para passagem de tubulação, diam. 110 x 2"	m	- 25	25,82	28,36	36,57	0,1%	
12.09.04	142203 OPEB	Abertura e fechamento de ralos em alvenaria, para passagem de tubulação, diam. 110 x 2"	m	- 25	42,56	47,26	143,12	0,4%	
12.09	REVISÃO E REPAROS								
12.09.01	142301 OPEB	Revisão e reparos em bacia de registro	unq	- 3	17,40	20,25	20,25	0,0%	
12.09.02	142302 OPEB	Revisão e reparos em caixa de descarga	unq	- 9	34,67	20,54	282,60	0,8%	
12.09.03	142303 OPEB	Revisão e reparos em bacia de pia	unq	- 20	17,40	20,25	181,25	0,5%	

Assinado

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
Objeto: OBRAS DE EMERGÊNCIA para melhoria da qualidade e manutenção dos prédios públicos de educação no Município de Linares/ES, Item 01 – Reforma as Escalas de Entrada
Funcionário de Sede
Emprego Oficial NÃO DESONERADO - Horário: 167.27 %
B.O.I. 31.50%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO OPOS - 02/2022 - Espírito Santo



Plano de Organização Setorial

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Prop.	Porcentagem	
15.81	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 450,14		
15.81.01	151801 OPE02				2.488,05	0,73 %	
15.81.01.01	Ponto padrão do fio de tela - considerando estrutura PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4 fios) no sentido PVC de 2.5mm2 (18.2m e caixa PVC 6x7" (1 uni)	uni	154,80	257,28	257,28	0,10 %	
15.81.01.02	Ponto padrão do fio de parede - considerando estrutura PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4 fios) no sentido PVC de 2.5mm2 (18.2m e caixa PVC 4x7" (1 uni)	uni	175,24	228,96	228,96	0,01 %	
15.81.01.03	Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra - considerando estrutura PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6 fios) no sentido PVC de 2.5mm2 (18.2m e caixa PVC 4x7" (1 uni)	uni	158,58	202,98	202,98	0,01 %	
15.81.01.04	Ponto padrão de tomada para ar refrigeração - considerando estrutura PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6 fios) no sentido PVC de 2.5mm2 (18.2m e caixa PVC 4x7" (1 uni)	uni	235,77	246,28	250,25	0,02 %	
15.81.01.05	Ponto padrão de interruptor de 1 única posição a 1 terminal (21 fios e caixa PVC 4x7" (1 uni)	uni	328,94	303,30	303,30	0,01 %	
15.81.01.06	Ponto padrão de interruptor de 1 única posição a 1 terminal (21 fios e caixa PVC 6x7" (1 uni)	uni	308,12	275,98	275,98	0,01 %	
15.81.01.07	Ponto padrão de interruptor de 2 terminais simples a 1 terminal (21 fios mais terra 10x200V) - considerando estrutura PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4 fios) no sentido PVC de 2.5mm2 (18.2m e caixa PVC 6x7" (1 uni)	uni	331,38	306,94	306,94	0,01 %	
15.81.01.08	Ponto padrão de ponto para iluminação externa - considerando estrutura PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7 fios e 36 unidades PVC de 2.5mm2 (21 x 7.5m)	uni	266,93	262,72	262,72	0,02 %	
15.81.02	ELETRICIDADE E CONEXÕES DE PVC				R\$ 349,78	1,60 %	
15.81.02.01	Estrutura aparente de PVC rígido (tubo) diâmetro 3/4" - inclusive estrutura de fixação	m	19,60	25,98	2.989,50	0,21 %	
15.81.02.02	Estrutura aparente de PVC rígido (tubo) diâmetro 1" - inclusive estrutura de fixação	m	125	25,14	3.142,50	0,12 %	
15.81.02.03	Estrutura de PVC rígido (tubo) diâmetro 1/2" (30cm) - inclusive conexões	m	100	14,50	1.450,00	0,09 %	
15.81.02.04	Estrutura de PVC rígido (tubo) diâmetro 3/4" (30cm) - inclusive conexões	m	200	12,75	2.550,00	0,22 %	
15.81.02.05	Estrutura de PVC rígido (tubo) diâmetro 1" (30cm) - inclusive conexões	m	100	25,75	2.575,00	0,10 %	
15.81.02.06	Estrutura de PVC rígido (tubo) diâmetro 1/2" (30cm) - inclusive conexões	m	20	24,85	497,00	0,02 %	
15.81.02.07	Estrutura de PVC rígido (tubo) diâmetro 3/4" (30cm) - inclusive conexões	m	20	43,80	876,00	0,08 %	
15.81.02.08	Estrutura de PVC rígido (tubo) diâmetro 1" (30cm) - inclusive conexões	m	20	43,80	876,00	0,08 %	
15.81.02.09	Conexão sistema de Placa de regulamento - inclusive conexões 20x10x2200-mm, cod. 30501	uni	30	26,61	798,30	0,08 %	
15.81.03	QUANTOS E CABOS				2.051,00	0,89 %	
15.81.03.01	Quantos de distribuição de energia em PVC, de 2 polos, com 12 quantos (incluindo com bancamento)	uni	1	322,00	428,70	428,70	0,02 %
15.81.03.02	Quantos de distribuição de energia, de 2 polos, com 12 quantos (incluindo com bancamento)	uni	1	324,20	384,15	384,15	0,01 %
15.81.03.03	Quantos de distribuição de energia, de 2 polos, com 24 quantos (incluindo com bancamento)	uni	1	524,25	643,60	643,60	0,04 %
15.81.04	DISJUNTORES				10.078,59	5,44 %	
15.81.04.01	Min. Disjuntor automático 10 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	2	20,50	37,11	218,95	0,01 %
15.81.04.02	Min. Disjuntor automático 15 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	4	22,83	30,12	120,48	0,01 %
15.81.04.03	Min. Disjuntor automático 16 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	7	44,92	70,79	316,83	0,02 %
15.81.04.04	Min. Disjuntor automático 20 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	4	37,44	38,58	711,85	0,02 %
15.81.04.05	Min. Disjuntor automático 25 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	5	77,70	122,55	512,65	0,02 %
15.81.04.06	Min. Disjuntor automático 32 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	2	80,80	114,27	542,81	0,01 %
15.81.04.07	Min. Disjuntor automático 40 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	3	49,77	218,71	848,35	0,08 %
15.81.04.08	Min. Disjuntor automático 63 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	1	293,64	619,60	519,85	0,02 %
15.81.05	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO (DPC) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, ponto de corte 30mA (DCA)						
15.81.05.01	Dispositivo de proteção contra curto-circuito (DPC) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, ponto de corte 30mA (DCA)	uni	1	140,33	186,72	388,15	0,02 %
15.81.05.02	Dispositivo de proteção contra curto-circuito (DPC) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, ponto de corte 30mA (DCA)	uni	1	179,36	210,20	1.178,40	0,08 %
15.81.11	MIN. DISJUNTOR AUTOMÁTICO 25 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente						
15.81.11.01	Min. Disjuntor automático 25 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	1	55,52	73,79	580,32	0,02 %
15.81.11.02	Min. Disjuntor automático 25 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	1	55,52	73,79	580,32	0,02 %
15.81.11.03	Min. Disjuntor automático 25 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	1	77,70	122,55	512,65	0,02 %
15.81.11.04	Min. Disjuntor automático 32 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	1	20,15	34,95	278,90	0,01 %
15.81.11.05	Min. Disjuntor automático 32 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	1	26,44	114,50	612,48	0,04 %
15.81.11.06	Min. Disjuntor automático 32 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	1	140,30	186,40	1.483,30	0,08 %
15.81.11.07	Min. Disjuntor automático 32 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	1	33,05	75,75	388,95	0,02 %
15.81.11.08	Min. Disjuntor automático 32 A, curva C - 3x1 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	uni	1	77,70	122,55	612,65	0,02 %
15.81.12	FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1,5 mm2				41.016,80	1,91 %	
15.81.12.01	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1,5 mm2	m	158	2,21	3,87	333,75	0,04 %
15.81.12.02	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm2	m	1000	4,43	4,43	12.825,00	0,34 %
15.81.12.03	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm2	m	120	9,00	1,08	2.822,50	0,11 %
15.81.12.04	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6,0 mm2	m	175	11,44	16,09	2.036,75	0,24 %
15.81.12.05	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10,0 mm2	m	250	16,90	21,08	6.375,00	0,22 %
15.81.12.06	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16,0 mm2	m	90	24,42	21,98	1.600,80	0,07 %
15.81.12.07	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2,5 mm2	m	20	34,52	44,05	2.284,50	0,03 %
15.81.12.08	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 3,5 mm2	m	30	49,05	64,70	3.254,50	0,14 %
15.81.12.09	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 5,0 mm2	m	40	29,43	37,61	1.873,00	0,08 %
15.81.12.10	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2	m	30	49,49	66,32	4.515,00	0,19 %
15.86	CANAS DE PASSAGEM				1.231,51	0,55 %	
15.86.01	Canas de passagem de 4x2cm de diâmetro de 10 furos (10x20x30cm), com revestimento com revestimento externo em chapisco e reboco, sendo de concreto exp. Sem o uso de tinta cor	uni	1	105,37	143,00	143,00	0,01 %

[Handwritten signature and initials]

**A. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONTRATAÇÃO EMPREGARIAL**

Objeto: Contratação EMPREGARIAL para aquisição de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos do município, no Município de Linares/ES, lote 01 - Referência de Edital de Edital.

Emprego Básico: NÃO DESONERADO - R\$ 167,27 %

B.O. 31.901

Banco: SINAPI - 022022 - EBPIRITO SANTO IOPEIS - 021023 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

16.03.03	180204 IOPEIS	Montador de uma linha simples 10A/200V com placa 4x2"	unf	-27,5	32,38	43,76	1.622,76	0,27 %
16.03.03	180204 IOPEIS	Montador de duas linhas simples 10A/200V com placa 4x2"	unf	-25	55,25	72,64	1.821,50	0,28 %
16.03.03	180204 IOPEIS	Montador de uma linha simples 10A/200V com placa 4x2"	unf	-25	59,45	52,08	1.369,25	0,28 %
16.03.06	180212 IOPEIS	Montador de três linhas simples 10A/200V com placa 4x2"	unf	-19	72,00	150,52	1.343,80	0,26 %
16.03.07	180207 IOPEIS	Montador de uma linha simples 10A/200V e uma tomada 3 polos 10A/200V, padrão brasileiro 420V 14126, linha branca, com placa 4x2"	unf	-29	89,30	78,25	1.668,39	0,28 %
16.03.08	180208 IOPEIS	Montador de duas linhas simples 10A/200V e uma tomada 3 polos universal 10A/200V com placa 4x2"	unf	-29	62,10	108,23	2.708,26	0,31 %
16.03.10	180217 IOPEIS	Espelho para parede esmaltada 4 x 2"	unf	-50	7,81	12,20	519,50	0,05 %
16.03.12	180215 IOPEIS	Espelho para parede esmaltada 4 x 4"	unf	-30	18,30	24,52	1.249,00	0,15 %
16.04		OUTROS APARELHOS					22.663,31	1,11 %
16.04.01	180203 IOPEIS	Chave elétrica tipo switch 10amp/250V da Conel	unf	-10	98,87	130,60	1.300,50	0,07 %
16.04.02	180204 IOPEIS	Chave elétrica tipo switch 15amp/250V da Conel	unf	-1	874,58	1.162,68	1.162,50	0,05 %
16.04.03	LN COMP Peças 30	Verificador de tensão para o sistema de distribuição para tensão, ref. Test de espessura, com conexão de referência simples, sem disco para medição de velocidade	unf	-30	336,50	442,72	22.136,50	0,92 %
16.04.04	180209 IOPEIS	Chave elétrica controlada por tensão 1 CV	unf	-1	1.520,75	2.006,75	2.006,75	0,09 %
17		PIVETA					221.245,00	10,43 %
17.01		SÓCROS PORROS E PAREDES					202.867,67	92,62 %
17.01.01	180101 IOPEIS	Embossamento de paredes e forros, com duas lâminas de 20 metros a base de PVC, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon	unf	-201	11,20	14,05	14.122,50	0,05 %
17.01.02	180102 IOPEIS	Embossamento de paredes e forros, com duas lâminas de 20 metros a base de PVC, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon	unf	-580,4	15,23	21,77	6.302,50	0,04 %
17.01.03	180107 IOPEIS	Relevo com duas lâminas, marca de referência Suwel, Coral e Metaleon, inclusive relevo padrão em paredes e forros, a duas lâminas	unf	-760,8	16,80	22,27	182.435,16	7,04 %
17.01.04	180108 IOPEIS	Relevo com uma lâmina simples, marca de referência Suwel, Coral e Metaleon, inclusive relevo padrão em paredes, a duas lâminas	unf	-2282,4	14,76	26,07	59.532,16	2,45 %
17.02		SÓCROS CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES					695,00	0,03 %
17.02.01	180208 IOPEIS	Cabeço de revestimento, a dois dentes	unf	-35	9,19	12,12	400,50	0,03 %
17.02.01	180301 IOPEIS	Embossamento de esquadrias de madeira com duas lâminas de 20 metros a base de PVC, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon	unf	-70	18,44	24,33	1.709,50	0,07 %
17.02.02	180302 IOPEIS	Relevo com uma lâmina simples, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon, inclusive relevo padrão em paredes, a duas lâminas, a duas lâminas	unf	-505,39	22,56	28,11	14.738,45	0,62 %
17.04		SÓCROS METAL					22.888,00	0,10 %
17.04.01	180411 IOPEIS	Relevo com uma lâmina simples, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon, a duas lâminas, inclusive relevo padrão em paredes, a duas lâminas, em relevo	unf	-490	19,44	21,85	22.888,00	0,09 %
17.04.02	180412 IOPEIS	Relevo de esquadria metálica com uma lâmina de 20 metros a base de PVC e duas lâminas de 20 metros a base de PVC	unf	-10	36,88	45,47	454,50	0,02 %
17.05		SÓCROS PISO					29.595,88	1,31 %
17.05.01	180503 IOPEIS	Piveta para piso, marca de referência Metaleon, Coral ou Suwel, a duas lâminas, com PVC	unf	-100	17,00	23,64	17.730,00	0,74 %
17.05.02	180505 IOPEIS	Aplicação de uma lâmina de PVC esquadra reforçada sobre piso de concreto a dois dentes, inclusive relevo padrão em paredes e forros, a duas lâminas, a duas lâminas	unf	-100,38	47,60	62,70	11.222,50	0,47 %
18		SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					158.217,12	7,36 %
18.01		SUICO E PROGRAMANDO					20.045,00	0,09 %
18.01.01	LN COMP Peças 40	Muro de alvenaria de blocos de concreto, 14x14x19cm, o pilar a 60x60cm, esp. 15cm a 14x14cm, revestido com tijolos, 14x14cm e parede simples a 2 dentes, ref. plano, cor e acabamento, apresentando em, concreto de 2ª classe	unf	-23	871,46	1.081,64	20.045,00	1,10 %
18.01.02	200101 IOPEIS	Revestimento de piso de concreto, 14x14x19cm, o pilar a 60x60cm, esp. 15cm a 14x14cm, revestido com tijolos, 14x14cm e parede simples a 2 dentes, ref. plano, cor e acabamento, apresentando em, concreto de 2ª classe	unf	-41	269,60	381,00	8.765,00	0,37 %
18.01.03	200130 IOPEIS	Gratiz 4" x 1,50m para 200kg, em todo de 10,2" e base chapa de 11,2" x 14" para fixação sobre laje de concreto armado, inclusive a fixação	unf	-25	332,58	1.237,36	30.668,76	1,29 %
18.01.04	200710 IOPEIS	Manta de proteção de concreto, 10x20 metros, 10x20 metros, para fechamento de grade, com laje de concreto em concreto armado a 14x14cm, inclusive a fixação	unf	-12	157,11	207,32	3.128,80	0,13 %
18.03		PAVIMENTAÇÃO					16.874,58	0,06 %
18.03.01	200202 IOPEIS	Muro de concreto pré-moldado, com espessura de 10x14x19cm, revestido com esquadras de concreto e cor de 1,5"	unf	-5	46,88	54,77	604,50	0,02 %
18.03.02	LN COMP Peças 41	Revestimento de piso de concreto, 14x14x19cm, o pilar a 60x60cm, esp. 15cm a 14x14cm, revestido com tijolos, 14x14cm e parede simples a 2 dentes, ref. plano, cor e acabamento, apresentando em, concreto de 2ª classe	unf	-15,25	15,34	24,45	1.860,91	0,08 %
18.03.03	200206 IOPEIS	Chave pré-moldada de concreto tipo para o sistema, espessura de 5 cm e resistência a compressão mínima de 20MPa, apresentando sobre laje de 10 cm de concreto a 10 cm	unf	-58,24	75,02	101,10	3.805,64	0,14 %
18.03.04	200207 IOPEIS	Chave pré-moldada de concreto tipo para o sistema, espessura de 5 cm e resistência a compressão mínima de 20MPa, apresentando sobre laje de 10 cm de concreto a 10 cm	unf	-38,58	86,36	82,17	2.719,94	0,14 %
18.03.05	200209 IOPEIS	Formatação e apresentação de laje de concreto, inclusive revestimento e forro	unf	-5	91,54	66,87	624,40	0,03 %
18.03.06	200204 IOPEIS	Formatação e apresentação de laje de concreto, inclusive revestimento e forro	unf	-2	64,84	66,38	664,40	0,03 %
18.04		PAISAGISMO					1.645,41	0,08 %
18.04.01	200305 IOPEIS	Formatação e apresentação de laje de concreto, inclusive revestimento e forro	unf	-33,24	24,32	32,76	1.245,81	0,05 %
18.04		DIVERSOS EXTERNOS					6.934,07	0,33 %
18.04.01	200702 IOPEIS	Preparação de obra de concreto, 14x14x19cm, o pilar a 60x60cm, esp. 15cm a 14x14cm, revestido com tijolos, 14x14cm e parede simples a 2 dentes, ref. plano, cor e acabamento, apresentando em, concreto de 2ª classe	unf	-3	433,27	579,70	1.725,31	0,07 %
18.04.02	LN COMP Peças 42	Formatação e apresentação de laje de concreto, 14x14x19cm, o pilar a 60x60cm, esp. 15cm a 14x14cm, revestido com tijolos, 14x14cm e parede simples a 2 dentes, ref. plano, cor e acabamento, apresentando em, concreto de 2ª classe	unf	-10	237,84	279,50	3.708,50	0,16 %
18.05		QUADRA DE ESPORTE					88.494,27	3,70 %
18.05.01	200103 IOPEIS	Relevo a base de tijolos, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon, em relevo com laje de concreto, 14x14x19cm, o pilar a 60x60cm, esp. 15cm a 14x14cm, revestido com tijolos, 14x14cm e parede simples a 2 dentes, ref. plano, cor e acabamento, apresentando em, concreto de 2ª classe	unf	-127,5	29,85	39,39	50.222,75	2,10 %
18.05.02	200703 IOPEIS	Relevo para revestimento com tijolos, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon, em relevo	unf	-4	167,74	221,34	335,36	0,04 %
18.05.03	200704 IOPEIS	Relevo para revestimento com tijolos, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon, em relevo	unf	-3	3.342,95	4.434,52	8.843,54	0,37 %
18.05.04	200707 IOPEIS	Relevo para revestimento com tijolos, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon, em relevo	unf	-5	1.731,79	2.272,01	11.360,40	0,47 %
18.05.05	200708 IOPEIS	Relevo para revestimento com tijolos, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon, em relevo	unf	-5	1.862,41	2.168,00	10.071,16	0,48 %
18.05.06	200709 IOPEIS	Relevo para revestimento com tijolos, marca de referência Suwel, Coral ou Metaleon, em relevo	unf	-5	1.178,78	1.718,78	4.714,12	0,22 %

Fogher

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação (PME/EMPME) para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da prefeitura, no Município de Linhares/ES, Lote 01 – Referência ao Edital do Edital Funcionalidade de Sede.

Exercício Financeiro: NÃO DESONERADO - Mensal: 107,27 %

B.D.I. 35 %

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Sintética

18.07.07	20073 JOPES	Rate para Anexo de salas	un	2	212,37	280,24	1.401,20	9,05 %
18.08.02	200731 JOPES	Rate de proteção em vidro malha 10x10 cm para proteção de quotas de esgotos	m²	90	15,25	22,16	1.000,00	6,24 %
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS					98.076,68	4,92 %
10.91		QUADRO DE OZ E DE AVISO					74.247,40	3,97 %
10.01.21	210154 JOPES	Quadro para aviso, conjunto de laminado melamínico alta pressão, "LUMINA" quadrado, cor branco brilhante, 100x100cm, peso de 1000 gramas, esp: 1mm, incl. registro material 2 e a 3,3 cm e parte lateral, dim: 7,95 x 1,25 m	un	16	2.620,44	4.780,51	71.054,90	3,00 %
10.01.02	210158 JOPES	Quadro para aviso, conjunto de laminado melamínico alta pressão, "LUMINA" quadrado, cor branco brilhante, 100x100cm, peso de 1000 gramas, esp: 1mm, incl. registro material 2 e a 3,3 cm e parte lateral, dim: 7,95 x 1,25 m	un	3	700,73	204,27	2.862,01	0,12 %
19.00		DEVERES INTERNOS					23.812,28	1,08 %
19.02.01	210201 JOPES	Quadro para aviso de tubo de ferro galvanizado, 60cm: 1" e 2", 6x0,5 m incluído pintura à base de esmalte	m	22,4	417,80	551,32	12.454,70	0,22 %
19.02.02	210202 JOPES	CRONO-ESPALTO de ferro galvanizado para 2" com 0,5mm de esp. e cada 1 dm	m	90	175,20	225,93	15.427,61	0,40 %
20		LIMPEZA DAS OBRAS					49.558,12	2,07 %
20.71	209401 JOPES	Limpeza geral de obra concluída	m²	7824	6,80	13,02	90.550,92	2,07 %
							Total sem BDI	1.814.621,34
							Total do BDI	870.771,39
							Total Geral	2.685.392,73

VALOR TOTAL: DOIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Linhares/ES - 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Berceto Correa, 54 - Belvedere - Linhares/ES, CEP: 26111-000, Tel: (27) 3373-0540 - (27) 9-9900-8903 - (27) 9-9929-2401
CNPJ: 10.775.805/0001-60 www.jhconstrutora.com.br INSC. ESTADUAL: 082.636.95-9

Jorge P.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛS/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da administração, no Município de Unhaú/MS, Teto 01 - Reforço de Dutos do Esgoto Fundamentado em S.O.S.
 Encargos Sociais NÃO DESONERADO - Hótel: 157,27 %
 R.D.L 31,50%
 Bairro: SINAÏ - COCUBZ - ESPIRITO SANTO JOPEB - 722922 - Expilim Sava

J.H. CONSTRUTORA

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
01.10 Composição Item	01020 JOPEB	Remoção de esgoto em áreas de cobertura para reaproveitamento	Mão de Obra	M	11,200000	14,10	158,91
			MO com LS	L	157,85	MO com LS	245,88
			Valor do BDI	B	30,95	Valor com BDI	340,89
			Quant. =>	5,280000	Preço Total =>	6,754,85	
01.11 Composição Item	01020 JOPEB	Remoção de telha cobrindo de telhados, inclusive materiais	Mão de Obra	M	6,130000	19,12	7,40
			MO com LS	L	1,800000	MO com LS	27,90
			Valor do BDI	B	7,49	Valor com BDI	31,71
			Quant. =>	404,700000	Preço Total =>	29,190,15	
01.12 Composição Item	01020 JOPEB	Remoção de telha cobrindo de telhados, inclusive materiais	Mão de Obra	M	2,190000	6,15	2,98
			MO com LS	L	0,180000	MO com LS	6,15
			Valor do BDI	B	1,98	Valor com BDI	3,15
			Quant. =>	1,402,000000	Preço Total =>	16,980,76	
01.13 Composição Item	01020 JOPEB	Remoção de telha cobrindo de telhados, inclusive materiais	Mão de Obra	M	1,000000	6,15	6,15
			MO com LS	L	2,210000	MO com LS	13,52
			Valor do BDI	B	2,21	Valor com BDI	11,88
			Quant. =>	198,200000	Preço Total =>	1,791,74	
01.14 Composição Item	01020 JOPEB	Remoção de telha cobrindo de telhados, inclusive materiais	Mão de Obra	M	1,000000	6,15	6,15
			MO com LS	L	2,210000	MO com LS	13,52
			Valor do BDI	B	2,21	Valor com BDI	11,88
			Quant. =>	198,200000	Preço Total =>	1,791,74	
01.15 Composição Item	01020 JOPEB	Remoção de telha cobrindo de telhados, inclusive materiais	Mão de Obra	M	1,000000	6,15	6,15
			MO com LS	L	2,210000	MO com LS	13,52
			Valor do BDI	B	2,21	Valor com BDI	11,88
			Quant. =>	198,200000	Preço Total =>	1,791,74	
01.16 Composição Item	01020 JOPEB	Remoção de telha cobrindo de telhados, inclusive materiais	Mão de Obra	M	1,000000	6,15	6,15
			MO com LS	L	2,210000	MO com LS	13,52
			Valor do BDI	B	2,21	Valor com BDI	11,88
			Quant. =>	198,200000	Preço Total =>	1,791,74	
01.17 Composição Item	01020 JOPEB	Remoção de telha cobrindo de telhados, inclusive materiais	Mão de Obra	M	1,000000	6,15	6,15
			MO com LS	L	2,210000	MO com LS	13,52
			Valor do BDI	B	2,21	Valor com BDI	11,88
			Quant. =>	198,200000	Preço Total =>	1,791,74	
01.18 Composição Item	01020 JOPEB	Remoção de telha cobrindo de telhados, inclusive materiais	Mão de Obra	M	1,000000	6,15	6,15
			MO com LS	L	2,210000	MO com LS	13,52
			Valor do BDI	B	2,21	Valor com BDI	11,88
			Quant. =>	198,200000	Preço Total =>	1,791,74	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ave Barcelos Cirva, 541 - Bela Vista - Unhaú - MS, CEP: 78911-005. Tel: (27) 3373-0140 - (27) 3373-0141 - (27) 3373-2401
 CNPJ: 10.778.805/0001-60
 E-mail: contato@jhconstrutora.com.br

F.H.P.

A
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE UNHAÛS/RS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos pavimentos públicos de calçamento. No Município de UNHAÛS/RS, 1 mil 01 – Rua Maria de Lourdes do Espírito Santo, 31, 9633-000, UnhaÛs/RS.
 Fundamentação da Lei: 11.201/2012
 Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Honor: 157,27 %
 B.O.: 31.963
 Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/2022 - Capital Social

Planilha Orçamentária Analítica

			Valor do BDI →	0,55	Quant. →	1.127.000.000	Valor com BDI →	0,55	Preço Total →	4.677,20
01.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	010203 OPES	Revisão de projeto antigo a ser executado	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m²	1.000.000	10,25	10.250			
Material	010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	54,18	108.360			
Material	010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.100.000	54,78	5.478			
			MO com LS →	2,75	LS →	4,75	MO com LS →			
			Valor do BDI →	3,10			Valor com BDI →			10.517,20
					Quant. →	562.500.000	Preço Total →			7.370,80
01.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	010204 OPES	Apoio e fechamento de torções e execução de laje	ASSU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1.000.000	0,68	680			
Material	010101 OPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.100.000	39,13	121.303			
Material	010102 OPES	FERREIRO - OFICIAL - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.100.000	15,12	31.752			
Material	010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.100.000	14,18	29.778			
Material	010103 OPES	ÁREA LAVADA MÓDIA (LABOR)	Material	m²	2.000.000	66,39	132.780			
Material	010106 OPES	CAL ALBRITADO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m³	2.000.000	2,74	5.480			
Material	010108 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m³	2.000.000	0,43	860			
			MO com LS →	2,10	LS →	3,45	MO com LS →			6,63
			Valor do BDI →	1,81			Valor com BDI →			7,40
					Quant. →	185.000.000	Preço Total →			1.375,50
01.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	010205 OPES	Revisão de projeto de laje de concreto	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m	1.000.000	1,87	1.870			
Material	010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.100.000	34,13	105.803			
			MO com LS →	0,73	LS →	1,14	MO com LS →			1,87
			Valor do BDI →	0,79			Valor com BDI →			2,48
					Quant. →	25.000.000	Preço Total →			114,76
01.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	010210 OPES	Revisão de projetos mecânicos	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m	1.000.000	2,04	2.040			
Material	010102 OPES	FERREIRO - OFICIAL - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	15,12	30.240			
Material	010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	14,18	28.360			
			MO com LS →	3,13	LS →	4,81	MO com LS →			6,04
			Valor do BDI →	3,46			Valor com BDI →			10,50
					Quant. →	18.000.000	Preço Total →			196,80
01.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	010206 OPES	Revisão de projetos com reaproveitamento	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m	1.000.000	21,04	21.040			
Material	010101 OPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.100.000	34,13	105.803			
Material	010117 OPES	FERREIRO (OFICIAL - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.800.000	19,12	34.416			
			MO com LS →	10,00	LS →	19,01	MO com LS →			31,00
			Valor do BDI →	0,55			Valor com BDI →			41,55
					Quant. →	8.500.000	Preço Total →			354,81
1.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	010214 OPES	Revisão de projetos e entrega de sistema de saneamento	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m	1.000.000	12,56	12.560			
Material	010102 OPES	FERREIRO - OFICIAL - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	16,12	32.240			
Material	010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	14,18	28.360			
			MO com LS →	4,00	LS →	7,35	MO com LS →			12,56
			Valor do BDI →	4,11			Valor com BDI →			16,67
					Quant. →	183.000.000	Preço Total →			1.737,28
01.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	010207 OPES	Revisão de tubulações hidrossanitárias	ASSU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1.000.000	0,68	680			
Material	010101 OPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	15,12	30.240			
Material	010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	14,18	28.360			
			MO com LS →	2,20	LS →	4,07	MO com LS →			6,63
			Valor do BDI →	2,42			Valor com BDI →			9,71
					Quant. →	22.000.000	Preço Total →			132,36
01.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	010220 OPES	Revisão de projeto de as	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m	1.000.000	19,87	19.870			
Material	010102 OPES	FERREIRO - OFICIAL - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	19,12	38.240			
Material	010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	14,18	28.360			
			MO com LS →	7,75	LS →	12,21	MO com LS →			18,00
			Valor do BDI →	6,75			Valor com BDI →			24,75
					Quant. →	3.880.000	Preço Total →			76,84
01.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	010227 OPES	Revisão de projeto Peças de fabricacão - revisão tubulação de saneamento	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m	1.000.000	33,30	33.300			
Material	010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000.000	34,18	34.180			
Material	010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMPREGADO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000.000	19,12	19.120			
			MO com LS →	12,54	LS →	21,18	MO com LS →			35,30
			Valor do BDI →	18,84			Valor com BDI →			45,14
					Quant. →	6.000.000	Preço Total →			176,74
01.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			

[Handwritten signature]
 José D. P. P.

18/203



FL. RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES



CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e administração dos prédios públicos da educação, no Município de Linhares/ES, entre 01 - Referência ao Edital de Edital

Função de Saúde: Energia Solar: NÃO DESONERADO - Valor: 157.27%

O.D. 31.80%

Banco: SNAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO IGPB - 02/2022 - Espírito Santo

Planta Organizativa Analítica

Categoria	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Material	01022 IGPB	Remoção de paredes externas	DEMOIÇÕES E RETRABO	m ²	1,0000000	16,00	16,00
Material	01013 IGPB	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,8000000	16,12	9,50
Material	01045 IGPB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,5000000	14,18	7,00
			MO com LS **	LS **	10,16	MO com LS **	10,16
			Valor do SDI **			Valor com SDI **	21,27
				Quant. **	26,0000000	Preço Total **	849,26

01.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01022 IGPB	Remoção de paredes de concreto	DEMOIÇÕES E RETRABO	m ²	1,0000000	16,07	16,97
Material	01013 IGPB	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,8000000	15,12	11,47
Material	01045 IGPB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,5000000	14,16	5,50
			MO com LS **	LS **	12,21	MO com LS **	10,97
			Valor do SDI **			Valor com SDI **	21,94
				Quant. **	1,0000000	Preço Total **	101,40

01.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01023 IGPB	Remoção de paredes e pisos	DEMOIÇÕES E RETRABO	m ²	1,0000000	6,21	6,21
Material	01013 IGPB	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2000000	19,12	3,79
Material	01011 IGPB	AUXILIANTE AUXILIANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2400000	18,15	4,35
			MO com LS **	LS **	0,78	MO com LS **	0,71
			Valor do SDI **		0,71	Valor com SDI **	11,80
				Quant. **	26,0000000	Preço Total **	280,40

01.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01040 IGPB	Remoção de paredes externas (benfiteira, infraestrutura e telhado)	DEMOIÇÕES E RETRABO	m ²	1,0000000	6,01	6,21
Material	01013 IGPB	AUXILIANTE AUXILIANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2000000	18,12	3,73
Material	01013 IGPB	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2000000	18,12	3,73
			MO com LS **	LS **	0,72	MO com LS **	0,71
			Valor do SDI **		0,21	Valor com SDI **	11,02
				Quant. **	11,0000000	Preço Total **	101,06

01.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01078 IGPB	Retirada e remoção de ferragens	RETI - ARREBENTAMENTO DE	m ²	1,0000000	35,05	35,05
Material	01013 IGPB	AUXILIANTE AUXILIANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	TUBOS E PETAS	m	1,0000000	15,15	15,15
Material	01013 IGPB	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	1,0000000	15,12	15,12
			MO com LS **	LS **	21,36	MO com LS **	20,55
			Valor do SDI **		11,39	Valor com SDI **	36,14
				Quant. **	18,0000000	Preço Total **	607,85

01.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01078 IGPB	Retirada de laje de concreto	RETI - ARREBENTAMENTO DE	m ²	1,0000000	7,24	7,24
Material	01013 IGPB	AUXILIANTE AUXILIANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2000000	18,15	3,60
Material	01013 IGPB	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2000000	18,12	3,60
			MO com LS **	LS **	0,74	MO com LS **	7,04
			Valor do SDI **		0,24	Valor com SDI **	9,27
				Quant. **	18,0000000	Preço Total **	481,06

01.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01040 IGPB	Remoção de paredes e pisos (benfiteira, infraestrutura e telhado)	LIMPEZA DO TERRENO	m ²	1,0000000	3,54	3,54
Material	01045 IGPB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2500000	14,16	3,54
			MO com LS **	LS **	0,10	MO com LS **	0,10
			Valor do SDI **		0,10	Valor com SDI **	0,20
				Quant. **	75,0000000	Preço Total **	286,75

01.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01024 IGPB	Remoção de paredes, pisos, infraestrutura, portas e janelas	DEMOIÇÕES E RETRABO	m ²	1,0000000	14,16	14,16
Material	01045 IGPB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	1,0000000	14,18	14,18
			MO com LS **	LS **	0,17	MO com LS **	14,18
			Valor do SDI **		0,17	Valor com SDI **	15,71
				Quant. **	88,0000000	Preço Total **	607,86

01.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01024 IGPB	Remoção de paredes, pisos, infraestrutura, portas e janelas	DEMOIÇÕES E RETRABO	m ²	1,0000000	2,83	2,83
Material	01045 IGPB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2000000	14,18	2,83
			MO com LS **	LS **	1,73	MO com LS **	3,23
			Valor do SDI **		0,60	Valor com SDI **	3,73
				Quant. **	75,0000000	Preço Total **	275,75

01.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01026 IGPB	Remoção de revestimento com argamassa	DEMOIÇÕES E RETRABO	m ²	1,0000000	40,20	40,20
Material	01013 IGPB	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2000000	18,12	3,78
Material	01045 IGPB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,5000000	14,16	25,45
			MO com LS **	LS **	24,28	MO com LS **	42,73
			Valor do SDI **		12,05	Valor com SDI **	57,28
				Quant. **	3,5000000	Preço Total **	461,18

01.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01026 IGPB	Aplicação de superfície com revestimento em argamassa	DEMOIÇÕES E RETRABO	m ²	1,0000000	8,54	8,54
Material	01013 IGPB	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,8000000	18,12	14,50
Material	01045 IGPB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	m	0,8000000	14,16	11,30
			MO com LS **	LS **	0,17	MO com LS **	0,17

JH CONSTRUTORA LTDA

Air. Av. Barcelos Correa, 844 - Setúbal - Linhares-ES, CEP: 53.511-005 Tel: (27) 3373-1542 - (27) 3362-3401 CNPJ: 10.775.890/0001-80

Handwritten signature and date 'Foz de Iguaçu' at the bottom right.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para aquisição de serviços de terraplenagem e execução de obras públicas pretéritas de urbanização, no Município de Ubatuba/ES, lote 01 – Reserva do Espírito do Espírito
 Endereços da Sede:
 Avenida Sotelo, NÃO DESONERADO - Ubatuba - CEP: 137.27.15
 RUA 31, 955
 Bairro: SNAPI - 02202-2 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02202-2 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI (%)		2,5%		Quant. m³		106.000.000		Valor com BDI (%)		1.060.000	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total							
01.00	01004 IOPES	Demolição de piso parquês	m²	1.000.000	22,23	22.23							
01.00	01040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	m²	1.073.000	14,15	15.19							
		Mão de Obra	m										
		MO com LS (%)	2,02		13,98	14,99							
		Valor do BDI (%)	7,15										
				Quant. m³	47.500.000	Preço Total m³					1.400,12		
01.01	01010 IOPES	Construção de andares metálicos para instalação em terreno de várzea (serviço de 1 ANEXO PARA FACHADA LOCAÇÃO MENSAL (LABOR)	m²	1.000.000	15,51	15,51							
01.01	01021 IOPES	ANEXO PARA FACHADA LOCAÇÃO MENSAL (LABOR)	m²	1.000.000	14,40	14,40							
01.01	01040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	m²	5.000.000	14,15	70,75							
01.01	01050 IOPES	MONTADOR (INDUÇÃO) (LABOR)	m²	8.000.000	20,55	164,40							
		Mão de Obra	m										
		MO com LS (%)	1,70		2,01	2,01							
		Valor do BDI (%)	0,23										
				Quant. m³	50.000.000	Preço Total m³					1.287,99		
02		MOVIMENTO DE TERRA, ESCAVAÇÕES									11.020,00		
02.01.01	02010 IOPES	Escavação manual em terreno de 1a categoria, até 1,50 m de profundidade	m³	1.000.000	46,28	46,28							
02.01.01	02040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	m³	2.250.000	14,15	31,84							
		Mão de Obra	m										
		MO com LS (%)	17,91		22,17	22,17							
		Valor do BDI (%)	14,72										
				Quant. m³	35.000.000	Preço Total m³					1.430,00		
02.02		REATERRO E COMPACTAÇÃO									4.348,00		
02.02.01	02021 IOPES	Reaterro aplicado de camadas de fundação, em camadas de 20 cm	m²	1.000.000	49,53	49,53							
02.02.01	02040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	m²	3.000.000	14,15	42,45							
		Mão de Obra	m										
		MO com LS (%)	14,24		17,54	17,54							
		Valor do BDI (%)	11,53										
				Quant. m³	4.000.000	Preço Total m³					1.300,54		
02.02.02	02022 IOPES	Reaterro e compactação de 20 cm de 2a categoria	m²	1.000.000	52,49	52,49							
02.02.02	02040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	m²	2.000.000	14,15	28,30							
02.02.02	02050 IOPES	PO DE PEDRA (LABOR)	m²	1.000.000	76,31	76,31							
		Mão de Obra	m										
		MO com LS (%)	17,64		27,75	27,75							
		Valor do BDI (%)	42,10										
				Quant. m³	3.000.000	Preço Total m³					1.090,77		
02.02.03	02023 IOPES	Leito de 30 a 40 cm, aplicado manualmente	m²	1.000.000	77,41	77,41							
02.02.03	02040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	m²	2.000.000	14,15	28,30							
02.02.03	02050 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	m²	2.000.000	14,15	28,30							
		Mão de Obra	m										
		MO com LS (%)	11,78		21,61	21,61							
		Valor do BDI (%)	51,76										
				Quant. m³	3.000.000	Preço Total m³					1.300,00		
02.02.04	02024 IOPES	Aterramento com área em áreas de várzea, inclusive terraplenagem e aterramento	m²	1.000.000	126,24	126,24							
02.02.04	02040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	m²	1.000.000	14,15	14,15							
02.02.04	02050 IOPES	ARRABALHO PARA ATERRAMENTO (LABOR)	m²	1.000.000	54,00	54,00							
02.02.04	02070 IOPES	CARRIÃO TANQUE MRL 1000 (100 L) (10) (LABOR)	m	3.000.000	75,00	225,00							
		Mão de Obra	m										
		MO com LS (%)	7,70		12,10	12,10							
		Valor do BDI (%)	45,34										
				Quant. m³	11.000.000	Preço Total m³					1.600,00		
02.02.05	02025 IOPES	Aterramento para regularização do terreno em áreas, inclusive aterramento	m²	1.000.000	109,21	109,21							
02.02.05	02040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	m²	4.000.000	14,15	56,60							
02.02.05	02050 IOPES	ARRABALHO PARA ATERRAMENTO (LABOR)	m²	1.000.000	50,70	50,70							
		Mão de Obra	m										
		MO com LS (%)	24,50		34,31	34,31							
		Valor do BDI (%)	41,23										
				Quant. m³	3.000.000	Preço Total m³					1.275,00		
02.02.06	02026 IOPES	Aterramento compactado utilizando compactadora de placa vibratória com	m²	1.000.000	25,01	25,01							
02.02.06	02040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	m²	1.000.000	14,15	14,15							
02.02.06	02050 IOPES	COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL PCT 5HP (BIB) (LABOR)	m	3.000.000	18,71	56,13							
		Mão de Obra	m										
		MO com LS (%)	0,27		11,00	11,00							
		Valor do BDI (%)	2,06										
				Quant. m³	7.000.000	Preço Total m³					247,90		

[Handwritten signature]
 INSC. ESTADUAL: 002.935.453

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas da abrangência do Município de Linhares/ES, lote 05 – Reforço de betão de área.
Fiscalização de obra:
Eduardo Freitas: NÃO DESONERADO - Avenida: 167, 27 %
B.D.I. 31,00 %
Banco: SINCAP - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (OPES) - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

02.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Concepção	00004 OPES	Índice de preço para revisão de preços decorrente da alteração de obras (Classe A COMPA - ABR 10 04 - Classe 0-0), incluindo ajuste de capacidade base, incluindo e desajuste em área nominal	TRANSPORTES	MP	1,0000000	60,75	60,75
Material	01010 OPES	TRIBUTANTE (ALUMINUM DE CORAL - BONDUCIONE) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,00	6,40
Material	01014 OPES	REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE A COMPA (PARTICULAR CLASSE 1) P	Material	MP	1,0000000	60,75	60,75
			MO com LS		3,47	6,46	22,35
			Valor do BDI		19,00		71,37
				Quant. =	67,9200000	Preço Total =	6,352,09

02.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Concepção	00004 OPES	Forma de chapas para revestimento de paredes decorativa da estrutura de obras (Classe A COMPA - ABR 10 04 - Classe 0-0), incluindo ajuste de capacidade base, incluindo e desajuste em área nominal	INFRA-ESTRUTURA	MP	1,0000000	20,225,78	20,225,78
Material	01011 OPES	CARPINTERIA OFICIAL - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,12	19,12
Material	01014 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,13	19,13
Material	00000 OPES	SARAFÃO DE MADEIRA 10x10 x 2,50M (LABOR)	Material	M	0,5000000	0,84	0,42
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	KG	0,1600000	47,72	2,15
Material	00000 OPES	QUADRO DENTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	L	0,4000000	10,17	4,07
Material	00000 OPES	TABUA DE MADEIRA PARA 30 x 2,5 CM (LABOR)	Material	M	1,0000000	14,75	14,75
			MO com LS		17,01	32,70	47,71
			Valor do BDI		22,21		24,47
				Quant. =	22,7000000	Preço Total =	2,070,36

02.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Concepção	00020 OPES	Forma de chapas comestíveis revestida 10mm, incluindo-se em obra e transporte	INFRA-ESTRUTURA	MP	1,0000000	60,03	60,03
Material	01011 OPES	CARPINTERIA OFICIAL - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,12	19,12
Material	01014 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,13	19,13
Material	00000 OPES	SARAFÃO DE MADEIRA 10x10 x 2,50M (LABOR)	Material	M	1,0000000	0,84	0,42
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	KG	0,1600000	47,72	2,15
Material	00000 OPES	QUADRO DENTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	H	0,4000000	10,17	4,07
Material	00000 OPES	TABUA DE MADEIRA PARA 30 x 2,5 CM (LABOR)	Material	L	1,0000000	14,75	14,75
			MO com LS		17,01	32,70	47,71
			Valor do BDI		22,21		24,47
				Quant. =	22,8000000	Preço Total =	2,457,44

02.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Concepção	00020 OPES	Forma de chapas comestíveis revestida 10mm, incluindo-se em obra e transporte	ACTU - ACIDENTAMENTO DE	MP	1,0000000	19,12	19,12
Material	01011 OPES	CARPINTERIA OFICIAL - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	19,12	5,74
Material	01014 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	19,13	5,74
Material	00000 OPES	SARAFÃO DE MADEIRA 10x10 x 2,50M (LABOR)	Material	KG	1,0000000	0,84	0,42
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	KG	0,1600000	19,13	3,06
			MO com LS		1,00	1,77	1,77
			Valor do BDI		3,34		15,15
				Quant. =	27,4000000	Preço Total =	3,709,70

02.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Concepção	00020 OPES	Forma de chapas comestíveis revestida 10mm, incluindo-se em obra e transporte	INFRA-ESTRUTURA	MP	1,0000000	60,74	60,74
Material	01011 OPES	CARPINTERIA OFICIAL - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	19,12	5,74
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	KG	274,0000000	0,40	109,64
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	MP	0,3000000	113,30	33,99
Material	01014 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,14	4,24
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	MP	0,3000000	90,29	27,09
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	MP	0,3000000	113,30	33,99
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	H	0,3000000	35,00	10,50
			MO com LS		65,76	131,76	217,71
			Valor do BDI		161,02		378,73
				Quant. =	1,0000000	Preço Total =	1,050,54

02.01.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Concepção	00020 OPES	Forma de chapas comestíveis revestida 10mm, incluindo-se em obra e transporte	INFRA-ESTRUTURA	MP	1,0000000	60,75	60,75
Material	01011 OPES	CARPINTERIA OFICIAL - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	19,12	5,74
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	KG	457,0000000	0,40	182,80
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	MP	0,3000000	113,30	33,99
Material	01014 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,14	4,24
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	MP	0,3000000	90,29	27,09
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	MP	0,3000000	113,30	33,99
Material	00000 OPES	PREÇO 10/27 (LABOR)	Material	H	0,3000000	35,00	10,50
			MO com LS		65,76	131,76	217,71
			Valor do BDI		161,02		378,73
				Quant. =	8,8000000	Preço Total =	4,310,88

02.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Concepção	00020 OPES	Forma de chapas comestíveis revestida 10mm, incluindo-se em obra e transporte	SUPER-ESTRUTURA	MP	1,0000000	100,47	100,47
Material	01011 OPES	CARPINTERIA OFICIAL - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,12	19,12
Material	01014 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - BONDUCIONE (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,13	19,13
Material	00000 OPES	SARAFÃO DE MADEIRA 10x10 x 2,50M (LABOR)	Material	M	1,0000000	0,84	0,42

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Costa, 544 - Belvedere - Linhares-ES, CEP: 53.104-000, Tel: (071) 3373-0540 - (27) 3-8904-0000 - (27) 0-9520-2103
CNPJ: 10.775.805/0001-60
jhc@jhc.com.br

[Handwritten signatures and stamps]

PREFETURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EXPERIENCIAL

Objeto: CONTRATAÇÃO EXPERIENCIAL para prestação de serviços de consultoria e administração das atividades técnicas de engenharia no Município de Linhares/ES, sob o nº 01 - Referência de Consulta de Edital

Fundamental da Sede
 Endereço Social: NÃO DESONERADO - Heliópolis 157,27 35.
 B.D.L. 31 9015

Banco: SNAP - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Pantilha Organizatória Analítica									
Item	22050	OPES	PREÇO (HORAS) (LABOR)	Material	KG	2.200.000	17,70	4,45	
Item	22050	OPES	DESENVOLVIMENTO PARA FORMAS (LABOR)	Material	L	2.100.000	10,17	1,01	
Item	22050	OPES	TABUA DE MADEIRA PARA 20 X 22 CM (LABOR)	Material	M	1.700.000	14,75	17,25	
Item	22100	OPES	CHUVA COMPENSADA PLASTIFICADA 200' - 10MM (LABOR)	Material	m²	2.200.000	97,47	17,44	
Item	22100	OPES	DIODOS DE SILÍCIUM 100MM X 10MM (LABOR)	Material	mm	2.000.000	179,74	1,94	
				MO com LS	m³	16,44	27,05	MO com LS	42,29
				Valor do SDI	m³	32,11		Valor com SDI	172,53
					Quant.	16.000.000		Preço Total	2.205,44

03.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	04 COMP FUND	Preparação, transporte e colocação em forma de estruturas - 6% de perda, já considerando o acréscimo de 20%	ALU - ARMADILHAMENTO DE TUBOS E REGRAS	m	1.000.000	10,23	10,23	
Item	21001	ADJUNTO ALVENARE PRÉFAB - 20X20X40 (LABOR)	Mão de Obra	m	0.000.000	14,13	1,30	
Item	21001	ARMADOR OFICIAL - 20X20X40 (LABOR)	Mão de Obra	m	0.000.000	14,12	1,82	
Item	22107	ACRILATO DE 20 DE 20MM (LABOR)	Material	m	1.000.000	0,41	7,52	
Item	22105	ALUM. REDONDO 11,10 (LABOR)	Material	KG	0.000.000	18,74	0,27	
			MO com LS	m³	1,09	1,72	MO com LS	2,01
			Valor do SDI	m³	0,25		Valor com SDI	15,13
				Quant.	10.000.000		Preço Total	1.329,66

03.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	24001	Preparação e aplicação de concreto armado 20x20 MPa - considerando o acréscimo de 20% de perda já incluído no preço (6% de perda por concretagem)	SUPER ESTRUTURA	m²	1.000.000	494,87	494,87	
Item	21010	SERVENTE (ALVENAR DE OBRAS - 20X20X40) (LABOR)	Mão de Obra	m	0.270.000	14,12	3,82	
Item	22001	DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO (LABOR)	Material	m	1.000.000	21,39	21,39	
Item	22104	VEDADOR DE BORDA ELÉTRICO 20X (LABOR)	Equipamento	m	0.100.000	20,80	2,06	
Item	22016	CONCRETO ARMADO 20X20 MPa (LABOR)	Material	m³	1.100.000	270,44	420,08	
			MO com LS	m³	1,43	2,24	MO com LS	3,02
			Valor do SDI	m³	147,15		Valor com SDI	619,10
				Quant.	6.000.000		Preço Total	4.214,35

04.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	06001	ALVENARIA ALVENARIA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	m²	1.000.000	54,18	54,18	
Item	21002	ADJUNTO ALVENARE PRÉFAB - 20X20X40 (LABOR)	Mão de Obra	m	0.000.000	14,12	10,51	
Item	21010	SERVENTE (ALVENAR DE OBRAS - 20X20X40) (LABOR)	Mão de Obra	m	0.270.000	14,12	3,82	
Item	22001	DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO (LABOR)	Material	m	0.200.000	21,39	4,28	
Item	22012	BLOCO DE CONCRETO 15 X 15 X 30CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Material	UN	13.100.000	2,20	28,87	
Item	22004	CAL HORTIMATO R1 1000000 OH (LABOR)	Material	KG	0.200.000	0,74	0,22	
			MO com LS	m³	0,12	14,24	MO com LS	22,10
			Valor do SDI	m³	17,21		Valor com SDI	71,42
				Quant.	34.000.000		Preço Total	1.215,76

04.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	06002	ALVENARIA ALVENARIA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	m²	1.000.000	46,15	46,15	
Item	21002	ADJUNTO ALVENARE PRÉFAB - 20X20X40 (LABOR)	Mão de Obra	m	0.700.000	14,12	12,28	
Item	21010	SERVENTE (ALVENAR DE OBRAS - 20X20X40) (LABOR)	Mão de Obra	m	0.270.000	14,12	3,82	
Item	22001	DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO (LABOR)	Material	m	0.200.000	21,39	4,28	
Item	22004	CAL HORTIMATO R1 1000000 OH (LABOR)	Material	KG	0.200.000	0,74	0,22	
Item	22001	DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO (LABOR)	Material	m	1.000.000	21,39	21,39	
Item	22004	BLOCO DE CONCRETO 15 X 15 X 30CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Material	UN	13.100.000	2,20	28,87	
			MO com LS	m³	0,05	15,20	MO com LS	21,70
			Valor do SDI	m³	21,14		Valor com SDI	97,29
				Quant.	15.000.000		Preço Total	1.301,79

04.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	06003	ALVENARIA ALVENARIA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	m²	1.000.000	73,82	73,82	
Item	21002	ADJUNTO ALVENARE PRÉFAB - 20X20X40 (LABOR)	Mão de Obra	m	0.700.000	14,12	14,12	
Item	21010	SERVENTE (ALVENAR DE OBRAS - 20X20X40) (LABOR)	Mão de Obra	m	0.270.000	14,12	3,82	
Item	22001	DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO (LABOR)	Material	m	0.200.000	21,39	4,28	
Item	22004	CAL HORTIMATO R1 1000000 OH (LABOR)	Material	KG	0.200.000	0,74	0,22	
Item	22001	DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO (LABOR)	Material	m	2.000.000	21,39	42,78	
Item	22004	BLOCO DE CONCRETO 15 X 15 X 30CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Material	UN	13.100.000	2,20	28,87	
			MO com LS	m³	10,40	15,70	MO com LS	21,70
			Valor do SDI	m³	35,20		Valor com SDI	104,14
				Quant.	11.000.000		Preço Total	1.354,44

04.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	06004	ALVENARIA ALVENARIA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	m²	1.000.000	67,41	67,41	
Item	21002	ADJUNTO ALVENARE PRÉFAB - 20X20X40 (LABOR)	Mão de Obra	m	0.700.000	14,12	14,12	
Item	21010	SERVENTE (ALVENAR DE OBRAS - 20X20X40) (LABOR)	Mão de Obra	m	0.270.000	14,12	3,82	
Item	22001	DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO (LABOR)	Material	m	0.200.000	21,39	4,28	
Item	22004	CAL HORTIMATO R1 1000000 OH (LABOR)	Material	KG	0.200.000	0,74	0,22	
Item	22001	DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO (LABOR)	Material	m	1.000.000	21,39	21,39	
Item	22004	BLOCO DE CONCRETO 15 X 15 X 30CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Material	UN	13.100.000	2,20	28,87	
			MO com LS	m³	10,40	15,70	MO com LS	21,70
			Valor do SDI	m³	35,20		Valor com SDI	104,14
				Quant.	11.000.000		Preço Total	1.354,44

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Bárbara Correa, 544 - Baboçara - Linhares-ES, CEP: 20913-000. Tel: (27) 3277-0540 - (27) 3299-8911 - (27) 3299-3401
 CNPJ: 10.775.809/0001-00 f.jhconstrutora2005@hotmail.com

[Handwritten signature and date]
 21/02/2023

22/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES

CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL

Objeto: Contratação EMPRESARIAL para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Lins, Estado de São Paulo.

Equipamento de Sede: Encargos Sociais: NÃO DESONERANDO - Horário: 187,27 h

B.O. 1.31.965

Base de SNAP - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Table with columns: Item, Descrição, Material, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes items for concrete, cement, and labor.

Table for item 04.01.05: Descrição: Alvenaria de vedação em bloco cerâmico 10 furos... Tipo: ALVENARIA DE VEDAÇÃO... Valor Total: 1.215,00

Table for item 04.01.06: Descrição: Trabalho de concreto 10 x 10 x 12 cm... Tipo: ALVENARIA DE VEDAÇÃO... Valor Total: 1.821,39

Table for item 04.02.01: Descrição: Alvenaria estrutural... Tipo: ALVENARIA ESTRUTURAL... Valor Total: 1.021,22

Table for item 04.02.02: Descrição: Alvenaria de bloco de concreto... Tipo: ALVENARIA ESTRUTURAL... Valor Total: 1.021,22

Table for item 04.02.03: Descrição: Placas e painéis divisorias... Tipo: PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS... Valor Total: 111,20

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Benedita Cortez, 644 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31262-045. Tel: (31) 3473-0540 - (31) 3496-8633 - (31) 3497-2401 CNPJ: 10.775.806/0001-80

Handwritten signature and stamp: JH CONSTRUTORA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES



CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção das pontas pré-fabricadas de adoração, no Município de Linhares/ES, lote 01 - Referente ao Edital do Edital
Fornecimento de Sede -
Enquadramento: NÃO DESONERADO - Hovista: 167.27.34
B.O.I. 31.9631
Baixa: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO/IOPIES - 02/2022 - Espírito Santo

Manilha Orçamentária Analítica

		MO com LS em Valor de BDI em	0,00 38,44	LS em	0,70	MO com LS em Valor com BDI em	0,00 140,72
		Quant. em	25,890000	Preço Total em			3.000,32
04.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	04001 IOPIES	Fornecimento e instalação de porta para abertura de 30 X 212 cm em madeira esquadra e fechada com	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS	mt	1,000000	367,47	367,47
Itens	02000 IOPIES	PORTA P DIVISÓRIA 30X212 CM, NO DIVERSOS ITENS (LABOR)	Materiais	MT	1,000000	367,47	367,47
			MO com LS em Valor de BDI em	0,00 117,44	0,70	MO com LS em Valor com BDI em	0,00 140,31
			Quant. em	3,000000	Preço Total em	360,32	
04.04	Código Banco	VERSAS	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
04.04.01	04001 IOPIES	Verificação e instalação de concreto armado 15 x 15 cm, esp. = 14 cm, adensado, forma, aplicação e acabamento	VERGAS/CONTRAVERGA	m	1,000000	2,34	2,34
Itens	01010 IOPIES	PREVEIO - (OFICIAL - SIMULADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,210000	10,12	2,18
Itens	01011 IOPIES	AJUDANTE QUALIFICO PRATICO - SIMULADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,261000	16,13	2,95
Itens	02001 IOPIES	TABUA DE MADEIRA 25 X 2,5 CM (TAV. DE 10) (LABOR)	Materiais	MT	0,220000	40,17	1,23
Itens	04011 IOPIES	CARPITEIRO (OFICIAL - SIMULADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,331000	16,19	5,74
Itens	04020 IOPIES	PREÇO PRETO (LABOR)	Materiais	MT	0,100000	17,75	1,17
Itens	04017 IOPIES	ACO CA-50 DE 3,0MM (LABOR)	Materiais	MT	0,330000	6,41	1,82
Itens	04018 IOPIES	ARMAR REFORÇO N.13 6MG (LABOR)	Materiais	MT	0,020000	10,74	0,11
Itens	04040 IOPIES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	MT	1,721000	0,40	0,73
Itens	04018 IOPIES	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	MT	0,020000	110,30	0,23
Itens	04044 IOPIES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SIMULADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,020000	14,10	0,28
Itens	04040 IOPIES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	MT	0,021000	50,26	0,10
Itens	04040 IOPIES	FOURTALETE DE MADEIRA BRITA DE 2,5 X 2,5 CM (LABOR)	Materiais	MT	0,020000	13,87	0,04
Itens	04017 IOPIES	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	MT	0,021000	113,30	0,14
Itens	01017 IOPIES	ARMADOR (OFICIAL - SIMULADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,020000	10,17	0,05
Itens	04018 IOPIES	RETO OBRAS 20 X 20 CM (LABOR)	Equipamento	H	0,020000	35,20	0,12
			MO com LS em Valor de BDI em	1,34 2,00	1,35	MO com LS em Valor com BDI em	2,10 11,00
			Quant. em	3,600000	Preço Total em	52,90	
05	Código Banco	ESQUADRIAS	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
05.01	04001 IOPIES	ESQUADRIAS DE MADEIRA	MARCOS E ALÇARDES	m	1,000000	80,00	80,00
05.01.01	04001 IOPIES	Montagem de madeira de 15 x 15 cm, esp. = 14 cm, adensado, forma, aplicação e acabamento	MARCOS E ALÇARDES	m	1,000000	80,00	80,00
Itens	01011 IOPIES	CARPITEIRO (OFICIAL - SIMULADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,190000	16,12	2,97
Itens	02000 IOPIES	PREÇO PRETO (LABOR)	Materiais	MT	0,100000	10,31	2,19
Itens	02000 IOPIES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	MT	0,350000	0,40	2,19
Itens	04016 IOPIES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SIMULADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,380000	14,13	5,30
Itens	04040 IOPIES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	MT	0,020000	60,26	0,21
Itens	04018 IOPIES	CAL REFINADO P/ ARGAMASSA DE 1 (LABOR)	Materiais	MT	0,360000	0,74	2,25
Itens	04018 IOPIES	TAV. REFORÇO DE BASTANTE MADEIRA 15 X 15 CM (LABOR)	Materiais	MT	1,200000	5,91	4,46
Itens	04018 IOPIES	MARCO EM MADEIRA DE 15 X 15 CM (LABOR)	Materiais	MT	1,000000	67,97	60,10
			MO com LS em Valor de BDI em	4,73 25,55	7,12	MO com LS em Valor com BDI em	11,95 105,10
			Quant. em	117,600000	Preço Total em	12.018,79	
05.01.02	Código Banco	Montagem de madeira de 15 x 15 cm, esp. = 14 cm, adensado, forma, aplicação e acabamento	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	04001 IOPIES	Montagem de madeira de 15 x 15 cm, esp. = 14 cm, adensado, forma, aplicação e acabamento	MARCOS E ALÇARDES	m	1,000000	21,17	21,17
Itens	01011 IOPIES	CARPITEIRO (OFICIAL - SIMULADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,280000	16,12	1,12
Itens	02000 IOPIES	PREÇO PRETO (LABOR)	Materiais	MT	0,200000	16,31	0,11
Itens	04016 IOPIES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SIMULADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,380000	14,13	1,27
Itens	04018 IOPIES	ALÇAR (QUANTIDADE EM MARCO DE 15 X 15 CM) (LABOR)	Materiais	MT	1,400000	16,43	10,27
			MO com LS em Valor de BDI em	1,10 6,76	1,05	MO com LS em Valor com BDI em	2,20 27,15
			Quant. em	117,600000	Preço Total em	3.173,42	
05.01.03	Código Banco	Porta em madeira de 15 x 15 cm, esp. = 14 cm, adensado, forma, aplicação e acabamento	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	04001 IOPIES	Porta em madeira de 15 x 15 cm, esp. = 14 cm, adensado, forma, aplicação e acabamento	PORTA EM MADEIRA DE 15 X 15 CM ANELADA POR DOIS LADOS COM ENCAIXE	mt	1,000000	343,54	343,54
Itens	01017 IOPIES	CARPITEIRO (OFICIAL - SIMULADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,700000	10,19	71,70
Itens	01018 IOPIES	AJUDANTE QUALIFICO PRATICO - SIMULADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,700000	10,13	60,47
Itens	02000 IOPIES	PREÇO PRETO (LABOR)	Materiais	MT	0,200000	16,31	3,30
Itens	04017 IOPIES	DIVERSIDADE EM LATA CHOMADO 2 X 2 1/2" O/PAINELADO (LABOR)	Materiais	MT	0,090000	84,47	134,01
Itens	04018 IOPIES	PORTA MADEIRA DE 15 X 15 CM ANELADA POR DOIS LADOS COM ENCAIXE (LABOR)	Materiais	MT	1,000000	168,11	168,11
Itens	04040 IOPIES	ALÇAR (QUANTIDADE EM MARCO DE 15 X 15 CM) (LABOR)	Materiais	MT	10,000000	44,74	146,99
Itens	04018 IOPIES	RECHAMADA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Materiais	MT	1,000000	230,41	230,41
			MO com LS em Valor de BDI em	61,34 201,11	60,00	MO com LS em Valor com BDI em	132,18 1.112,37
			Quant. em	4,880000	Preço Total em	5.462,38	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ava Barcelos Gomes, 644 - Belo Horizonte - Linhares-ES, CEP: 28052-000, Tel: (27) 3673-0665 - (27) 3-6663-8893 - (27) 3-6663-2461
CNPJ: 16.775.805/0001-80, E-mail: jhconstrutora@jhconstrutora.com.br, POC. ESTADUAL: 192.636.95-9

[Handwritten signature and initials]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES



CONTRATAÇÃO EMPREHEITADA
Objeto: Contratação de EMPREHEITADA para prestação de serviços de montagem e instalação dos pedreiros primários de alvenaria, no Município de Linhares/ES, Item 01 – Reforma do Salão de Atos
Fundamental de Saúde
Energia Social: NÃO DESONERADO - Rótulo: 157,27 %
B.O. 1.31.90%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Organizadora Analítica

05.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	00100 IOPES	Fora em madeira de 1e tipo madeira seca de espessura 25 mm, com tratamento em madeira de qualidade esp. 200x100 p/ janela, incluindo p/ostos, dobradiças e fechadura externa em aço cromado Laforte ou equiv., incluindo mão de obra - 0,70 x 2,10 m	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. COMBUSTIVO EM MADEIRA 1ª QUALIDADE ESP.	und	1,000000	850,75	850,75	
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	7,750000	16,13	60,48	
Material	01011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,750000	16,12	71,70	
Material	02000 IOPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍTULAS (LABOR)	Materiais	KG	0,200000	16,31	3,26	
Material	02100 IOPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	Materiais	UN	3,000000	44,87	134,61	
Material	03011 IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI LISA MÉDIA SARRAFADA ESP. 20 MM C/ 200 1MR/1MR (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	209,59	209,59	
Material	03100 IOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	230,41	230,41	
Material	03000 IOPES	ALZAR - GUARNICÃO EM MAD DE LEI 5X2 1/2 CM (LABOR)	Materiais	M	10,750000	16,74	179,85	
			MO com LS =>	51,75	LS =>	83,40	MO com LS =>	132,15
			Valor do BDI =>	271,21			Valor com BDI =>	1.121,70
			Quant. =>	18,000000	Preço Total =>		18.600,90	

01.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	00100 IOPES	Fora em madeira de 1e tipo madeira seca de espessura 25 mm, com tratamento em madeira de qualidade esp. 200x100 p/ janela, incluindo p/ostos, dobradiças e fechadura externa em aço cromado Laforte ou equiv., incluindo mão de obra - 0,70 x 2,10 m	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. COMBUSTIVO EM MADEIRA 1ª QUALIDADE ESP.	und	1,000000	850,75	850,75	
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,750000	16,13	44,36	
Material	01011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,750000	16,12	60,45	
Material	02000 IOPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍTULAS (LABOR)	Materiais	KG	0,200000	16,31	3,26	
Material	02100 IOPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	Materiais	UN	3,000000	44,87	134,61	
Material	03011 IOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	230,41	230,41	
Material	03000 IOPES	ALZAR - GUARNICÃO EM MAD DE LEI 5X2 1/2 CM (LABOR)	Materiais	M	11,000000	16,74	184,14	
Material	03012 IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI LISA MÉDIA SARRAFADA ESP. 20 MM C/ 200 1MR/1MR (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	209,59	209,59	
			MO com LS =>	51,75	LS =>	83,40	MO com LS =>	132,15
			Valor do BDI =>	274,15			Valor com BDI =>	1.125,91
			Quant. =>	21,000000	Preço Total =>		21.231,90	

05.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	00100 IOPES	Fora em madeira de 1e tipo madeira seca de espessura 25 mm, com tratamento em madeira de qualidade esp. 200x100 p/ janela, incluindo p/ostos, dobradiças e fechadura externa em aço cromado Laforte ou equiv., incluindo mão de obra - 0,70 x 2,10 m	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. COMBUSTIVO EM MADEIRA 1ª QUALIDADE ESP.	und	1,000000	850,75	850,75	
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,750000	16,13	60,48	
Material	01011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,750000	16,12	60,45	
Material	02000 IOPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍTULAS (LABOR)	Materiais	KG	0,200000	16,31	3,26	
Material	02100 IOPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	Materiais	UN	3,000000	44,87	134,61	
Material	03011 IOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	230,41	230,41	
Material	03000 IOPES	ALZAR - GUARNICÃO EM MAD DE LEI 5X2 1/2 CM (LABOR)	Materiais	M	11,000000	16,74	184,14	
Material	03012 IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI LISA MÉDIA SARRAFADA ESP. 20 MM C/ 200 1MR/1MR (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	209,59	209,59	
			MO com LS =>	51,75	LS =>	83,40	MO com LS =>	132,15
			Valor do BDI =>	274,15			Valor com BDI =>	1.125,91
			Quant. =>	21,000000	Preço Total =>		21.231,90	

05.01.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LN 0300 P/posto	Fora em madeira de 1e tipo madeira seca de espessura 25 mm, incluindo p/ostos, dobradiças e fechadura externa em aço cromado Laforte ou equiv., incluindo mão de obra - 0,70 x 2,10 m	ASTU - ASSENTAMENTO DE	und	1,000000	1.420,17	1.420,17	
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,750000	16,13	60,48	
Material	01011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,750000	16,12	60,45	
Material	02000 IOPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍTULAS (LABOR)	Materiais	KG	0,200000	16,31	3,26	
Material	02100 IOPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	Materiais	UN	3,000000	44,87	134,61	
Material	03011 IOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	230,41	230,41	
Material	03000 IOPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍTULAS (LABOR)	Materiais	KG	0,200000	16,31	3,26	
Material	03000 SINAPI	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. COMBUSTIVO EM MADEIRA 1ª QUALIDADE REGIONAL E - 0,70 x 2,10 CM	Materiais	M	1,200000	587,78	705,34	
			MO com LS =>	51,75	LS =>	83,40	MO com LS =>	132,15
			Valor do BDI =>	451,45			Valor com BDI =>	1.877,56
			Quant. =>	3,000000	Preço Total =>		6.641,94	

05.01.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LN 0300 P/posto	Fora em madeira de 1e tipo madeira seca de espessura 25 mm, incluindo p/ostos, dobradiças e fechadura externa em aço cromado Laforte ou equiv., incluindo mão de obra - 0,70 x 2,10 m	ASTU - ASSENTAMENTO DE	und	1,000000	1.340,00	1.340,00	
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,750000	16,13	60,48	
Material	01011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,750000	16,12	60,45	
Material	02000 IOPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍTULAS (LABOR)	Materiais	KG	0,200000	16,31	3,26	
Material	02100 IOPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	Materiais	UN	3,000000	44,87	134,61	
Material	03011 IOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	230,41	230,41	
Material	03000 IOPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍTULAS (LABOR)	Materiais	KG	0,200000	16,31	3,26	
Material	03000 SINAPI	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. COMBUSTIVO EM MADEIRA 1ª QUALIDADE REGIONAL E - 0,70 x 2,10 CM	Materiais	M	1,470000	587,78	861,99	
			MO com LS =>	51,75	LS =>	83,40	MO com LS =>	132,15
			Valor do BDI =>	451,45			Valor com BDI =>	2.041,55
			Quant. =>	4,000000	Preço Total =>		9.174,12	


05.01.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	LN 0300 P/posto	Fora em madeira de 1e tipo madeira seca de espessura 25 mm, incluindo p/ostos, dobradiças e fechadura externa em aço cromado Laforte ou equiv., incluindo mão de obra - 0,70 x 2,10 m	ASTU - ASSENTAMENTO DE	und	1,000000	1.672,00	1.672,00
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,750000	16,13	60,48

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Barboza Gomes, 544 - Belvedere - Linhares - ES, CEP: 53913-000 - Tel: (27) 3273-0510 - (27) 3-8900-8803 - (27) 3-8930-2011
 INSC. ESTADUAL: 02.036.92-8
 CNPJ: 10.775.905/0001-00
 jhconstrutora2008@uol.com.br

[Handwritten signature]
 Foga P.P.

27/2023



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: OBRAS DE EMERGÊNCIA para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da administração. No Município de Linares/ES, Fone (51) - Anexo 03 de 01042-30 Estado
 Endereço: RUA DE SANTIAGO Nº 2442
 Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - IRRF: 157,27 %
 B.O.: 31.16%
 Banco: SNAI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Meseta Orçamentária Análise

05.02.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Meseta Orçamentária Análise	
								Valor de BDI %	21.24
Composição	07120 OPES	Grade de tela tipo trepadeira de arame galvanizado #16, 16x32 metros, instalado em cantoneiros de ferro 10x10x12"	GRANDES E PORTÕES	m²	1.000.000	138,97	138.97		
Insumo	21010 OPES	FERRÃO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.868.740	14,12	12.268,42		
Insumo	02005 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M³	1.122.960	5,43	6.098,59		
Insumo	21040 OPES	SERVIDOR AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.854.040	14,19	12.120,79		
Insumo	02005 OPES	ARMA LIGADA MMCM (LABOR)	Materia	m	0.000.070	29,28	2.928,00		
Insumo	02105 OPES	TELA MANGUEIRA ARAME GALV. 16x16x9 12 PIS 22 QUADRADA (LABOR)	Materia	m²	1.31.000,00	61,78	80.841,00		
Insumo	02005 OPES	CANTONEIRO EM AGUAS DE FERRO ATOMIA 30 x 100 x 10" 5-12"	Materia	M	0.014.000	4,88	68,32		
Insumo	02015 OPES	galvanização eletrolítica (LABOR)	Materia	m³	1.020.000	2,81	2.869,80		
					MO com LB %	12,33	19,40	MO com LB %	31,78
					Valor de BDI %	42,45		Valor com BDI %	170,42
					Quant. m	24.220,55	Preço Total m		4.455,58

05.02.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Meseta Orçamentária Análise	
								Valor de BDI %	21.24
Composição	02015 OPES	Grade de tela tipo trepadeira de aço de ferro 1" x 14" com 16x32m, para armar 2 lanes Zigos, inclusive pintura em ambos os lados, conforme anexo em prazo	DIVERSOS EXTERNOS	und	1.000.000	1.850,41	1.850,41		
Insumo	21010 OPES	FERRÃO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.868.000	14,12	12.268,42		
Insumo	02015 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.854.000	14,19	12.120,79		
Insumo	21010 OPES	AUXILIANTE PLÁSTICO - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000.000	14,19	14.190,00		
Insumo	21040 OPES	RECURSO OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000.000	14,19	14.190,00		
Insumo	02105 OPES	GRANDE BENTÃO (LABOR)	Materia	L	0.31.000,00	29,70	9.207,00		
Insumo	02005 OPES	ARRIBA BENTÃO (LABOR)	Materia	L	0.000.000	19,70	0,00		
Insumo	02005 OPES	ARMA LIGADA MMCM (LABOR)	Materia	m	0.000.000	29,28	0,00		
Insumo	02005 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	m³	10.000.000	6,42	64.200,00		
Insumo	02015 OPES	GRADE DE FERRO #16 X 240 X 220/27MM - VORTON OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	UN	0.000.000	2,80	0,00		
Insumo	02005 OPES	CORDÃO (LABOR)	Materia	L	0.25.000,00	29,42	7.355,00		
Insumo	02005 OPES	TUPO AÇO GALV. 31.70 X 3.9MM (15) DN 2445 - BRUNO (LABOR)	Materia	M	10.480.000	12,42	130.204,80		
Insumo	02120 OPES	TUPO AÇO GALV. 36.50 X 2.3MM (34) DN 2445 - BRUNO (LABOR)	Materia	M	31.142.000	29,73	925.898,46		
					MO com LB %	32,72	91,48	MO com LB %	84,18
					Valor de BDI %	50,51		Valor com BDI %	2.500,18
					Quant. m	1.850,41	Preço Total m		2.950,18

05.02.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Meseta Orçamentária Análise	
								Valor de BDI %	21.24
Composição	LIN COMP Projeto 14	Manutenção do perfil em chapas de ferro galvanizado, considerando taxa de formação e perda de pintura	ACRU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1.000.000	31,48	31.480,00		
Composição	07105 OPES	Perfil de ferro de aço em folha plana, inclusive montagem	GRANDES E PORTÕES	m	0.868.000	34,33	29.800,00		
Insumo	02005 OPES	SOLDADOR	Mão de Obra	H	0.800.000	24,98	199,70		
Insumo	02005 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.854.000	24,98	21.130,00		
Insumo	02015 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.854.000	14,19	12.120,79		
					MO com LB %	10,73	18,73	MO com LB %	210,14
					Valor de BDI %	21,09		Valor com BDI %	140,29
					Quant. m	30.900,00	Preço Total m		31.478,29

05.03.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Meseta Orçamentária Análise	
								Valor de BDI %	21.24
Composição	02111 OPES	Grade de tela tipo trepadeira de arame galvanizado #16, 16x32 metros, instalado em cantoneiros de ferro 10x10x12"	FERRAGENS	und	1.000.000	6,20	6.200,00		
Insumo	21010 OPES	FERRÃO OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.868.000	14,12	12.268,42		
Insumo	02105 OPES	AUXILIANTE PRÁTICO - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.854.000	14,19	12.120,79		
Insumo	02105 OPES	RECURSO OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Materia	UN	1.000.000	44,67	44.670,00		
					MO com LB %	4,18	6,42	MO com LB %	19,10
					Valor de BDI %	11,05		Valor com BDI %	72,00
					Quant. m	21.889,00	Preço Total m		1.487,66

05.03.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Meseta Orçamentária Análise	
								Valor de BDI %	21.24
Composição	02105 OPES	Grade de tela tipo trepadeira de arame galvanizado #16, 16x32 metros, instalado em cantoneiros de ferro 10x10x12"	FERRAGENS	und	1.000.000	11,15	11.150,00		
Insumo	21010 OPES	FERRÃO OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.868.000	14,12	12.268,42		
Insumo	02105 OPES	RECURSO OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Materia	UN	1.000.000	10,52	10.520,00		
					MO com LB %	18,23	18,44	MO com LB %	34,18
					Valor de BDI %	54,74		Valor com BDI %	312,15
					Quant. m	0.900.000	Preço Total m		1.115,15

05.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Meseta Orçamentária Análise	
								Valor de BDI %	21.24
Composição	02105 OPES	Grade de tela tipo trepadeira de arame galvanizado #16, 16x32 metros, instalado em cantoneiros de ferro 10x10x12"	FERRAGENS	und	1.000.000	9,18	9,18		
Insumo	21010 OPES	FERRÃO OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.868.000	14,12	12.268,42		
Insumo	02105 OPES	TURBETA PO REGIÃO 2 (LABOR)	Materia	UN	1.000.000	9,18	9,18		
					MO com LB %	1,18	2,34	MO com LB %	9,12
					Valor de BDI %	2,43		Valor com BDI %	12,11
					Quant. m	10.000.000	Preço Total m		121,50

05.03.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Meseta Orçamentária Análise	
								Valor de BDI %	21.24
Composição	LIN COMP Projeto 18	Manutenção de telas na parte de cima	ACRU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1.000.000	21,52	21,52		
Insumo	02105 OPES	AUXILIANTE PLÁSTICO - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.100.000	14,19	1.419,00		

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Costa, 544 - Belo Horizonte - Linares - ES - CEP: 29013-035 - Tel: (27) 3373-0900 - (27) 33040-3003 - (27) 33040-3001
 CNPJ: 10.775.806/0001-00
 Jh.construtora2023@outlook.com

[Handwritten Signature]
 JH CONSTRUTORA

28/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÏRES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção, fixação e manutenção dos perfis plásticos de cobertura, no Município de Unhaïres/ES, lote 01 – Reforço ao Duto do Suroeste
Fundamental de Sala:
Emprego Social: NÃO DESONERADO - Mensal: 137,27 \$
B.O.I.: 31,90 \$
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO APROV - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica


Item	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	00195 - OPEL	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - REMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	14,18	1,41
Item	00196 - OPEL	PEÇA EM MADEIRA (MATERIAL)	Materia	M	0,4000000	34,80	13,92
			MO com LS	H	1,39	1,84	2,55
			Valor do BDI				27,47
							298,92
05.03.05	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00198 - OPEL	Fornecimento de peças para ajuste de madeira de estruturas	ARTES - ASSISTENTE DE TUBOS E FOGOS	M	1,0000000	20,78	20,78
Item	01010 - OPEL	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - SERVIÇOS (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	10,73	1,07
Item	01019 - OPEL	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - REMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	14,18	1,41
Item	000480 - OPEL	PERFILADOR TPO PLÁSTICO EM CANTO CHAMADO, COM FURTELOS, COMPRIMENTO DE 4000, 100 MM PARA FORTES E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO INSTALAÇÃO	Materia	M	1,0000000	17,76	17,76
			MO com LS	H	1,17	1,59	2,19
			Valor do BDI				21,42
							411,30
05.03.06	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00101 - OPEL	Substituição de ferragens com madeira tipo alvenaria e chave para	SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO	M	1,0000000	75,87	75,87
Item	01011 - OPEL	CARPENTEIRO (OFICIAL - SERVIÇOS) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,70	3,74
Item	01017 - OPEL	FECHADURA ALUMÍNIO E CHAVE TALE (LABOR)	Materia	M	1,0000000	37,60	37,60
			MO com LS	H	0,06	0,88	0,53
			Valor do BDI				23,23
							100,00000
							204,99
05	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00110 - OPEL	VÍDEOS E ESPELHOS	VÍDEOS PARA ESQUADRIAS	M	1,0000000	257,88	257,88
Item	01014 - OPEL	VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP. 4MM COLOCADO (LABOR)	Materia	M	1,0000000	257,88	257,88
			MO com LS	H	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI				94,42
							352,30
							60,6688
							413,0488
05.02	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00102 - OPEL	Vidro para janela, com 4 mm de espessura	VÍDEOS PARA ESQUADRIAS	M	1,0000000	301,54	301,54
Item	01010 - OPEL	VIDRO VITRO PLANO, ESP. 4MM COLOCADO (LABOR)	Materia	M	1,0000000	301,54	301,54
			MO com LS	H	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI				94,42
							395,96
							60,6688
							456,6288
05.01	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00103 - OPEL	Espeho para banheiro, espessura 4 mm, incluindo chave (comprimento 10) com	ESPELHOS	M	1,0000000	402,58	402,58
Item	01011 - OPEL	ESPELHO DE BANHEIRO EM VIDRO 24", quadrado com cantos arredondados	Mão de Obra	H	2,0000000	14,18	28,36
Item	01010 - OPEL	ALUMINTE AJUDANTE PRÁTICO - SERVIÇOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	10,73	21,46
Item	01021 - OPEL	CHAVE CHAVE CHAVE PRATICA (ESP. 10MM) (LABOR)	Materia	M	1,1000000	44,24	48,66
Item	01020 - OPEL	MATERIAL COLOCADO DE 4 X 4 MM (LABOR)	Materia	M	2,0000000	8,66	17,32
Item	01022 - OPEL	MOLDADELA ALUMINIO PERFILADO (LABOR)	Materia	M	3,0000000	8,75	26,25
Item	01017 - OPEL	ESPELHO PARA BANHEIRO 4 MM (LABOR)	Materia	M	1,0000000	418,58	418,58
			MO com LS	H	34,25	47,87	1641,00
			Valor do BDI				222,10
							459,68
							10,618,64
07	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00104 - OPEL	ESTRUTURA DE MADEIRA	ESTRUTURA PARA TELHADO	M	1,0000000	210,13	210,13
Item	01011 - OPEL	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 10 X 10 CM, para telhado, incluindo peças de	Mão de Obra	H	1,0000000	18,12	18,12
Item	01010 - OPEL	ALUMINTE AJUDANTE PRÁTICO - SERVIÇOS (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,73	10,73
Item	01019 - OPEL	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - REMISSÃO (LABOR)	Materia	M	0,1200000	16,31	1,96
Item	01014 - OPEL	PRATO OFICIAL - SERVIÇOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,12	30,24
Item	01040 - OPEL	PEÇA EM MADEIRA DE 10 X 10 CM (LABOR)	Materia	M	0,0000000	21,25	0,00
Item	01041 - OPEL	PEÇA EM MADEIRA DE 10 X 10 CM (LABOR)	Materia	M	1,0000000	30,51	30,51
Item	01042 - OPEL	PEÇA EM MADEIRA DE 10 X 10 CM (LABOR)	Materia	M	2,2400000	8,68	19,39
Item	01043 - OPEL	PEÇA EM MADEIRA DE 10 X 10 CM (LABOR)	Materia	M	0,7000000	31,00	21,70
			MO com LS	H	25,95	41,68	1081,20
			Valor do BDI				87,15
							1168,35
							22,731,05
07.01.02	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00105 - OPEL	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 10 X 10 CM, para telhado, incluindo peças de	ESTRUTURA PARA TELHADO	M	1,0000000	158,76	158,76
Item	01010 - OPEL	ALUMINTE AJUDANTE PRÁTICO - SERVIÇOS (LABOR)	Mão de Obra	H	0,7300000	18,12	13,24
Item	01019 - OPEL	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - REMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	18,12	0,00
Item	01040 - OPEL	PRATO OFICIAL - SERVIÇOS (LABOR)	Materia	M	0,1100000	18,31	2,01
Item	01041 - OPEL	PRATO OFICIAL - SERVIÇOS (LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,12	7,25
Item	01042 - OPEL	PRATO OFICIAL - SERVIÇOS (LABOR)	Materia	M	0,4000000	41,84	16,74
			MO com LS	H	25,95	41,68	1081,20
			Valor do BDI				87,15
							1168,35
							22,731,05

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Raquel Correa, 544 - Belém - ES - CEP: 29113-015 - Tel: (27) 3373-0840 - (27) 3-9908-8063 - (27) 3-9908-3101
CNPJ: 10.775.805/000140 - f.jhconstrutora@rednet.com.br - INSC. ESTADUAL: 002.636.95-8

Handwritten signature and stamp 'FL. RUBRICA' at the bottom right.

29/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES



CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL
 Objeto: Contratação EMPRESARIAL para prestação de serviços de construção e manutenção das unidades públicas de educação, no Município de Linhares/ES, Lote 02 - referente ao Bairro do Distrito Fundamental de São Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Rápido: 157,27 %
 B.D.I. 31,40%
 Bateria: SINAPI - 02/2022 - ESPRITO SANTO XCPES - 02/2022 - Bairro de São

Item	Código Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Analítica		L	M	V	L	M	V	L	M	V		
			Materiais	Mão de Obra										Valor do DDI	Quant. >>
Item 01	021000 XCPES	MATERIAL PARA MADEIRA (LABOR)								0,7600000			31,00	25,24	
Item 02	021000 XCPES	PEÇA EM MADEIRA DE LQ 7 X 6 CM UNIFORMIDADE (LABOR)								0,0070000			36,88	33,27	
										MO com LS >>	12,34	LS >>	15,41	MO com LS >>	34,76
										Valor do DDI >>	24,76			Valor com DDI >>	127,79
										Quant. >>	878,400000			Preço Total >>	84.908,82

07.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Construção	021000 XCPES	Construção de madeira de lei para Telhado de madeira para cobertura de sala de Recreio com área de 400m² incluindo mão de obra e materiais necessários.	ESTRUTURA PARA TELHADO	m²	1,000000	100,04	100,04			
Item 01	010111 XCPES	CARPINTEIRO OFICIAL - BRUSCONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3719999	49,12	7,20			
Item 02	010101 XCPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - BRUSCONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0940000	16,13	0,95			
Item 03	021000 XCPES	FRESCO - FRESCO MEDIO DIA BIFURCO (LABOR)	Materiais	M	0,0104000	19,21	0,20			
Item 04	010140 XCPES	PIFATOR OFICIAL - BRUSCONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	19,10	0,00			
Item 05	030000 XCPES	MATERIAL PARA MADEIRA (LABOR)	Materiais	L	0,0000000	31,26	0,79			
Item 06	021000 XCPES	MADEIRA DE LQ PARA TELHADO (LABOR)	Materiais	M	0,0110000	7,211,40	79,52			
					MO com LS >>	6,55	LS >>	80,54	MO com LS >>	17,73
					Valor do DDI >>	21,57			Valor com DDI >>	132,21
					Quant. >>	10,000000	Preço Total >>	2,510,31		

07.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Construção	LEI COM PIS/PARR 17	Fabricação de Tenda para eventos em madeira não aparafusada, com 20 m², para área coberta de 20 metros quadrados.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	1,000000	636,71	636,71			
Construção	02027 SINAPI	QUINDISTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 300 KW - CH. CUBRIDO	CHOR - CUSTOS HONORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1130000	299,87	34,25			
Construção	02028 SINAPI	QUINDISTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 300 KW - CH. CUBRIDO	CHOR - CUSTOS HONORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1470000	145,37	21,37			
Item 01	010101 XCPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - BRUSCONE (LABOR)	Mão de Obra	H	3,0940000	49,12	152,84			
Item 02	010111 XCPES	CARPINTEIRO OFICIAL - BRUSCONE (LABOR)	Mão de Obra	H	11,2410000	19,12	214,30			
Item 03	0000400 SINAPI	CAIXÃO NÃO APARELHADO 10 X 8 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	3,0000000	25,58	77,94			
Item 04	0000420 SINAPI	CAIXÃO NÃO APARELHADO 10 X 12 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	11,0000000	24,38	268,14			
Item 05	0000430 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 12 X 22 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	3,0000000	22,96	68,88			
Item 06	0001140 SINAPI	ESTRADO COMPACTADO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3" X 1/4" 35 CM DE LARGURA PARA MONITORAMENTO DE TELHADO	Materiais	UB	1,0000000	37,59	37,59			
Item 07	0000017 SINAPI	FRESCO DE AÇO FUNDIDO COM CARGA 10 X 20 (14 X 9)	Materiais	KG	1,0700000	26,04	27,87			
					MO com LS >>	110,95	LS >>	162,01	MO com LS >>	272,85
					Valor do DDI >>	206,19			Valor com DDI >>	1.221,21
					Quant. >>	1,6800000	Preço Total >>	1.222,28		

07.01.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Construção	LEI COM PIS/PARR 17	Fabricação de Tenda para eventos em madeira não aparafusada, com 20 m², para área coberta de 20 metros quadrados.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	1,000000	1.389,83	1.389,83			
Construção	02027 SINAPI	QUINDISTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 300 KW - CH. CUBRIDO	CHOR - CUSTOS HONORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1130000	299,87	34,25			
Construção	02028 SINAPI	QUINDISTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 300 KW - CH. CUBRIDO	CHOR - CUSTOS HONORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1570000	145,37	22,82			
Item 01	010101 XCPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - BRUSCONE (LABOR)	Mão de Obra	H	4,1210000	49,12	202,70			
Item 02	010111 XCPES	CARPINTEIRO OFICIAL - BRUSCONE (LABOR)	Mão de Obra	H	18,7330000	19,12	358,21			
Item 03	0000400 SINAPI	CAIXÃO NÃO APARELHADO 10 X 8 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	3,0000000	25,58	77,94			
Item 04	0000410 SINAPI	CAIXÃO NÃO APARELHADO 10 X 12 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	3,0000000	24,38	73,14			
Item 05	0000420 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 12 X 22 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	3,0000000	22,96	68,88			
Item 06	0001140 SINAPI	ESTRADO COMPACTADO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3" X 1/4" 35 CM DE LARGURA PARA MONITORAMENTO DE TELHADO	Materiais	UB	1,0000000	37,59	37,59			
Item 07	0000017 SINAPI	FRESCO DE AÇO FUNDIDO COM CARGA 10 X 20 (14 X 9)	Materiais	KG	1,0200000	26,04	26,65			
					MO com LS >>	170,12	LS >>	367,54	MO com LS >>	407,05
					Valor do DDI >>	636,11			Valor com DDI >>	1.403,24
					Quant. >>	1,0000000	Preço Total >>	1.803,36		

07.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Construção	LEI COM PIS/PARR 17	Fabricação e instalação eventual de peças de madeira com detalhes, medida em m² de madeira bruta, incluindo de obra.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	1,000000	7.217,17	7.217,17			
Item 01	010101 XCPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - BRUSCONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	0,00			
Item 02	010111 XCPES	CARPINTEIRO OFICIAL - BRUSCONE (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	19,12	0,00			
Item 03	021000 XCPES	MADEIRA DE LQ PARA TELHADO (LABOR)	Materiais	M	1,0000000	7,211,40	7,211,40			
					MO com LS >>	41,10	LS >>	24,59	MO com LS >>	104,75
					Valor do DDI >>	2,170,68			Valor com DDI >>	9.557,70
					Quant. >>	2,5000000	Preço Total >>	27.815,85		

07.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
07.02.01	040000 XCPES	ESTRUTURA METÁLICA	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS	m²	1,000000	21,27	21,27			
Item 01	010140 XCPES	PIFATOR OFICIAL - BRUSCONE (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,18	14,18			
					MO com LS >>	8,27	LS >>	13,16	MO com LS >>	21,27

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Borella Correa, 551 - Babadouro - Linhares - ES, CEP: 26610-005, Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3 0900-0940 - (27) 3 0925-7101
 CNPJ: 10.775.806/0005-00
 contato@jhconstrutora.com.br

[Handwritten signatures and notes]
 JOK-PR

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/MS

CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL

Objeto: Contratação EMPRESARIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação das praças públicas do município, no Município de LINHARES, MS - R. Ferreira de Castro, 200 - Jardim das Palmeiras - Caixa Postal 71.000 - Linhares/MS

Endereço da Sede:

Edifício: **Quilata NÃO DESONERADO** - Área: 167,37 m²

B.O. 31/9/23

Banco: BNAP - 002012 - ESPINHO SANTO IOPES - 002022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.02.02 Construção	004114 - OPEO	Ferro PVC Espiral L = 22 cm, revestido colorado	REBARBA/FABRICA	m ²	1,0000000	55,77	55,77
			Materia	m ²	1,0000000	55,77	55,77
			MO com LS em	0,00	0,00	0,00	
			Valor do BDI em	27,41		112,10	
				Quant. em	143,0000000	Preço Total em	28.748,96

10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS **45.438,38**

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.01.01 Construção	001051 - OPEO	Revestimento de argamassa de cimento e areia média ou grossa (média ou grossa 1:0,5), espessura 20 mm	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	m ²	1,0000000	5,37	5,37
			Materia	m ²	1,0000000	5,37	5,37
			MO com LS em	0,00	0,00	0,00	
			Valor do BDI em	1,81		7,40	
				Quant. em	290,0000000	Preço Total em	1.870,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.01.02 Construção	001051 - OPEO	Revestimento de argamassa de cimento, cal hidratada CH I e areia média ou grossa (média ou grossa 1:0,5), espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	m ²	1,0000000	27,88	27,88
			Materia	m ²	1,0000000	27,88	27,88
			MO com LS em	0,00	0,00	0,00	
			Valor do BDI em	0,21		0,21	
				Quant. em	198,0000000	Preço Total em	3.073,98

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.01.03 Construção	001051 - OPEO	Revestimento de argamassa de cimento, cal hidratada CH I e areia média ou grossa (média ou grossa 1:0,5), espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	m ²	1,0000000	10,76	10,76
			Materia	m ²	1,0000000	10,76	10,76
			MO com LS em	0,00	0,00	0,00	
			Valor do BDI em	0,21		0,21	
				Quant. em	118,0000000	Preço Total em	3.094,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.01.04 Construção	001051 - OPEO	Revestimento de argamassa de cimento, cal hidratada CH I e areia média ou grossa (média ou grossa 1:0,5), espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	m ²	1,0000000	27,71	27,71
			Materia	m ²	1,0000000	27,71	27,71
			MO com LS em	0,00	0,00	0,00	
			Valor do BDI em	0,21		0,21	
				Quant. em	250,0000000	Preço Total em	15.717,50

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.02 10.02.1 Construção	004114 - OPEO	Revestimento cerâmico de porcelanato 20x20cm para paredes internas, aplicadas em ambientes de área menor que 5m ² na área interna das paredes.	ACABAMENTO	m ²	1,0000000	46,82	46,82
			Materia	m ²	1,0000000	46,82	46,82
			MO com LS em	0,00	0,00	0,00	
			Valor do BDI em	0,21		0,21	
				Quant. em	100,0000000	Preço Total em	8.442,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.02.02 Construção	004114 - OPEO	Café de leite 10 e 10 cm, marca de referência Kinca, Osmo ou Parafalho, 220g (ou similar) de área, com rejunte esp. 5,0 cm, emprego de argamassa colorada	ACABAMENTO	m ²	1,0000000	60,34	60,34
			Materia	m ²	1,0000000	60,34	60,34
			MO com LS em	0,00	0,00	0,00	
			Valor do BDI em	0,21		0,21	
				Quant. em	100,0000000	Preço Total em	8.442,00

[Handwritten signatures and initials]



150 FL RUBRICA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREENDIMENTAL
 Objeto: Contratação EMPREENDIMENTAL para prestação de serviços de administração e manutenção dos prédios públicos da administração, no Município de Linhares/ES, lote 01 - Referência do Edital do Edital
 Reticulante de Saúde
 Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Mensal: 157,27 %
 B.O. 1.31.965
 Banca: SNAPI - 02/0022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/0022 - Espírito Santo



Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI em %	27,17	Quant. m²	1.000.000	Valor com BDI em %	128.115,00	
10.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12027 IOPES	Revestimento de paredes de alvenaria de 15 cm com Fôrma de equivalente de 20 X 1,50 m, revestido com gesso e bucha plástica n.º 1	ACABAMENTO	m²	1.000.000	62,50	62.50	
Itens	01011 IOPES	REVESTIMENTO OFICIAL - DIMENSÕES (LABOR)	Mão de Obra	m	0.700.000	18,10	12.57	
Itens	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	m	0.700.000	14,18	9,92	
Itens	02044 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 27 (LABOR)	Material	M	1.000.000	27,33	27,33	
Itens	02045 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 27 (LABOR)	Material	M	4.000.000	0,15	0,62	
Itens	02046 IOPES	REVESTIMENTO PARA BUCHA PLÁSTICA N.º 1 (LABOR)	Material	M	4.000.000	0,20	1,58	
			MO com LS em	3,00	LS em	14,24	MO com LS em	42,10
			Valor do BDI em %	67,33			Valor com BDI em %	62,50
				Quant. m²	1.000.000	Preço Total em	62,50	
10.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12028 IOPES	Revestimento de paredes de alvenaria de 15 cm com Fôrma de equivalente de 20 X 1,50 m, revestido com gesso e bucha plástica n.º 1	ACABAMENTO	m²	1.000.000	65,20	65,20	
Itens	01011 IOPES	REVESTIMENTO OFICIAL - DIMENSÕES (LABOR)	Mão de Obra	m	0.700.000	18,10	12,57	
Itens	02044 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 27 (LABOR)	Material	M	1.000.000	27,33	27,33	
Itens	02045 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 27 (LABOR)	Material	M	4.000.000	0,15	0,62	
Itens	02046 IOPES	REVESTIMENTO PARA BUCHA PLÁSTICA N.º 1 (LABOR)	Material	M	4.000.000	0,20	1,58	
			MO com LS em	3,00	LS em	14,24	MO com LS em	42,10
			Valor do BDI em %	14,40			Valor com BDI em %	65,20
				Quant. m²	1.000.000	Preço Total em	65,20	
10.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12027 IOPES	Revestimento de paredes de alvenaria de 15 cm com Fôrma de equivalente de 20 X 1,50 m, revestido com gesso e bucha plástica n.º 1	ACABAMENTO	m²	1.000.000	49,81	49,81	
Itens	02046 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	1.000.000	0,42	0,42	
Itens	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	m	0.700.000	14,18	9,92	
Itens	02044 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 27 (LABOR)	Material	M	1.000.000	27,33	27,33	
Itens	02045 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 27 (LABOR)	Material	M	4.000.000	0,15	0,62	
Itens	02046 IOPES	REVESTIMENTO PARA BUCHA PLÁSTICA N.º 1 (LABOR)	Material	M	4.000.000	0,20	1,58	
Itens	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	m	0.510.000	17,10	8,79	
Itens	02046 IOPES	REVESTIMENTO PARA BUCHA PLÁSTICA N.º 1 (LABOR)	Material	M	1.000.000	28,45	28,45	
			MO com LS em	3,00	LS em	12,40	MO com LS em	30,10
			Valor do BDI em %	17,32			Valor com BDI em %	49,81
				Quant. m²	1.000.000	Preço Total em	49,81	
10.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12028 IOPES	Revestimento de paredes de alvenaria com perfil de canto para acabamento das cantos	ACABAMENTO	m	1.000.000	18,44	18,44	
Itens	02046 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	1.000.000	0,42	0,42	
Itens	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	m	0.500.000	17,10	8,55	
Itens	02044 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 27 (LABOR)	Material	M	1.000.000	27,33	27,33	
Itens	02045 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 27 (LABOR)	Material	M	4.000.000	0,15	0,62	
Itens	02046 IOPES	REVESTIMENTO PARA BUCHA PLÁSTICA N.º 1 (LABOR)	Material	M	1.000.000	0,20	1,58	
			MO com LS em	3,00	LS em	6,10	MO com LS em	18,10
			Valor do BDI em %	4,32			Valor com BDI em %	18,44
				Quant. m²	1.000.000	Preço Total em	18,44	
10.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12028 IOPES	Revestimento de paredes de alvenaria com perfil de canto para acabamento das cantos	ACABAMENTO	m	1.000.000	15,40	15,40	
Itens	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	m	0.500.000	17,10	8,55	
Itens	02044 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 27 (LABOR)	Material	M	1.000.000	27,33	27,33	
Itens	02045 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 27 (LABOR)	Material	M	4.000.000	0,15	0,62	
Itens	02046 IOPES	REVESTIMENTO PARA BUCHA PLÁSTICA N.º 1 (LABOR)	Material	M	1.000.000	0,20	1,58	
			MO com LS em	3,00	LS em	6,10	MO com LS em	18,10
			Valor do BDI em %	4,30			Valor com BDI em %	15,40
				Quant. m²	1.000.000	Preço Total em	15,40	
11	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
11.01.01	130.08 IOPES	130.08 IOPES	130.08 IOPES	130.08 IOPES	130.08 IOPES	130.08 IOPES		
Composição	130.08 IOPES	Letra representativa de identificação de unidades não estruturadas, espessura de 5 cm	LASTRO DE CONTRABO	m²	1.000.000	69,50	69,50	
Itens	01013 IOPES	REVESTIMENTO OFICIAL - DIMENSÕES (LABOR)	Mão de Obra	m	0.000.000	14,18	0,00	
Itens	02046 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	27.324.000	0,42	11,52	
Itens	02047 IOPES	ORTO S/A 1 (LABOR)	Material	KG	1.000.000	7,80	7,80	
Itens	02048 IOPES	ORTO S/A 2 (LABOR)	Material	KG	1.000.000	113,30	113,30	
Itens	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	m	1.000.000	14,18	14,18	
Itens	02049 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	0.024.120	35,20	8,79	
Itens	02017 IOPES	ORTO 1 (LABOR)	Material	m²	0.071.222,00	113,30	8,01	
			MO com LS em	11,27	LS em	17,47	MO com LS em	30,50
			Valor do BDI em %	21,24			Valor com BDI em %	69,50
				Quant. m²	1.000.000	Preço Total em	69,50	
11.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	13011 IOPES	Letra representativa de identificação de unidades não estruturadas, espessura de 5 cm	LASTRO DE CONTRABO	m²	1.000.000	69,50	69,50	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Araújo Barcelos Correa, 544 - Belo Horizonte - Litorânea - ES, CEP: 39105-000. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 33910-8814 - (27) 33910-2401
 CNPJ: 10.778.805/0001-60
 jh@jhconstrutora.com.br

[Handwritten signature and initials]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREGARIAL
 Objeto: CONTRATAÇÃO EMPREGARIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da prefeitura, no Município de LINDHARES/ES, Tomo 01 - Referência as Leis de Licitação
 Fundação da Sede
 Endereço Social: NÃO DESONERADO - HAVILÁ 157,27 10.
 B.O. 31/901
 Bairro: SINAPI - C/2022 - ESPIRITO SANTO IOPES - 010022 - Espírito Santo



Planilha Organizadora Analítica										
Item	01033 IOPES	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	3.400.000	16,12	7,04			
Item	02045 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	18.440.000	3,45	7,07			
Item	02015 IOPES	ADITIVO SMA 1 (LABOR)	Materia	KG	1.200.000	7,82	3,76			
Item	02015 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	m³	9.220.000	113,30	2,71			
Item	01010 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	5.110.000	14,18	18,71			
Item	02040 IOPES	ÁREA LAVADA MEDIA (LABOR)	Materia	m²	0.048.000	33,26	4,84			
Item	02017 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	m³	0.020.000	113,30	2,71			
			MO com LS ↔	9,51	1,0	14,20	MO com LS ↔	23,17		
			Valor do BDI ↔	16,31			Valor com BDI ↔	40,79		
					Quant. m	18.248.000	Preço Total m	1.201,82		

11.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12015 IOPES	Linha preparada de concreto não armado, espessura de 8 cm	LUSTRO DE CONTRAFIBRO	m²	1.000.000	49,38	49.37	
Item	01010 IOPES	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	0.000.000	16,12	0,00	
Item	01010 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	1.400.000	14,18	20,05	
Item	02040 IOPES	ÁREA LAVADA MEDIA (LABOR)	Materia	m²	0.000.120	33,26	6,18	
Item	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	21.320.000	0,42	9,02	
Item	02017 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	m³	0.012.200	113,30	1,39	
Item	02015 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	m³	0.011.000	113,30	1,25	
			MO com LS ↔	11,82	1,0	14,17	MO com LS ↔	16,34
			Valor do BDI ↔	17,55			Valor com BDI ↔	33,92
					Quant. m²	10.200.000	Preço Total m²	1.205,91

11.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	02015 IOPES	Preparação de base e assentamento de ladrilhos com argamassa de cimento e areia	LUSTRO DE CONTRAFIBRO	m²	1.000.000	16,89	16,89	
Item	01010 IOPES	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	0.250.000	16,12	4,03	
Item	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	0.700.000	0,42	2,95	
Item	01010 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.900.000	14,18	12,76	
Item	02040 IOPES	ÁREA LAVADA MEDIA (LABOR)	Materia	m²	0.000.000	33,26	0,00	
			MO com LS ↔	4,01	1,0	7,02	MO com LS ↔	12,57
			Valor do BDI ↔	6,91			Valor com BDI ↔	19,48
					Quant. m²	27.170.000	Preço Total m²	7.199,28

11.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12015 IOPES	Preparação de base e assentamento de ladrilhos com argamassa de cimento e areia	ACABAMENTO	m²	1.000.000	47,25	47,25	
Item	01010 IOPES	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	0.420.000	16,12	6,77	
Item	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	0.350.000	0,42	1,47	
Item	01010 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.900.000	14,18	12,76	
Item	02040 IOPES	ÁREA LAVADA MEDIA (LABOR)	Materia	m²	0.000.000	33,26	0,00	
			MO com LS ↔	6,42	1,0	10,06	MO com LS ↔	17,46
			Valor do BDI ↔	21,43			Valor com BDI ↔	38,92
					Quant. m²	27.170.000	Preço Total m²	24.124,01

11.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12015 IOPES	Preparação de base e assentamento de ladrilhos com argamassa de cimento e areia	ACABAMENTO	m²	1.000.000	46,20	46,20	
Item	01010 IOPES	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	16,12	16,12	
Item	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	2.200.000	0,42	9,24	
Item	01010 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	1.100.000	14,18	15,60	
Item	02040 IOPES	ÁREA LAVADA MEDIA (LABOR)	Materia	m²	0.010.000	33,26	1,37	
Item	02012 IOPES	ÁREA PLÁSTICA T225M PARA LUSTRO (LABOR)	Materia	m²	2.000.000	3,25	6,50	
			MO com LS ↔	13,77	1,0	21,65	MO com LS ↔	26,42
			Valor do BDI ↔	14,57			Valor com BDI ↔	41,22
					Quant. m²	40.000.000	Preço Total m²	3.792,98

11.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	02015 IOPES	Preparação de base e assentamento de ladrilhos com argamassa de cimento e areia	ACABAMENTO	m²	1.000.000	52,21	52,21	
Item	01010 IOPES	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	16,12	16,12	
Item	01010 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	14,18	14,18	
Item	02040 IOPES	ÁREA LAVADA MEDIA (LABOR)	Materia	m²	0.020.000	33,26	2,43	
Item	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	14.800.000	0,42	6,20	
Item	02010 IOPES	SARRETE DE MADEIRA DE LEI 4 X 2,5 CM BRUTA (LABOR)	Materia	m	2.000.000	17,63	35,26	
			MO com LS ↔	14,20	1,0	22,26	MO com LS ↔	31,65
			Valor do BDI ↔	26,59			Valor com BDI ↔	61,22
					Quant. m²	64.000.000	Preço Total m²	6.652,42

11.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12015 IOPES	Preparação de base e assentamento de ladrilhos com argamassa de cimento e areia	ACABAMENTO	m²	1.000.000	50,89	50,89	
Item	01010 IOPES	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	16,12	16,12	
Item	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	2.200.000	0,42	9,24	
Item	01010 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	1.100.000	14,18	15,60	
Item	02040 IOPES	ÁREA LAVADA MEDIA (LABOR)	Materia	m²	0.010.000	33,26	1,37	
Item	02012 IOPES	ÁREA PLÁSTICA T225M PARA LUSTRO (LABOR)	Materia	m²	2.000.000	3,25	6,50	
Item	02040 IOPES	ADREZ (P.O) CRANTE TFC-LADREZ MARCA DE REF. (LABOR)	Materia	KG	0.200.000	15,22	3,04	
			MO com LS ↔	13,77	1,0	21,65	MO com LS ↔	26,42
			Valor do BDI ↔	17,22			Valor com BDI ↔	43,64
					Quant. m²	16.200.000	Preço Total m²	1.043,29

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Via Borelio Correa, 544 - Bela Vista - Linhares - ES - CEP: 39013-035 - Tel: (27) 3373-0540 (27) 3-9905-8903 - (27) 3-9825-2401
 CNPJ: 20.775.806/0001-80 jh.construtora2002@hotmail.com RUC: 257A001002005000000

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAED/ES
CONTRATAÇÃO EMPREGADA
 Objeto: Contratação (EMPREGADA) para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos da administração no Município de Unhaed/ES, Lote 02 - Rubrica de Despesa do Estado
 Fundamento de Lei:
 Decreto Estadual Nº 001.2012 - ES/PRITO SANTO IOPES - 02/2012 - Espírito Santo
 B.O. 1.31.9/11
 Banco: BANAPI - 02/2012 - ES/PRITO SANTO IOPES - 02/2012 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

11.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13030 IOPES	Para acabamento das paredes das paredes de revestimento comunitária, esp. de 10mm, com juntas plásticas em cantos de 180º, no total, com acabamento em cantos arredondados, conforme especificação, item 2.004	ACABAMENTOS	m ²	1.000.000	122,58	122.58
Material	02010 IOPES	REFORÇO - (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500.000	19,12	9.560
Material	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	25.700.000	0,43	11.030
Material	02045 IOPES	SERVENTE (AJUJAR DE OBRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	14,10	20.000
Material	02050 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m ²	0.020.000	59,23	1.184
Material	02055 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	5.100.000	24,24	1.238
Material	02060 IOPES	ADICIONADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIBRA (LABOR)	Material	KG	15.000.000	0,90	13.500
Material	02065 IOPES	MÁQUINA ELÉTRICA P/ POLIMENTO FIBRO - REF TAB SP/01 (LABOR)	Material	H	1.100.000	3,15	3.465
Material	02070 IOPES	GRANDE ROMANOMONETA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	19,12	26.768
Material	02075 IOPES	JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (LABOR)	Material	M	0.000.000	1,01	2.020
			MO com LS em	26,07	LS em	41,01	MO com LS em
			Valor do BDI em	32,97			Valor com BDI em
				Quant. em	47.040.000	Preço Total em	7.721,25
11.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13031 IOPES	Para acabamento das paredes das paredes de revestimento comunitária, esp. de 10mm, com juntas plásticas em cantos de 180º, no total, com acabamento em cantos arredondados, conforme especificação, item 2.004	ACABAMENTOS	m ²	1.000.000	115,94	115.94
Material	02010 IOPES	REFORÇO - (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500.000	19,12	9.560
Material	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	25.700.000	0,43	11.030
Material	02045 IOPES	SERVENTE (AJUJAR DE OBRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	14,10	20.000
Material	02050 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m ²	0.020.000	59,23	1.184
Material	02055 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	5.100.000	24,24	1.238
Material	02060 IOPES	ADICIONADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIBRA (LABOR)	Material	KG	15.000.000	0,90	13.500
Material	02065 IOPES	MÁQUINA ELÉTRICA P/ POLIMENTO FIBRO - REF TAB SP/01 (LABOR)	Material	H	1.100.000	3,15	3.465
Material	02070 IOPES	GRANDE ROMANOMONETA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	19,12	26.768
Material	02075 IOPES	JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (LABOR)	Material	M	0.000.000	1,01	2.020
			MO com LS em	26,25	LS em	41,75	MO com LS em
			Valor do BDI em	34,75			Valor com BDI em
				Quant. em	47.040.000	Preço Total em	5.540,72
11.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	20020 IOPES	Para revestimento das paredes com acabamento de cimento e área no tipo 1:3:6, 1,5m x 1,5m, a partir de 0,50m de espessura, incluindo preparo de base	ACABAMENTOS	m ²	1.000.000	131,22	131,22
Material	02010 IOPES	REFORÇO - (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000.000	19,12	20,00
Material	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	25.000.000	0,43	10,50
Material	02045 IOPES	SERVENTE (AJUJAR DE OBRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500.000	14,10	7,05
Material	02050 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m ²	0.020.000	59,23	1,19
Material	02055 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	5.100.000	24,24	1,24
Material	02060 IOPES	ADICIONADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIBRA (LABOR)	Material	KG	15.000.000	0,90	13,50
Material	02065 IOPES	MÁQUINA ELÉTRICA P/ POLIMENTO FIBRO - REF TAB SP/01 (LABOR)	Material	H	1.100.000	3,15	3,47
Material	02070 IOPES	GRANDE ROMANOMONETA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	19,12	26,77
			MO com LS em	27,41	LS em	42,10	MO com LS em
			Valor do BDI em	41,51			Valor com BDI em
				Quant. em	45.100.000	Preço Total em	18.472,02
11.02.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13021 IOPES	Para revestimento das paredes de Plac Plaster com 10x10cm, esp. 2cm, com juntas plásticas em cantos arredondados, conforme especificação, item 2.004	ACABAMENTOS	m ²	1.000.000	124,74	124,74
Material	02010 IOPES	REFORÇO - (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000.000	19,12	19,12
Material	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	25.000.000	0,43	10,50
Material	02045 IOPES	SERVENTE (AJUJAR DE OBRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500.000	14,10	7,05
Material	02050 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m ²	0.020.000	59,23	1,19
Material	02055 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	5.100.000	24,24	1,24
Material	02060 IOPES	ADICIONADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIBRA (LABOR)	Material	KG	15.000.000	0,90	13,50
Material	02065 IOPES	MÁQUINA ELÉTRICA P/ POLIMENTO FIBRO - REF TAB SP/01 (LABOR)	Material	H	1.100.000	3,15	3,47
Material	02070 IOPES	GRANDE ROMANOMONETA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	19,12	26,77
			MO com LS em	27,41	LS em	42,10	MO com LS em
			Valor do BDI em	41,51			Valor com BDI em
				Quant. em	45.100.000	Preço Total em	18.472,02
11.02.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13022 IOPES	Revestimento de piso com cerâmica vitrificada com juntas de 2,00cm, esp. 2cm, com juntas plásticas em cantos arredondados, conforme especificação, item 2.004	ACABAMENTOS	m ²	1.000.000	9,56	9,56
Material	02010 IOPES	REFORÇO - (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500.000	19,12	9,56
Material	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	0.000.000	0,00	0,00
Material	02045 IOPES	SERVENTE (AJUJAR DE OBRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.000.000	0,00	0,00
Material	02050 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m ²	0.000.000	0,00	0,00
Material	02055 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	0.000.000	0,00	0,00
Material	02060 IOPES	ADICIONADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIBRA (LABOR)	Material	KG	0.000.000	0,00	0,00
Material	02065 IOPES	MÁQUINA ELÉTRICA P/ POLIMENTO FIBRO - REF TAB SP/01 (LABOR)	Material	H	0.000.000	0,00	0,00
Material	02070 IOPES	GRANDE ROMANOMONETA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.000.000	0,00	0,00
			MO com LS em	2,99	LS em	4,18	MO com LS em
			Valor do BDI em	2,73			Valor com BDI em
				Quant. em	27.200.000	Preço Total em	80,08
11.02.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	20020 IOPES	Para revestimento das paredes com cerâmica vitrificada com juntas de 2,00cm, esp. 2cm, com juntas plásticas em cantos arredondados, conforme especificação, item 2.004	ACABAMENTOS	m ²	1.000.000	122,25	122,25
Material	02010 IOPES	REFORÇO - (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500.000	19,12	9,56
Material	02040 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	25.000.000	0,43	10,50
Material	02045 IOPES	SERVENTE (AJUJAR DE OBRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	14,10	20,00
Material	02050 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m ²	0.020.000	59,23	1,19
Material	02055 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP 9 - 40 (LABOR)	Material	KG	5.100.000	24,24	1,24
Material	02060 IOPES	ADICIONADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIBRA (LABOR)	Material	KG	15.000.000	0,90	13,50
Material	02065 IOPES	MÁQUINA ELÉTRICA P/ POLIMENTO FIBRO - REF TAB SP/01 (LABOR)	Material	H	1.100.000	3,15	3,47
Material	02070 IOPES	GRANDE ROMANOMONETA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	19,12	26,77
Material	02075 IOPES	JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (LABOR)	Material	M	0.000.000	1,01	2,02
Material	02080 IOPES	ADICIONADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIBRA (LABOR)	Material	KG	15.000.000	0,90	13,50
Material	02085 IOPES	MÁQUINA ELÉTRICA P/ POLIMENTO FIBRO - REF TAB SP/01 (LABOR)	Material	H	1.100.000	3,15	3,47
Material	02090 IOPES	GRANDE ROMANOMONETA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	19,12	26,77
			MO com LS em	31,15	LS em	52,20	MO com LS em
			Valor do BDI em				Valor com BDI em
				Quant. em	47.200.000	Preço Total em	80,08

[Handwritten signature]
 João P.P.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREENHADA
 Objeto: Contratação de EMPREENHADA para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos da educação, na Município de LInhares/ES, Lote 01 - referente ao Edital do Edital
 Função nº 01 de 2024
 Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Hovela: 157,27 %
 B.O.J. 31 90 %
 Bateria: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI**	42,27	Quant. m	18.000000	Valor com BDI**	774,95
						Preço Total**	2.026,42
11.03		RODAPES, SOLERIAS E PEIXORES					6.070,00
11.03.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10022 - OPES	Reboco de argamassa de alta resistência tipo grânulo de equivalente de qualidade comprovada, altura de 20 cm e espessura de 10 mm, com cordão de cimento, assentado com lençóis e solerias para M 1, inclusive o mesmo	DEGRAU, RODAPES, SOLERIAS E PEIXORES	m	1.000000	23,21	23,21
Material	010140 - OPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.450000	14,15	48,92
Material	009003 - OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	3.000000	30,25	90,75
Material	009006 - OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	2.200000	0,43	0,95
Material	010121 - OPES	GRANITEIRO/MARMONETA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,710000	10,19	7,28
Material	030504 - OPES	ADICIONADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIOS (LABOR)	Material	KG	1.800000	0,68	1,22
Material	276725 - OPES	TUPO BRANCO 70x70x10 (50 MM) (LABOR)	Material	UN	0,020000	24,34	0,49
Material	029005 - OPES	COLA BRANCA TUPA CASCOLAR/FORMICA/ADHESIVO EQUIVALENTE (LABOR)	Material	KG	3.000000	29,84	89,52
		MO com LS**	7,70	LS**	12,20	MO com LS**	14,95
		Valor do BDI**	7,41			Valor com BDI**	30,72
				Quant. m	20.000000	Preço Total**	613,47

11.03.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10022 - OPES	Reboco de parede para esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CP II e areia na proporção 1:0,5:3,44, argamassa com cimento branco	DEGRAU, RODAPES, SOLERIAS E PEIXORES	m	1.000000	41,55	41,55
Material	010140 - OPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.700000	14,15	38,21
Material	009003 - OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	3.000000	30,25	90,75
Material	010140 - OPES	CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	3.300000	0,74	2,45
Material	100008 - OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	1.100000	0,43	0,47
Material	029005 - OPES	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL (LABOR)	Material	KG	3.000000	3,33	10,00
Material	010121 - OPES	GRANITEIRO/MARMONETA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,510000	19,13	9,79
Material	030504 - OPES	RODAPES GRANTO ONDA ANDORRÊA ESP. 3CM H=70MM ADH. RETO (LABOR)	Material	M	1.000000	17,73	17,73
		MO com LS**	7,32	LS**	12,40	MO com LS**	21,72
		Valor do BDI**	10,23			Valor com BDI**	31,95
				Quant. m	40.000000	Preço Total**	3.103,58

11.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10022 - OPES	Reboco de parede para esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CP II e areia na proporção 1:0,5:3,44, argamassa com cimento branco	DEGRAU, RODAPES, SOLERIAS E PEIXORES	m	1.000000	21,31	21,31
Material	010140 - OPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.500000	0,43	1,51
Material	029005 - OPES	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL (LABOR)	Material	KG	3.500000	14,15	49,53
Material	009003 - OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	3.000000	30,25	90,75
Material	010140 - OPES	CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	3.300000	0,74	2,45
Material	100008 - OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	3.200000	0,43	1,38
Material	010121 - OPES	GRANITEIRO/MARMONETA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.800000	19,13	72,70
		MO com LS**	8,36	LS**	14,54	MO com LS**	22,90
		Valor do BDI**	2,74			Valor com BDI**	25,64
				Quant. m	50.000000	Preço Total**	1.806,85

11.03.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10022 - OPES	Reboco de parede para esp. 2cm e largura de 15 cm	DEGRAU, RODAPES, SOLERIAS E PEIXORES	m	1.000000	14,55	14,55
Material	010140 - OPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	9.400000	19,12	179,89
Material	029005 - OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	3.300000	0,43	1,42
Material	010140 - OPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.500000	14,15	49,53
Material	009003 - OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	3.000000	30,25	90,75
Material	010140 - OPES	CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	3.300000	0,74	2,45
Material	009006 - OPES	SOLERA GRANTO ONDA ANDORRÊA ESP. 3CM H=70MM (LABOR)	Material	M	1.000000	29,29	29,29
		MO com LS**	7,77	LS**	6,60	MO com LS**	14,37
		Valor do BDI**	14,27			Valor com BDI**	28,64
				Quant. m	6.000000	Preço Total**	328,28

11.03.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10022 - OPES	Reboco de parede para esp. 2cm e largura de 15 cm	DEGRAU, RODAPES, SOLERIAS E PEIXORES	m	1.000000	22,87	22,87
Material	010140 - OPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.400000	19,12	65,01
Material	029005 - OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	2.900000	0,43	1,25
Material	010140 - OPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.500000	14,15	49,53
Material	009003 - OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	3.000000	30,25	90,75
Material	029005 - OPES	CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	3.200000	0,74	2,37
Material	030711 - OPES	RETORES GRANTO ONDA ANDORRÊA LARG. 15CM ESP. 3CM (LABOR)	Material	M	1.000000	41,22	41,22
		MO com LS**	11,26	LS**	17,72	MO com LS**	28,98
		Valor do BDI**	21,36			Valor com BDI**	50,34
				Quant. m	16.000000	Preço Total**	1.730,75

12		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL - INCENDEIO					96.934,79
12.01		LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTOAMENTO SANITÁRIO E CAIXAS DE RESERVA					7.671,99
12.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LS COMP. Projeto 24	Despesa de supérfluo com uso de água potável de alta qualidade	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEIXES	s	1.000000	206,87	206,87
Material	010140 - OPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000000	14,15	14,15
Material	010101 - OPES	ADICIONADO ALUCIDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000000	16,19	16,19

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Ciríaco, 542 - Bebedouro - LInhares - ES - CEP: 29063-006 - Tel: (27) 3-3093-8600 - (27) 3-3020-2401
 CNPJ: 10.775.895/0001-00 - Insc. Estadual: 002.036.95-8

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIROZ
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas da cidade. No Município de Limoeiroz/RS, Lote 05 – Reforço ao Centro de Ensino Fundamental da Sede.
 Endereço: Sítio: NÃO DESONERADO - Habitat 157,27 %
 R.D. 31.916
 Bairro: SINAPI - 97002-2 - Espírito Santo IGRES - 92002-2 - Espírito Santo



Planilha Orçamentária Analítica									
Quantidade	3000746	UNIDADE	LEIADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVAR - JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 100 E 190 LIBRA-FORÇA, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/M, POTÊNCIA DE OPERAÇÃO ENTRE 2,80 E 3,00 CV, Requisitos de solo: Taxa de Ocio não exceder 2,00% a 3,00% pp	Equipamento	UM	2.100.000,00	2.100,00	2.100,00	
Material						1.000.000,00	45,70	45,70	
				MO com LS **	11,78	LS **	14,43	MO com LS **	90,35
				Valor do SDI **	91,00				171,65
				Quant. **	20.000.000			Preço Total **	1.271,85

12.02	PONTOS HIGIENIZANTES						8776,94	
12.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	140701	Ponto de água fria (sanitário, banheiro, pia de cozinha, etc.)	PONTOS HIGIENIZANTES	pt	1.000.000,00	87,77	87.770,00	
Material	010118	ENCANADOR - (OFICIAL - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.424.000,00	15,10	21.502,40	
Material	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.144.000,00	15,10	32.374,40	
Material	021002	TUBO DE PVC SOLDAVEL MATRIM 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	4.800.000,00	5,88	28.224,00	
Material	022211	JELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	1,04	1.040,00	
Material	021002	TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	1,51	1.510,00	
Material	020113	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	2.017.000,00	75,89	153.000,00	
Material	020114	SOLUÇÃO LIMPIADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	2.007.000,00	67,30	135.870,00	
			MO com LS **	21,10	LS **	37,78	MO com LS **	61,10
			Valor do SDI **	21,10			Valor com SDI **	122,44
			Quant. **	5.000.000			Preço Total **	812,30

12.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	140702	Ponto de tomada de energia (chuveiro, lava de cozinha, etc.)	PONTOS HIGIENIZANTES	pt	1.000.000,00	88,41	88.410,00	
Material	010118	ENCANADOR - (OFICIAL - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.200.000,00	15,10	33.220,00	
Material	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.620.000,00	15,10	39.562,00	
Material	021111	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 3/4" X 1/2" (LABOR)	Material	UN	2.000.000,00	1,21	2.420,00	
Material	021002	TUBO DE PVC SOLDAVEL MATRIM 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	3.800.000,00	5,45	20.710,00	
Material	022211	JELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	1,04	1.040,00	
Material	021002	REGISTRO DE PRESSÃO CHOMADO 1/2" (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	24,66	24.660,00	
Material	020112	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Material	M	2.000.000,00	0,12	240,00	
Material	020113	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	2.013.000,00	75,89	152.700,00	
Material	020114	SOLUÇÃO LIMPIADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	2.010.000,00	67,30	135.210,00	
Material	020201	JELHO 90 DE REDUÇÃO DO PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	1,57	1.570,00	
Material	020204	VALVA PVC SOLDAVEL PARA DE 25MM (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	2,10	2.100,00	
			MO com LS **	31,21	LS **	50,10	MO com LS **	61,70
			Valor do SDI **	31,21			Valor com SDI **	121,41
			Quant. **	4.000.000			Preço Total **	1.673,82

12.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	140703	Ponto de tomada de água (para chuveiro)	PONTOS HIGIENIZANTES	pt	1.000.000,00	87,19	87.190,00	
Material	010118	ENCANADOR - (OFICIAL - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4.801.000,00	15,10	72.495,00	
Material	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4.801.000,00	15,10	72.495,00	
Material	021002	TUBO DE PVC SOLDAVEL MATRIM 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	31.442.000,00	5,45	171.359,00	
Material	022211	JELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	Material	UN	1.220.000,00	1,04	1.268,00	
Material	021002	TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	1,51	1.510,00	
Material	020112	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Material	M	2.000.000,00	0,12	240,00	
Material	020113	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	2.043.000,00	75,89	154.860,00	
Material	020114	SOLUÇÃO LIMPIADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	2.016.000,00	67,30	136.272,00	
Material	020201	JELHO 90 DE REDUÇÃO DO PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	1,57	1.570,00	
Material	020204	JELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	2,10	2.100,00	
			MO com LS **	31,21	LS **	104,73	MO com LS **	121,59
			Valor do SDI **	112,20			Valor com SDI **	121,42
			Quant. **	4.000.000			Preço Total **	1.683,23

12.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	140704	Ponto de energia de descarga (problema variado com multímetros)	PONTOS HIGIENIZANTES	pt	1.000.000,00	99,37	99.370,00	
Material	010118	ENCANADOR - (OFICIAL - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.800.000,00	15,10	57.380,00	
Material	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4.200.000,00	15,10	63.420,00	
Material	020112	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Material	M	1.8.000.000,00	0,12	216,00	
Material	020113	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	2.016.000,00	75,89	152.980,00	
Material	020114	SOLUÇÃO LIMPIADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	2.022.000,00	67,30	136.481,00	
Material	020201	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 3/4" X 1/2" (LABOR)	Material	UN	2.000.000,00	5,47	10.940,00	
Material	021002	TUBO DE PVC SOLDAVEL MATRIM 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	2.200.000,00	21,20	46.640,00	
Material	022211	JELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	5,88	5.880,00	
Material	024011	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" X 3/4" (LABOR)	Material	UN	1.000.000,00	31,56	31.560,00	
			MO com LS **	31,20	LS **	61,24	MO com LS **	121,48
			Valor do SDI **	112,20			Valor com SDI **	121,45
			Quant. **	3.800.000			Preço Total **	2.417,30

12.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	140705	Ponto para registro (sanitário ou cozinha)	PONTOS HIGIENIZANTES	pt	1.000.000,00	98,11	98.110,00
Material	010118	ENCANADOR - (OFICIAL - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.800.000,00	15,10	57.380,00
Material	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4.400.000,00	15,10	66.440,00
Material	021002	TUBO DE PVC SOLDAVEL MATRIM 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	3.810.000,00	17,63	67.180,00
Material	020112	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	2.013.000,00	75,89	152.700,00

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ara Barcelos Correa, 544 - Belduque - Urubator - RS, CEP 96215-095, Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3367-8895 - (27) 3367-5101
 CNPJ: 10.775.903/0001-60 - jhconstrutora2010@gmail.com
 INSC. ESTADUAL: 1082.36.95-9

[Handwritten signature and initials]



40/2023



JH CONSTRUTORA

3
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da administração, no Município de Unhaes/ES, com 01 (um) loteamento em Unhaes do Estado do Espírito Santo.
 Tipo de licitação: Seção NÃO DESONERADO - Hora: 107,27 %
 R.D.I. 31,96%
 Sistema: SNAPE - 02/2022 - ESPRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Item	00014 OPES	SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00020 OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 40MM (LABOR)	Material	UN	1,0000000	21,10	21,10	
			MO com LS ↔	21,01	LS ↔	30,30	MO com LS ↔	50,21
			Valor do BDI ↔	34,85			Valor com BDI ↔	80,02
				Quant. ↔	0,0000000	Preço Total ↔	21,10	
12.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	14070 OPES	Para para registro sanitário que, inclusive, recebe água quente, fria, etc.;	PONTOS FICHO-SANTÁRIOS	PI	1,0000000	04,40	04,40	
Item	01018 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,12	19,12	
Item	01001 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,13	16,13	
Item	00000 OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0000000	75,89	0,00	
Item	00010 OPES	TUBO DE BISCOITO PRESSÃO DE PVC RIGIDO SERIE NORMAL (12) - 40MM - TIPOE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	1,0000000	7,00	7,00	
Item	00014 OPES	SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00020 OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 40MM (LABOR)	Material	UN	1,0000000	21,10	21,10	
			MO com LS ↔	21,00	LS ↔	31,04	MO com LS ↔	50,14
			Valor do BDI ↔	37,00			Valor com BDI ↔	111,00
				Quant. ↔	0,0000000	Preço Total ↔	017,26	
12.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	14070 OPES	Para para registro sanitário, inclusive, recebe água quente, fria, etc.;	PONTOS FICHO-SANTÁRIOS	PI	1,0000000	04,40	04,40	
Item	01018 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	19,12	38,24	
Item	01001 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,13	32,26	
Item	00000 OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0000000	75,89	0,00	
Item	00010 OPES	TUBO DE BISCOITO PRESSÃO DE PVC RIGIDO SERIE NORMAL (12) - 40MM - TIPOE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00020 OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 40MM (LABOR)	Material	M	1,0000000	10,31	10,31	
Item	00710 OPES	PARTE SIFONADA PVC RIGIDO 40MM COM GRELHA EM PVC (LABOR)	Material	UN	1,0000000	41,00	41,00	
			MO com LS ↔	20,00	LS ↔	25,43	MO com LS ↔	65,77
			Valor do BDI ↔	40,31			Valor com BDI ↔	107,03
				Quant. ↔	0,0000000	Preço Total ↔	1,014,10	
12.02.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	14070 OPES	Para para registro sanitário, inclusive, recebe água quente, fria, etc.;	PONTOS FICHO-SANTÁRIOS	PI	1,0000000	04,40	04,40	
Item	01018 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,12	19,12	
Item	01001 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,13	16,13	
Item	00000 OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0000000	75,89	0,00	
Item	00010 OPES	TUBO DE BISCOITO PRESSÃO DE PVC RIGIDO SERIE NORMAL (12) - 40MM - TIPOE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00014 OPES	SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00020 OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 40MM (LABOR)	Material	UN	1,0000000	21,10	21,10	
Item	00710 OPES	PARTE SIFONADA EM PVC RIGIDO 40MM COM GRELHA EM PVC (LABOR)	Material	UN	1,0000000	41,00	41,00	
			MO com LS ↔	20,00	LS ↔	22,32	MO com LS ↔	62,77
			Valor do BDI ↔	24,70			Valor com BDI ↔	102,03
				Quant. ↔	0,0000000	Preço Total ↔	491,54	
12.03.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	14100 OPES	Tubo de PVC rígido, utilizado para: água fria (12) - inclusive, conexões;	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	M	1,0000000	10,00	10,00	
Item	01018 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	19,12	0,00	
Item	01001 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	0,00	
Item	00000 OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0000000	75,89	0,00	
Item	00010 OPES	TUBO DE BISCOITO PRESSÃO DE PVC RIGIDO SERIE NORMAL (12) - 40MM - TIPOE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00014 OPES	SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00020 OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 40MM (LABOR)	Material	M	1,0000000	4,47	4,47	
			MO com LS ↔	4,70	LS ↔	7,54	MO com LS ↔	12,22
			Valor do BDI ↔	0,00			Valor com BDI ↔	24,15
				Quant. ↔	10,0000000	Preço Total ↔	27,25	
12.03.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	14100 OPES	Tubo de PVC rígido, utilizado para: água fria (12) - inclusive, conexões;	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	M	1,0000000	22,00	22,00	
Item	01018 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	19,12	0,00	
Item	01001 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	0,00	
Item	00000 OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0000000	75,89	0,00	
Item	00010 OPES	TUBO DE BISCOITO PRESSÃO DE PVC RIGIDO SERIE NORMAL (12) - 40MM - TIPOE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00014 OPES	SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00020 OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 40MM (LABOR)	Material	M	1,0000000	3,40	3,40	
			MO com LS ↔	0,40	LS ↔	0,51	MO com LS ↔	14,00
			Valor do BDI ↔	7,32			Valor com BDI ↔	21,32
				Quant. ↔	20,0000000	Preço Total ↔	394,20	
12.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	14100 OPES	Tubo de PVC rígido, utilizado para: água fria (12) - inclusive, conexões;	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	M	1,0000000	20,40	20,40	
Item	01018 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	19,12	0,00	
Item	01001 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - 3800000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	0,00	
Item	00000 OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0000000	75,89	0,00	
Item	00010 OPES	TUBO DE BISCOITO PRESSÃO DE PVC RIGIDO SERIE NORMAL (12) - 40MM - TIPOE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00014 OPES	SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Material	L	0,0000000	07,30	0,00	
Item	00020 OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 40MM (LABOR)	Material	M	1,0000000	10,00	10,00	
			MO com LS ↔	0,10	LS ↔	0,10	MO com LS ↔	11,10
			Valor do BDI ↔	10,70			Valor com BDI ↔	42,70
				Quant. ↔	20,0000000	Preço Total ↔	1.044,75	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Costa, 544 - Belém - Unhaes, ES, CEP: 55013-015, Tel: (27) 3273-0710 - (27) 3273-0703 - (27) 3273-2604
 CNPJ: 10.775.805/0001-00 | jhconstrutora2008@hotmail.com | INSC. EST. ES: 001.082.608.95-0

[Handwritten signature]
 J. J. J. J.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES

CONSTATÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Constatção EMERGENCIAL para aquisição de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da Prefeitura, no Município de Linhares/ES, lote 01 - Reforço ao Escudo do Estado

Realização de obra:

Emprego Simples: NÃO DEGENERADO - Hora: 187,27 h

B.D.I. 21,90%

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

12.03.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14112 IOPES	Tubo de PVC rígido autoclavado, diâmetro 100mm (10"), inclusive acessórios	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	m	1.000.000	44,91	44.91
Material	01015 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	19,12	38,24
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	16,11	48,33
Material	00013 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	KG	0,2017000	76,59	0,76
Material	00014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	L	0,0000000	67,38	0,00
Material	00204 IOPES	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, MATRIZ 40MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE, AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	M	1.400.000	17,04	23,84
			MO com LB =>	1,25	18,71	MO com LB =>	17,82
			Valor de BDI =>	14,07		Valor com BDI =>	31,89
			Quant. =>	10.800.000		Preço Total =>	555,29

12.03.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14112 IOPES	Tubo de PVC rígido autoclavado, diâmetro 75mm (7 1/2"), inclusive acessórios	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	m	1.000.000	61,70	61,70
Material	01015 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	19,12	38,24
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	16,11	48,33
Material	00013 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	KG	0,0217000	76,59	0,12
Material	00014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	L	0,0000000	67,38	0,00
Material	00205 IOPES	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, MATRIZ 30MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE, AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	M	1.000.000	35,29	35,29
			MO com LB =>	8,22	15,32	MO com LB =>	21,14
			Valor de BDI =>	16,73		Valor com BDI =>	67,48
			Quant. =>	15.000.000		Preço Total =>	1.011,48

12.03.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14114 IOPES	Tubo de PVC rígido autoclavado, diâmetro 50mm (5"), inclusive acessórios	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	m	1.000.000	36,43	36,43
Material	01015 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.700.000	19,12	51,78
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700.000	16,11	59,73
Material	00013 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	KG	0,0032000	76,59	0,10
Material	00014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	L	0,0000000	67,38	0,00
Material	00206 IOPES	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, MATRIZ 20MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE, AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	M	1.400.000	38,43	53,73
			MO com LB =>	6,49	15,18	MO com LB =>	21,67
			Valor de BDI =>	21,89		Valor com BDI =>	73,53
			Quant. =>	6.000.000		Preço Total =>	421,43

12.03.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14115 IOPES	Tubo de PVC rígido autoclavado, diâmetro 25mm (2 1/2"), inclusive acessórios	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	m	1.000.000	109,55	109,55
Material	01015 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	19,12	38,24
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	16,11	48,33
Material	00013 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	KG	0,0010000	76,59	0,23
Material	00014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	L	0,0010000	67,38	0,27
Material	00207 IOPES	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, MATRIZ 10MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE, AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	M	1.400.000	62,11	87,55
			MO com LB =>	12,48	15,30	MO com LB =>	21,71
			Valor de BDI =>	21,84		Valor com BDI =>	117,13
			Quant. =>	5.000.000		Preço Total =>	291,75

12.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	17011 IOPES	REGISTRO DE PRESSÃO COM CARREGA NOMINAL 16mm (1/2"), marca de referência Federal - Dado no Dado	TORNELAS, REGISTROS, JOGUEIS E METAS	un	1.000.000	108,14	108,14
Material	01015 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	19,12	38,24
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	16,11	48,33
Material	00013 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10MM (LABOR)	Materiais	M	2.000.000	0,12	0,24
Material	00020 IOPES	REGISTRO DE PRESSÃO OROMADO 1/2" (LABOR)	Materiais	un	1.000.000	38,10	38,10
			MO com LB =>	5,15	12,14	MO com LB =>	21,49
			Valor de BDI =>	24,11		Valor com BDI =>	140,55
			Quant. =>	3.000.000		Preço Total =>	621,35

12.04.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	17012 IOPES	Região de pressão com carga nominal 25mm (1"), marca de referência Federal - Dado no Dado	TORNELAS, REGISTROS, JOGUEIS E METAS	un	1.000.000	110,60	110,60
Material	01015 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	19,12	38,24
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	16,11	48,33
Material	00013 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10MM (LABOR)	Materiais	un	1.000.000	0,12	0,12
Material	00014 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10MM (LABOR)	Materiais	M	2.000.000	2,12	4,24
			MO com LB =>	8,15	10,14	MO com LB =>	21,49
			Valor de BDI =>	29,36		Valor com BDI =>	149,02
			Quant. =>	3.000.000		Preço Total =>	432,52

12.04.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	17021 IOPES	Região de pressão com carga nominal 25mm (1")	TORNELAS, REGISTROS, JOGUEIS E METAS	un	1.000.000	73,40	73,40
Material	01015 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.200.000	19,12	42,53
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.400.000	16,11	54,71
Material	00013 IOPES	REGISTRO DE SAÍDA D'ÁGUA 3/4" (LABOR)	Materiais	un	1.000.000	63,43	63,43
Material	00014 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10MM (LABOR)	Materiais	M	1.000.000	0,12	0,12
			MO com LB =>	7,10	11,51	MO com LB =>	18,71
			Valor de BDI =>	27,20		Valor com BDI =>	56,55
			Quant. =>	3.000.000		Preço Total =>	267,45

12.04.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	17020 IOPES	Região de pressão com carga nominal 25mm (1")	TORNELAS, REGISTROS, JOGUEIS E METAS	un	1.000.000	67,37	67,37
Material	01015 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	19,12	57,32
Material	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	16,11	48,33

JH CONSTRUTORA LTDA

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção das prédios públicos de educação, no Município de Linhares/ES, Tomo 01 - Referência de Edital do Pregão
 Função nº de Sede
 Rua: Rua Siqueira NÃO DESONERADO - Heliada, 157,27 3º
 B.D.I. 31,903
 Bairro: SINAPE - 00.0122 - ESPÍRITO SANTO XÓPES - 02.0222 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	01010 ICPE0	ENCANADOR - OFICIAL - EMBUCCO (LABOR)	Mão de Obra	M	8.000000	16,12	12,82	
Item	01011 ICPE0	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - EMBUCCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.800000	16,15	12,92	
Item	00012 ICPE0	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 90M (LABOR)	Materiais	M	0.200000	0,12	0,10	
Item	00013 ICPE0	TOMBEIRA PNEUMÁTICA CROMADA 1100 COM DANÇOLA (LABOR)	Materiais	LN	1.000000	121,00	121,00	
			MO com LS em	A 30	LS em	14,00	MO com LS em	22,40
			Valor do BDI em	45,30			Valor com BDI em	140,16
					Quant. em	24.800000	Preço Total em	4.279,75

12.04.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	17017 ICPE2	Registro de planta com canteiro construído com 10mm (1/2), marca de referência Palmer, Data do Deser	TUBERIAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS	und	1.000000	110,00	110,00	
Item	01010 ICPE0	ENCANADOR - OFICIAL - EMBUCCO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.810000	16,12	13,06	
Item	01011 ICPE0	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - EMBUCCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.210000	16,15	3,39	
Item	00012 ICPE0	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 3/4" (LABOR)	Materiais	LN	1.000000	29,00	29,00	
Item	00013 ICPE0	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 90M (LABOR)	Materiais	M	0.300000	0,10	0,30	
			MO com LS em	B 16	LS em	13,14	MO com LS em	21,49
			Valor do BDI em	34,76			Valor com BDI em	140,70
					Quant. em	3.000000	Preço Total em	438,06

12.04.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	17023 ICPE2	Registro de planta com canteiro construído com 10mm (1/2), marca de referência Palmer, Data do Deser	TUBERIAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS	und	1.000000	161,89	161,89	
Item	01010 ICPE0	ENCANADOR - OFICIAL - EMBUCCO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.810000	16,12	13,06	
Item	01011 ICPE0	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - EMBUCCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.210000	16,15	3,39	
Item	00012 ICPE0	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 90M (LABOR)	Materiais	M	1.000000	0,12	0,12	
Item	00013 ICPE0	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM DANÇOLA (LABOR)	Materiais	LN	1.000000	136,02	136,02	
			MO com LS em	B 16	LS em	13,14	MO com LS em	21,49
			Valor do BDI em	65,78			Valor com BDI em	204,07
					Quant. em	3.000000	Preço Total em	624,06

12.04.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	17030 ICPE2	Registro de planta com canteiro construído com 10mm (1/2), marca de referência Palmer, Data do Deser	TUBERIAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS	und	1.000000	213,02	213,02	
Item	01010 ICPE0	ENCANADOR - OFICIAL - EMBUCCO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.800000	16,12	12,90	
Item	01011 ICPE0	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - EMBUCCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200000	16,15	3,23	
Item	00012 ICPE0	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 90M (LABOR)	Materiais	M	1.000000	0,12	0,10	
Item	00013 ICPE0	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" 1/4" COM DANÇOLA (LABOR)	Materiais	LN	1.000000	160,22	160,22	
			MO com LS em	B 16	LS em	20,47	MO com LS em	32,45
			Valor do BDI em	47,76			Valor com BDI em	212,23
					Quant. em	3.000000	Preço Total em	486,09

12.04.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	17031 ICPE2	Registro de planta com canteiro construído com 10mm (1/2), marca de referência Palmer, Data do Deser	TUBERIAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS	und	1.000000	221,10	221,10	
Item	01010 ICPE0	ENCANADOR - OFICIAL - EMBUCCO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.800000	16,12	12,90	
Item	01011 ICPE0	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - EMBUCCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200000	16,15	3,23	
Item	00012 ICPE0	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 90M (LABOR)	Materiais	M	1.000000	0,12	0,10	
Item	00013 ICPE0	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" 1/2" COM DANÇOLA (LABOR)	Materiais	LN	1.000000	191,40	191,40	
			MO com LS em	B 16	LS em	20,47	MO com LS em	32,45
			Valor do BDI em	71,24			Valor com BDI em	217,24
					Quant. em	3.000000	Preço Total em	486,09

12.04.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	17032 ICPE2	Registro de planta com canteiro construído com 10mm (1/2), marca de referência Palmer, Data do Deser	TUBERIAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS	und	1.000000	229,20	229,20	
Item	01010 ICPE0	ENCANADOR - OFICIAL - EMBUCCO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.800000	16,12	12,90	
Item	01011 ICPE0	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - EMBUCCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200000	16,15	3,23	
Item	00012 ICPE0	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 90M (LABOR)	Materiais	M	1.000000	0,12	0,10	
Item	00013 ICPE0	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" 1/2" COM DANÇOLA (LABOR)	Materiais	LN	1.000000	191,40	191,40	
			MO com LS em	B 16	LS em	20,47	MO com LS em	32,45
			Valor do BDI em	71,24			Valor com BDI em	217,24
					Quant. em	3.000000	Preço Total em	486,09

12.04.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	18000 ICPE5	REDE DE REGOTO - TUBO DE ESBOÇO	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS	m	1.000000	81,91	81,91	
Item	01010 ICPE0	ENCANADOR - OFICIAL - EMBUCCO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.570000	14,16	8,06	
Item	01011 ICPE0	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - EMBUCCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.430000	16,12	6,97	
Item	00011 ICPE0	ADENSADO PARA TUBO DE PVC BRANCO (LABOR)	Materiais	M	0.400000	16,15	6,46	
Item	00014 ICPE0	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC BRANCO (LABOR)	Materiais	KG	0.077000	18,06	1,39	
Item	00015 ICPE0	ÁREA PARA ATERRO (LABOR)	Materiais	L	0.200000	47,26	9,45	
Item	00016 ICPE0	TUBO DE ESBOÇO (TUBO DE PVC BRANCO SEME NORMAL (1) - 75MM) (LABOR)	Materiais	M	0.200000	24,06	4,81	
Item	00017 ICPE0	TUBO AMARRADO DO EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	M	0.700000	16,01	11,21	
			MO com LS em	B 16	LS em	12,20	MO com LS em	24,40
			Valor do BDI em	18,56			Valor com BDI em	44,10
					Quant. em	3.000000	Preço Total em	207,80

12.05.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	14000 ICPE2	Rede PVC rígido para registro de nível de 10mm exceto encanador e áreas com área	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS	m	1.000000	55,49	55,49	
Item	01010 ICPE0	ENCANADOR - OFICIAL - EMBUCCO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200000	16,12	3,22	
Item	01011 ICPE0	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - EMBUCCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.800000	16,15	12,92	
Item	01016 ICPE0	SERVENTE (AJUDANTE DE SERVIÇO - EMBUCCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.070000	14,16	0,99	
Item	00010 ICPE0	TUBO DE ESBOÇO (TUBO DE PVC BRANCO SEME NORMAL (1) - 100MM) (LABOR)	Materiais	M	1.070000	17,53	18,70	
Item	00011 ICPE0	ADENSADO PARA TUBO DE PVC BRANCO (LABOR)	Materiais	KG	0.200000	18,06	3,61	
Item	00012 ICPE0	ÁREA PARA ATERRO (LABOR)	Materiais	L	0.040000	47,26	1,89	
Item	00014 ICPE0	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC BRANCO (LABOR)	Materiais	L	0.040000	47,26	1,89	
			MO com LS em	B 16	LS em	10,14	MO com LS em	20,28
			Valor do BDI em	17,23			Valor com BDI em	37,51
					Quant. em	3.000000	Preço Total em	207,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE UNHAÛOS/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e montagem de dois prédios públicos de educação, no Município de Unhaúos/ES, lote 01 – Reforço ao Ensino do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série.
 Endereço: Rua São José, N.º 157, 27.º S.
 B.D.L 31.901.
 Banco: SINAPI - 02/0222 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/0222 - Espírito Santo.

Planilha Orçamentária Analítica

12.05.03		Código Banco	Descrição	Tipo	Quant. m	90.000000	Preço Total m	9.817,00	
Compõe	14994 IOPES				Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Tubo PVC rígido para esgoto de diâmetro de 105mm incluindo instalação e teste com água	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CANAL	m	1.980.000	50,71	100.398,00	
Itens	01011 IOPES		ENCANADOR - (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01010 IOPES		AUXILIANTE (AUXILIANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01014 IOPES		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	02000 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.010.000	75,88	758,80	
Itens	06071 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	M	0.000.000	54,56	54,56	
Itens	06074 IOPES		TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 105MM - TUBO AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0.020.000	67,28	1.345,60	
				Material	M	1.2.000.000	40,77	48.924,00	
				MO com LS =>	15,27	LS =>	24,32	MO com LS =>	37,19
				Valor do BDI =>	21,54			Valor com BDI =>	108,70
				Quant. =>	90.000000	Preço Total =>		9.817,00	
12.05.04		Código Banco	Descrição	Tipo	Quant. m	90.000000	Preço Total m	9.817,00	
Compõe	14994 IOPES		Tubo PVC rígido para esgoto de diâmetro de 105mm incluindo instalação e teste com água	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CANAL	m	1.980.000	50,71	100.398,00	
Itens	01011 IOPES		ENCANADOR - (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01010 IOPES		AUXILIANTE (AUXILIANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01014 IOPES		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	02000 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.010.000	75,88	758,80	
Itens	06071 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	M	0.000.000	54,56	54,56	
Itens	06074 IOPES		TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 105MM - TUBO AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0.020.000	67,28	1.345,60	
				Material	M	1.2.000.000	40,77	48.924,00	
				MO com LS =>	17,48	LS =>	27,51	MO com LS =>	41,50
				Valor do BDI =>	47,28			Valor com BDI =>	159,70
				Quant. =>	90.000000	Preço Total =>		9.817,00	
12.05.06		Código Banco	Descrição	Tipo	Quant. m	12.000000	Preço Total m	2.240,12	
Compõe	14994 IOPES		Tubo de PVC rígido amarelo/branco para esgoto - diâmetro 105mm (2) - incluindo conexões	TUBO DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000.000	50,55	50.550,00	
Itens	01011 IOPES		ENCANADOR - (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01010 IOPES		AUXILIANTE (AUXILIANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01014 IOPES		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	02000 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.010.000	75,88	758,80	
Itens	06071 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	M	0.000.000	54,56	54,56	
Itens	06074 IOPES		TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 105MM - TUBO AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0.010.000	67,28	672,80	
				Material	M	1.400.000	7,20	10.080,00	
				MO com LS =>	0,22	LS =>	15,52	MO com LS =>	24,14
				Valor do BDI =>	10,71			Valor com BDI =>	42,57
				Quant. =>	12.000000	Preço Total =>		2.240,12	
12.05.06		Código Banco	Descrição	Tipo	Quant. m	25.000000	Preço Total m	1.854,75	
Compõe	14994 IOPES		Tubo de PVC rígido amarelo/branco para esgoto - diâmetro 105mm (2) - incluindo conexões	TUBO DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000.000	42,55	42.550,00	
Itens	01011 IOPES		ENCANADOR - (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01010 IOPES		AUXILIANTE (AUXILIANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01014 IOPES		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	02000 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.010.000	75,88	758,80	
Itens	06071 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	M	0.000.000	54,56	54,56	
Itens	06074 IOPES		TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 105MM - TUBO AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0.010.000	67,28	672,80	
				Material	M	1.400.000	14,00	19.600,00	
				MO com LS =>	0,54	LS =>	16,28	MO com LS =>	24,07
				Valor do BDI =>	10,50			Valor com BDI =>	54,75
				Quant. =>	25.000000	Preço Total =>		1.854,75	
12.05.07		Código Banco	Descrição	Tipo	Quant. m	90.000000	Preço Total m	1.254,06	
Compõe	14994 IOPES		Tubo de PVC rígido amarelo/branco para esgoto - diâmetro 105mm (2) - incluindo conexões	TUBO DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000.000	51,18	51.180,00	
Itens	01011 IOPES		ENCANADOR - (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01010 IOPES		AUXILIANTE (AUXILIANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01014 IOPES		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	02000 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.010.000	75,88	758,80	
Itens	06071 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	M	0.000.000	54,56	54,56	
Itens	06074 IOPES		TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 105MM - TUBO AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0.010.000	67,28	672,80	
				Material	M	1.300.000	16,81	21.852,00	
				MO com LS =>	10,70	LS =>	21,15	MO com LS =>	31,55
				Valor do BDI =>	11,55			Valor com BDI =>	50,75
				Quant. =>	90.000000	Preço Total =>		1.254,06	
12.05.09		Código Banco	Descrição	Tipo	Quant. m	90.000000	Preço Total m	720,87	
Compõe	14994 IOPES		Tubo de PVC rígido amarelo/branco para esgoto - diâmetro 105mm (2) - incluindo conexões	TUBO DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000.000	67,47	67.470,00	
Itens	01011 IOPES		ENCANADOR - (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01010 IOPES		AUXILIANTE (AUXILIANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	01014 IOPES		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	16,12	6.448,00	
Itens	02000 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.010.000	75,88	758,80	
Itens	06071 IOPES		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	M	0.000.000	54,56	54,56	
Itens	06074 IOPES		TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 105MM - TUBO AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0.010.000	67,28	672,80	
				Material	M	1.300.000	16,81	21.852,00	
				MO com LS =>	15,97	LS =>	20,70	MO com LS =>	36,71

[Handwritten signature and date]
 27/08/2022
 JH-22



760 FL REPERICA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos pontos públicos de abastecimento de água no Município de Linhares/ES, Int. 01 - Reforço da Rede de Esgoto
 Fornecedor da Sede:
Emprego Sólido: NÃO DESENERADO - Hábilitação: 167,22 %
 B.O. 1 - 31.92%
 Balcão: SNAPE - 020222 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 020222 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI em %		21,56		Valor com BDI em %		21,56		
				Quant. em	50,000000	Preço Total em		4.821,89		
12.05.00	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	141010 IOPES	Tubo de PVC rígido autoclavado para esgoto, diâmetro 110mm (Ø), inclusive acessórios	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000000	122,88	122,88			
Itens	540110 IOPES	ENCHAVADO - OFICIAL - ENCHAVADO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000000	14,19	22,24			
Itens	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCHAVADO (LABOR))	Mão de Obra	H	1.000000	16,10	11,54			
Itens	000113 IOPES	ADENSIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	KG	0,000000	15,88	7,35			
Itens	000114 IOPES	SOLUÇÃO EMPOCADA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	L	0,000000	67,32	4,37			
Itens	000124 IOPES	TUBO DE ESGOTO RÍGIDO DE PVC BRANCO SÉRIE NORMAL Ø110MM - TIGRE, AMARRADO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	M	1.000000	47,71	61,50			
					MO com LS em	16,44	LS em	21,56	MO com LS em	43,25
					Valor do BDI em	22,81			Valor com BDI em	117,90
				Quant. em	15,000000	Preço Total em	2.032,98			
12.05.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	LM COM P/ta 25	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macia, DN 200mm, para aplicação instalada em local com nível baixo de interferências fonéticas e vibratórias	ASTU - ASENTAMENTO DE TUBOS E PEDRAS	m	1.000000	129,44	129,44			
Itens	210140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENCHAVADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000700	14,18	1,00			
Itens	210110 IOPES	ENCHAVADO - OFICIAL - ENCHAVADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000700	19,13	1,35			
Itens	000003 SNAPE	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 1kg (GRUPO DE PVC, AÇO, POLIÉTERILENO E OUTROS)	Materiais	UN	0,017000	28,35	0,48			
Itens	000100 SNAPE	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC-JEI DN 200 MM (Ø) RÍGIDO	Materiais	M	1,000000	120,00	120,00			
					MO com LS em	1,12	LS em	1,75	MO com LS em	2,37
					Valor do BDI em	41,33			Valor com BDI em	170,90
				Quant. em	2,600000	Preço Total em	427,00			
12.05.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	LM COM P/ta 25	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macia, DN 200mm, para aplicação instalada em local com nível baixo de interferências fonéticas e vibratórias	ASTU - ASENTAMENTO DE TUBOS E PEDRAS	m	1,000000	291,75	291,75			
Itens	210140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENCHAVADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,113000	14,18	1,60			
Itens	210110 IOPES	ENCHAVADO - OFICIAL - ENCHAVADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,113000	19,12	2,16			
Itens	000003 SNAPE	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 1kg (GRUPO DE PVC, AÇO, POLIÉTERILENO E OUTROS)	Materiais	UN	0,020000	28,38	0,57			
Itens	000100 SNAPE	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC-JEI DN 200 MM (Ø) RÍGIDO	Materiais	M	1,000000	270,75	270,75			
					MO com LS em	1,46	LS em	2,30	MO com LS em	3,76
					Valor do BDI em	112,81			Valor com BDI em	483,51
				Quant. em	2,400000	Preço Total em	1.262,42			
12.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	LM COM P/ta 27	Tubo de concreto armado para rede coletora de esgoto alveolar, DN 400MM, instalado em local com nível baixo de interferências fonéticas e vibratórias	ASTU - ASENTAMENTO DE TUBOS E PEDRAS	m	1,000000	148,94	148,94			
Itens	210140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENCHAVADO (LABOR)	Mão de Obra	H	6,610000	14,18	93,40			
Itens	010101 IOPES	ENCHAVADO - OFICIAL - ENCHAVADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	19,12	3,75			
Itens	020003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M³	0,000000	30,29	0,00			
Itens	000100 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	KG	0,000000	0,40	0,00			
Itens	021012 IOPES	AÇO CALDA DE 4 MM (LABOR)	Materiais	KG	2,000000	8,10	16,20			
Itens	000101 SNAPE	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PCII, COM BORDAS PLANAS E ROSCA - DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	Materiais	M	1,000000	46,99	46,99			
					MO com LS em	23,48	LS em	21,56	MO com LS em	45,04
					Valor do BDI em	47,79			Valor com BDI em	167,26
				Quant. em	0,600000	Preço Total em	694,75			
12.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	142111 IOPES	CANAL, BIFOS E RALOS	CANAL DE PVC (EQUIPAMENTOS)	und	1,000000	117,21	117,21			
Itens	210110 IOPES	ENCHAVADO - OFICIAL - ENCHAVADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	19,12	0,00			
Itens	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCHAVADO (LABOR))	Mão de Obra	H	0,000000	16,10	0,00			
Itens	000100 IOPES	DESE MONTADA E RELEVA E PORTA GRANHA CORRADO PARA 100x100MM (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	82,42	82,42			
					MO com LS em	10,42	LS em	21,11	MO com LS em	34,29
					Valor do BDI em	27,33			Valor com BDI em	151,00
				Quant. em	0,000000	Preço Total em	172,00			
12.07.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	142112 IOPES	CANAL para PVC, diâmetro 100mm, com grade e porta grade quadrada, em aço	CANAL DE PVC (EQUIPAMENTOS)	und	1,000000	60,63	60,63			
Itens	010110 IOPES	ENCHAVADO - OFICIAL - ENCHAVADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	19,12	0,00			
Itens	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCHAVADO (LABOR))	Mão de Obra	H	0,000000	16,10	0,00			
Itens	001001 IOPES	RALO 4000 PVC 100x100 (GRADE) CORRADA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	25,30	25,30			
					MO com LS em	19,43	LS em	21,11	MO com LS em	39,50
					Valor do BDI em	10,44			Valor com BDI em	50,27
				Quant. em	0,000000	Preço Total em	401,75			

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Sena da Costa, 544 - Bela Vista - Linhares - ES, CEP: 29862-000, Tel: (27) 3373-0581 (27) 3-000-0003, (27) 3-0020-2401
 CNPJ: 10.775.805/0001-00 | jhconstrutora2019@rednet.com.br | Fone Fixo: 002 836 95-8

[Handwritten signature and initials]

A

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE UNHAUS/RS

CONTRATAÇÃO EMPREGUEIRO

Objeto: Contratação EMPREGUEIRO para prestação de serviços de manutenção e conservação das praças públicas do município de Unhaus/RS, total de 01 - Referência de Contrato de Serviço

Função: Fiscal de Saúde

Emprego: OBRAS - NÃO DESONERADO - Horário: 147,27 %

B.O. 1.31.9/19

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO 10/05 - 02/2022 - Espírito Santo

JH CONSTRUTORA

Maneira Organizacional Analítica

12.07.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	UM COMP PAVO	Execução e instalação de obra em PVC fixado sobre laje de concreto.	ASSIST - ASSISTAMENTO DE	und	1,0000000	171,52	171,52	
Materia	010101 10464	ALUMINATE ALUMINATE PRÁTICO - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	10,15	10,15	
Materia	041110 10468	ENCADADOR - OFICIAL - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	10,15	10,15	
Materia	064901 10469	SEAL OXIMADO 2" (LABOR)	Material	UN	1,0000000	407,35	407,35	
Materia	066617 10468	FITA DE VEDACAO 10MM X 30M (LABOR)	Material	M	0,3400000	0,12	0,12	
			MO com LS =>	1,21	LS =>	2,15	MO com LS =>	2,15
			Valor do BDI =>	51,81			Valor com BDI =>	221,25
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	628,25	
12.07.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	142104 10468	Obra em PVC para de 01 praça no bairro "Linha 10"	CAIXAS DE PVC -	und	1,0000000	31,72	31,72	
Materia	010110 10468	ENCADADOR - OFICIAL - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	15,12	4,78	
Materia	010101 10468	ALUMINATE ALUMINATE PRÁTICO - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	15,12	4,78	
Materia	064901 10468	SEAL OXIMADO 2" (LABOR)	Material	UN	1,0000000	407,35	407,35	
Materia	066617 10468	FITA DE VEDACAO 10MM X 30M (LABOR)	Material	M	0,3400000	0,12	0,12	
			MO com LS =>	3,22	LS =>	6,75	MO com LS =>	6,75
			Valor do BDI =>	10,13			Valor com BDI =>	41,22
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	2.052,90	
12.07.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	142110 10468	Tampa para caixa alvenaria, em aço inox, de 150x150cm	CAIXAS DE PVC -	und	1,0000000	43,28	43,28	
Materia	061900 10468	TAMPA AÇO INOX ROTATIVA PARA CAIXA SFONADA 150X150MM (LABOR)	Material	UN	1,0000000	43,28	43,28	
			MO com LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	13,56			Valor com BDI =>	57,24
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	572,40	
12.07.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	142110 10468	Tampa para caixa alvenaria, em aço inox, de 150x150cm	CAIXAS DE PVC -	und	1,0000000	38,07	38,07	
Materia	061901 10468	TAMPA AÇO INOX ROTATIVA PARA CAIXA SFONADA 150X150MM (LABOR)	Material	UN	1,0000000	38,07	38,07	
			MO com LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	38,14
				Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>	1.525,60	
12.07.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	142110 10468	Engate fixador de PVC para lavatório	CAIXAS DE PVC -	und	1,0000000	14,81	14,81	
Materia	010110 10468	ENCADADOR - OFICIAL - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	15,12	4,20	
Materia	010101 10468	ALUMINATE ALUMINATE PRÁTICO - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	15,12	4,20	
Materia	065812 10468	FITA DE VEDACAO 10MM X 30M (LABOR)	Material	M	0,3400000	0,12	0,12	
Materia	066617 10468	ENGATE N3 EM PVC OPLA OU SIMILAR (LABOR)	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00	
			MO com LS =>	0,01	LS =>	4,73	MO com LS =>	4,73
			Valor do BDI =>	4,06			Valor com BDI =>	19,27
				Quant. =>	35,0000000	Preço Total =>	674,55	
12.08.01	Código Banco	CAIXAS DE ALVENARIA					12.452,48	
Composição	141101 10468	Caixa de inspeção de 30" altura com 2 portas, com 80x80cm e 15cm x 15cm, com tampa de aço, esp. 3mm, rebato de aço, esp. 15mm, revestimento de chapa e 1 metro impermeabilizante, um encanador, material e encadador	CAIXAS EMPREENDIDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	Und	1,0000000	472,00	472,00	
Materia	010101 10468	ENCADADOR - OFICIAL - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	15,12	106,11	
Materia	010110 10468	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	14,1000000	14,18	201,24	
Materia	010101 10468	ENCADADOR - OFICIAL - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	10,15	2,17	
Materia	010110 10468	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3100000	10,15	3,14	
Materia	020900 10468	SAFARADO DE MADEIRA 150X150X20CM (LABOR)	Material	M	1,0000000	0,84	0,84	
Materia	020900 10468	PRECO 10X27 (LABOR)	Material	KG	0,0210000	17,70	0,37	
Materia	040101 10468	ENCADADOR OFICIAL - 600X300CM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	10,15	2,83	
Materia	020900 10468	ARGAMASSA DE CIMENTO (LABOR)	Material	KG	0,1702770	80,00	13,63	
Materia	020900 10468	ARGAMASSA DE CIMENTO (LABOR)	Material	KG	0,1344000	0,74	0,70	
Materia	020900 10468	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	47,0310000	0,42	19,73	
Materia	020917 10468	BRTA 1 (LABOR)	Material	M	0,0184000	113,30	2,08	
Materia	020918 10468	BRTA 2 (LABOR)	Material	M	0,0451100	113,30	5,10	
Materia	021010 10468	ACRILATO DE 0,2MM (LABOR)	Material	KG	0,0220000	0,41	0,91	
Materia	020900 10468	BLOCO DE CONCRETO 4 x 16 x 8 CM - VEDACAO (LABOR)	Material	UN	38,7640000	0,20	7,75	
Materia	020910 10468	ADITIVO SRA 1 (LABOR)	Material	KG	0,0000000	7,00	0,00	
Materia	020910 10468	ADITIVO SRA 2 (LABOR)	Material	KG	0,0000000	10,74	0,00	
Materia	020900 10468	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	L	0,0000000	10,17	0,00	
Materia	020910 10468	DESMOLDANTE (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	10,00	1,04	
Materia	020900 10468	TABUA DE MADEIRA 30 X 4 X 2,5 CM (LABOR)	Material	M	0,1400000	14,70	2,05	
			MO com LS =>	121,00	LS =>	191,25	MO com LS =>	191,25
			Valor do BDI =>	191,01			Valor com BDI =>	382,26
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	764,56	
12.08.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	



À
FIBRETEC MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e substituição de equipamentos públicos de adoção, no Município de Linhares/ES, lote 01 - Referência 21 Edital do Edital
 Fundamentação de Lei:
 Emenda Social: NÃO DESONERADO - Habilidade: 157,27 %
 B.D.I. 31,90 %
 Bateria: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (OPES - 02/2022 - Espírito Santo)

Planilha Orçamentária Analítica

Descrição	141002 OPES	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unid	Total		
		Caixa de areia de drenagem de concreto esp. 10cm, 20cm concreto esp. 10cm, revestida intern. de chapisco e massa desempenhando, incl. entrega e mão de obra		1.000.000	482,50	482,50		
		REPERTEO - OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de obra	H	1.200.000	18,12	180,11	
		SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - ENFERMEIRO (LABOR))	Mão de obra	H	14.310.000	14,18	199,53	
		CARPENTEIRO OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de obra	H	0.180.000	18,12	3,47	
		AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO (LABOR))	Mão de obra	H	0.270.000	18,12	4,88	
		SARRIÃO DE MADEIRA PRIMEIRO (2 X 2,5 CM (LABOR))	Materiais	M	0.270.000	0,84	0,80	
		FRESCO 18X27 (LABOR)	Materiais	KG	0.021.000	17,72	0,37	
		ARMADOR OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de obra	H	0.137.000	18,12	2,52	
		ÁREA LIVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	KG	0.164.070	88,26	18,12	
		CAL HERRATADO R-ARGAMASSA (24 X 4) (LABOR)	Materiais	KG	4.342.000	0,74	3,21	
		CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	KG	48.871.800	0,45	18,00	
		BRITA 1 (LABOR)	Materiais	M³	0.019.400	113,30	2,22	
		BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M³	0.0431100	119,80	5,15	
		ACÓDIGO DE 2,0MM (LABOR)	Materiais	KG	1.872.000	0,41	12,84	
		BLOCO DE CONCRETO 5 X 15 X 30CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Materiais	UN	30.794.000	2,20	67,00	
		ADITIVO SDA 1 (LABOR)	Materiais	KG	1.200.000	7,80	9,30	
		ARMAS RECORRIDO N 18 (20) (LABOR)	Materiais	KG	0.034.000	18,74	0,64	
		DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materiais	L	0.000.000	10,17	0,00	
		DETENTORA 200 L (LABOR)	Equipamento	H	0.000.000	28,00	1,84	
		TABUA DE MADEIRA PRIMEIRO 30 X 2,5 CM (LABOR)	Materiais	M	0.140.000	14,78	2,08	
			MÓDULO LS →	100,41	LS →	101,02	MÓDULO LB →	310,33
			Valor de DCI →	149,43			Valor com DCI →	214,00
				Quant. →	3.680.000	Valor Total →	6.226,75	

12.09.03	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unid	Total		
Compreensão	141002 OPES	Caixa de areia de drenagem de concreto esp. 10cm, 20cm concreto esp. 10cm, revestida intern. de chapisco e massa desempenhando, incl. entrega e mão de obra		1.000.000	347,07	347,07		
		REPERTEO - OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de obra	H	0.200.000	18,12	180,11	
		SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - ENFERMEIRO (LABOR))	Mão de obra	H	14.310.000	14,18	199,53	
		CARPENTEIRO OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de obra	H	0.180.000	18,12	3,47	
		AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO (LABOR))	Mão de obra	H	0.270.000	18,12	4,88	
		SARRIÃO DE MADEIRA PRIMEIRO (2 X 2,5 CM (LABOR))	Materiais	M	0.270.000	0,84	0,80	
		FRESCO 18X27 (LABOR)	Materiais	KG	0.021.000	17,72	0,37	
		ARMADOR OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de obra	H	0.137.000	18,12	2,52	
		ÁREA LIVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	KG	0.164.070	88,26	18,12	
		CAL HERRATADO R-ARGAMASSA (24 X 4) (LABOR)	Materiais	KG	4.342.000	0,74	3,21	
		CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	KG	48.871.800	0,45	18,00	
		BRITA 1 (LABOR)	Materiais	M³	0.019.400	113,30	2,22	
		BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M³	0.0431100	119,80	5,15	
		ACÓDIGO DE 2,0MM (LABOR)	Materiais	KG	1.872.000	0,41	12,84	
		BLOCO DE CONCRETO 5 X 15 X 30CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Materiais	UN	30.794.000	2,20	67,00	
		ADITIVO SDA 1 (LABOR)	Materiais	KG	1.200.000	7,80	9,30	
		ARMAS RECORRIDO N 18 (20) (LABOR)	Materiais	KG	0.034.000	18,74	0,64	
		DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materiais	L	0.000.000	10,17	0,00	
		DETENTORA PARA TUBO DE PVC 40MM (LABOR)	Materiais	KG	0.070.000	78,00	5,63	
		DETENTORA 200 L (LABOR)	Equipamento	H	0.000.000	28,00	1,84	
		TABUA DE MADEIRA PRIMEIRO 30 X 2,5 CM (LABOR)	Materiais	M	0.140.000	14,78	1,94	
		TUBO DE CIMENTO PVC 40 X 40MM (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	28,00	28,00	
		PLATO PVC RECORRIDO DE 10MM (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	18,17	18,17	
			MÓDULO LS →	121,32	LS →	201,00	MÓDULO LB →	550,12
			Valor de DCI →	171,18			Valor com DCI →	717,15
				Quant. →	1.680.000	Valor Total →	719,66	

12.09.04	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unid	Total	
Compreensão	141004 OPES	Caixa de areia de drenagem de concreto esp. 10cm, 20cm concreto esp. 10cm, revestida intern. de chapisco e massa desempenhando, incl. entrega e mão de obra		1.000.000	58,72	58,72	
		REPERTEO - OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de obra	H	0.280.000	18,12	50,00
		AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO (LABOR))	Mão de obra	H	0.600.000	18,12	10,80
		CARPENTEIRO OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de obra	H	0.360.000	18,12	6,50
		FRESCO 18X27 (LABOR)	Materiais	KG	0.040.000	17,72	0,71
		ACÓDIGO DE 2,0MM (LABOR)	Materiais	KG	3.804.000	0,41	15,60
		ARMAS RECORRIDO N 18 (20) (LABOR)	Materiais	KG	0.087.000	18,74	1,67
		SARRIÃO DE MADEIRA PRIMEIRO 12 X 2,5 CM (LABOR)	Materiais	M	0.180.000	0,84	1,29
		CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	KG	22.130.000	0,40	23,43
		ADITIVO SDA 1 (LABOR)	Materiais	KG	1.200.000	7,80	9,30
		BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M³	0.060.210	113,30	6,82
		SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - ENFERMEIRO (LABOR))	Mão de obra	H	14.300.000	14,18	202,77
		ÁREA LIVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	KG	0.160.210	88,26	18,83
		BLOCO DE CONCRETO 5 X 15 X 30CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Materiais	UN	30.794.000	2,20	67,00
		CAL HERRATADO R-ARGAMASSA (24 X 4) (LABOR)	Materiais	KG	4.342.000	0,74	3,21

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ass Brasileira Correa, 564 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31213-015, Tel: (31) 3373-0560 - INSC ESTADUAL: 062.633.95-8
 CNPJ: 10.775.896/0001-00 | jhconstrutora2020@gmail.com

Handwritten signature and stamp: *J.H. CONSTRUTORA*



JH CONSTRUTORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LITORAL/ES
CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL

Objeto: Contratação EMPRESARIAL para execução de serviços de conservação e manutenção das unidades públicas da educação, No Município de Litoral/ES, Emissão - Reforço do Estado de Espírito Santo.
 Endereço da Sede: Rua Eng. Diniz de Azevedo, 157, 27.º Andar - Vila Militar - CEP: 61.000-000 - Fortaleza - CE.
 B.O.L. 31.501/23
 Bateria: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código OPES	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	020117 OPES	ACÓ-CÁ-10 DE 6 MM (LABOR)	M²	1.000,00	16,12	16,12
Item	020118 OPES	ARAME RECOZIDO N 18 BWS (LABOR)	M	1.000,00	0,41	0,41
Item	020119 OPES	BARRATO DE MADEIRA MADEIRA 10 X 20 CM (LABOR)	M	2.000,00	16,74	33,48
Item	020120 OPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	M³	40,000,00	0,45	18,00
Item	020121 OPES	ADITIVO SPA 1 (LABOR)	M³	1,000,00	0,45	0,45
Item	020122 OPES	BRITA 3 (LABOR)	M³	1,000,00	7,22	7,22
Item	020123 OPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	0,0070932	113,30	0,79
Item	020124 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M²	14,1022000	14,18	201,24
Item	020125 OPES	BLOCO DE CONCRETO 20 X 14 X 20 CM - VEDACAO (LABOR)	M³	0,1833882	60,25	11,03
Item	020126 OPES	CALHORRATADO 20 X 14 X 20 CM (LABOR)	M³	0,1833882	2,25	0,41
Item	020127 OPES	BRITA 1 (LABOR)	M³	4,5424000	0,74	3,35
Item	020128 OPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	M³	0,2223680	113,30	25,15
Item	020129 OPES	ARMADOR OFICIAL - SINDICACION (LABOR)	Mão de Obra	0,0066600	10,12	0,67
Item	020130 OPES	BETONARIA 200 L (30) (LABOR)	M³	0,2880000	10,12	2,91
Item	020131 OPES	TARJA DE MADEIRA PARA 20 X 14 CM (LABOR)	M	0,2880000	36,00	10,37
Item	020132 OPES	TAMPA DE FERRO PLANO 20 X 14 CM (LABOR)	M	0,2880000	14,75	4,25
Item	020133 OPES	TAMPA DE FERRO PLANO 20 X 14 CM (LABOR)	M	1,000,000	163,86	163,86

MO com LS em Valor do BDI em	217,07	LS em	199,94	MO com LS em Valor com BDI em	217,07
	217,07		1.800,000	Preço Total em	217,07

12.08.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	LS COM Pópis 20	Execução e manutenção de obras de terra com até 40 x 40m para as casas em anexo	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,000,000	416,01	416,01		
Item	010140 OPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	M	3,000,000	16,18	48,54		
Item	010150 OPES	FECHADO - (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	M	3,000,000	16,12	48,36		
Item	010160 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M²	6,000,000	69,25	415,39			
Item	010170 OPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	M³	21,000,000	0,47	9,87			
Item	010180 OPES	TAMPA DE FERRO PLANO COM MADEIRA CLASSE A19 CARGA MÁX 1,5 T. 400 X 600 MM COM REFORÇO EM RELEVO DO TIPO DE REDE	M	0,800,000	177,22	141,78			
				MO com LS em Valor do BDI em	217,07	LS em	81,07	MO com LS em Valor com BDI em	217,07
					137,14		4,000,000	Preço Total em	2.190,00

12.08.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	LS COM Pópis 20	Execução de obra de concreto com até 40 x 40m para as casas em anexo	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,000,000	1.024,72	1.024,72		
Composição Auxiliar	6490 SINAPI	CONCRETO M30 PARA LAJATO, TRACO 1:4:8 E EM MASSA SECA DE CIMENTO-ÁREA MÉDIA BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF 302014	FUND - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	M	0,100,000	98,14	9,81		
Composição Auxiliar	6490 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA TRACO 1:4:8 E EM MASSA SECA DE CIMENTO-ÁREA MÉDIA BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF 302021	FUND - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	M	0,100,000	98,09	9,81		
Composição Auxiliar	6890 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CH DURA AF 100014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2878000	1,75	0,50		
Composição Auxiliar	6891 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CH DURA AF 100014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1204000	0,38	0,46		
Composição Auxiliar	6890 SINAPI	VEICULO DE MARCHA DIÁMETRO DE PORTADA 400MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURA AF 602016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1750000	1,18	0,20		
Composição Auxiliar	6891 SINAPI	VEICULO DE MARCHA DIÁMETRO DE PORTADA 400MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURA AF 602016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1750000	0,81	0,14		
Item	010140 OPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	M	14,100,000	16,12	227,23		
Item	010150 OPES	ACÓ-CÁ-21 6,7 MM OU 8,0 MM VERTICAIAS	Mão de Obra	M	17,700,000	14,18	251,12		
Item	010160 OPES	ARAME RECOZIDO 18 BWS Ø = 1,83 MM Ø 146 KG/M Ø 1,25 300 (0,1 KG/M)	M	2,200,000	10,40	22,88			
Item	010170 OPES	ARAME RECOZIDO 18 BWS Ø = 1,83 MM Ø 146 KG/M Ø 1,25 300 (0,1 KG/M)	M	0,100,000	20,00	2,00			
Item	010180 SINAPI	ÁREA GROSSA - PÓSO LAJADA POR REGRATOR (RETRABO NA LAJADA SEM TRANSPORTE)	M	0,5070000	62,74	31,80			
Item	010190 SINAPI	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 33	M	228,8800000	0,41	93,79			
Item	010200 SINAPI	SABÃO PARA ÁREA GROSSA (COLETADO NO COMERCIO)	M	0,3070000	69,42	21,39			
Item	010210 SINAPI	TARJAS PARA REFORÇO 12,5 X 20 CM EM MASSA DE CIMENTO, ARGAMASSA OU TUBO CERÂMICO SINDICADO COM M 15 X 10 20 06 L X 4 X 2	M	1,000,000	55,50	55,50			
Item	010220 SINAPI	GRELHA PÓSO SIMPLES COM REFORÇO, CARGA MÁXIMA 0,25 T 100 X 1000 MM Em 100 MM. ÁREA DETACHAMENTO DADO PASSADO	M	1,000,000	0,47	0,47			
Item	010230 SINAPI	GRELHA PÓSO SIMPLES COM REFORÇO, CARGA MÁXIMA 0,25 T 100 X 1000 MM Em 100 MM. ÁREA DETACHAMENTO DADO PASSADO	M	1,000,000	163,86	163,86			
				MO com LS em Valor do BDI em	217,07	LS em	343,72	MO com LS em Valor com BDI em	217,07
					317,06		1.800,000	Preço Total em	2.117,66

12.08.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	LS COM Pópis 20	Execução de obra de concreto com até 40 x 40m para as casas em anexo	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,000,000	475,57	475,57
Composição Auxiliar	6710 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 SEM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA GROSSA ÚNICA PARA CHAMPO CONVENIENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF 302014	STU - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,000,000	94,58	0,00
Item	010150 OPES	FECHADO - (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	M	1,000,000	15,12	15,12

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Costa, 144 - Belo Horizonte - Litoral - ES - CEP: 61.000-000 - Tel: (27) 3373-0910 - (27) 3-9465-3000 - (27) 3-9420-2401
 CNPJ: 10.775.805/0001-60
 jhconstrutora@jhconstrutora.com.br

[Handwritten signature and date]

50/223



JH CONSTRUTORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação de bens públicos da prefeitura. No Município de Linares/ES, lote 01 - Reforço de Escudo de Saco

B.O.L. 31.34.
Banco: SINAPI - 02/0122 - ESPIRITO SANTO IOPES - 02/2122 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Main table with columns: Item, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Valor Total, etc. Includes sub-sections 12.06.14, 12.09.01, 12.09.02, 12.09.03, and 12.09.04.

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Belderrua - Linhares-ES, CEP: 28950-015. Tel: (27) 3375-0548 - (27) 33629-8813 - (27) 33629-3481
CNPJ: 10.776.895/0001-80. jhconstrutora2008@bol.com.br

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUZEUS
CONTRATAÇÃO EMPREGUAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos jardins públicos de conservação, no Município de Unhaueus, lote 01 - Refeitório da Escola do Ensino Fundamental de São Francisco de Assis - N.º 157,27 m², B.O. 1.31.961, Bateria: SINAP - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (OPES - 02/2022 - Espírito Santo)

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI em %	10,00	Quant. em	3.999999	Valor com BDI em	10,20
						Preço Total em	143,12
12.10		REVISÕES E REPAROS					1.893,45
12.10.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14301 OPES	Revisões e reparos em telhas e registros	REVISÕES E REPAROS	und	1,000000	18,93	18,93
Material	33013 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	2,500000	18,12	45,30
Material	33021 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	2,500000	18,12	45,30
			MO com LS em	LS em	10,77	MO com LS em	17,62
			Valor do BDI em	5,43		Valor com BDI em	21,15
				Quant. em	0,000000	Preço Total em	206,25
12.10.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14302 OPES	Revisões e reparos em telhas de descargas	REVISÕES E REPAROS	und	1,000000	24,87	24,87
Material	01013 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	0,500000	19,12	9,56
Material	01021 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	0,500000	19,12	9,56
			MO com LS em	LS em	11,18	MO com LS em	21,77
			Valor do BDI em	7,20		Valor com BDI em	28,97
				Quant. em	0,000000	Preço Total em	202,36
12.10.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14303 OPES	Revisões e reparos em telhas de base	REVISÕES E REPAROS	und	1,000000	17,62	17,62
Material	01013 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	0,500000	18,12	9,06
Material	01021 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	0,500000	18,12	9,06
			MO com LS em	LS em	10,77	MO com LS em	17,62
			Valor do BDI em	5,93		Valor com BDI em	21,55
				Quant. em	16,000000	Preço Total em	341,26
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					22.428,14
13.01		PORTOS ELÉTRICOS					2.485,84
13.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13001 OPES	Ponto padrão de 4x 2x 2x 1/2" - considerando condutor PVC rígido de 24" isolado com revestimento (5.0m) de isolado PVC de 2.5mm (18.2m) e caixa PVC 4x2" (1.00)	PORTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1,000000	154,30	154,30
Material	71010 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	3,400000	18,12	61,21
Material	01013 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	3,400000	18,12	61,21
Material	04032 OPES	ELETRICISTA DE PVC RÍGIDO 24" - ROSCÁVEL SEM LULA (LABOR)	Material	M	4,70	4,70	22,11
Material	04030 OPES	CAIXA PVC 4X 2" - IP40 - TORRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	16,524000	2,39	39,29
Material	04032 OPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 24" Ø ROSCA BSP-WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,000000	1,00	2,00
Material	04031 OPES	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 24" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,60	1,20
Material	04030 OPES	CAIXA PVC CÍRCULAR 4X 2" COM FUNDO MOVEL - TORRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	1,000000	6,71	6,71
			MO com LS em	LS em	71,18	MO com LS em	110,11
			Valor do BDI em	61,25		Valor com BDI em	207,09
				Quant. em	1,000000	Preço Total em	207,09
13.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13002 OPES	Ponto padrão de 4x 2x 2x 1/2" - considerando condutor PVC rígido de 24" isolado com revestimento (5.0m) de isolado PVC de 2.5mm (18.2m) e caixa PVC 4x2" (1.00)	PORTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1,000000	173,26	173,26
Material	01020 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	3,040000	18,12	55,08
Material	01013 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	3,040000	18,12	55,08
Material	04030 OPES	CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TORRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	1,000000	3,13	3,13
Material	04030 OPES	CAIXA PVC 4X 2" - IP40 - TORRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	16,524000	2,39	39,29
Material	04032 OPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 24" Ø ROSCA BSP-WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,60	1,20
Material	04031 OPES	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 24" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,60	1,20
Material	04032 OPES	ELETRICISTA DE PVC RÍGIDO 24" - ROSCÁVEL SEM LULA (LABOR)	Material	M	4,70	4,70	22,11
			MO com LS em	LS em	81,14	MO com LS em	127,22
			Valor do BDI em	59,15		Valor com BDI em	222,09
				Quant. em	1,000000	Preço Total em	222,09
13.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13003 OPES	Ponto padrão de 4x 2x 2x 1/2" - considerando condutor PVC rígido de 24" isolado com revestimento (5.0m) de isolado PVC de 2.5mm (18.2m) e caixa PVC 4x2" (1.00)	PORTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1,000000	158,30	158,30
Material	01010 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	3,400000	18,12	61,21
Material	01013 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - ENGRUPOAR (LABOR)	Mão de Obra	H	3,400000	18,12	61,21
Material	04030 OPES	CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TORRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	1,000000	3,13	3,13
Material	04030 OPES	CAIXA PVC 4X 2" - IP40 - TORRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	16,524000	2,39	39,29
Material	04032 OPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 24" Ø ROSCA BSP-WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,60	1,20
Material	04031 OPES	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 24" Ø ROSCA BSP-WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,60	1,20
Material	04032 OPES	ELETRICISTA DE PVC RÍGIDO 24" - ROSCÁVEL SEM LULA (LABOR)	Material	M	4,70	4,70	22,11
			MO com LS em	LS em	71,04	MO com LS em	122,61
			Valor do BDI em	61,45		Valor com BDI em	212,09
				Quant. em	1,000000	Preço Total em	212,09

(Handwritten signatures and stamps)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIROGÓIS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação de EMERGENCIAL para prestação de serviço de conservação e manutenção das praças públicas da cidade. No Município de DelmiroGóis, s/nº 01 - Bairro as Encostas do Brasil
Painel instalado de 2x2
Especificações: NÃO DESCRITIVO - Haste 157,27 m
R.D.I. 31.983
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

13.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	15155 IOPES	Ponto padrão de unidade para a instalação - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fita isolada PVC de 4.5mm2 (21.5m) e caixa PVC 4x2 (1 und)	POSTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1,0000000	255,77	255,77	
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICAÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,5000000	15,15	73,50	
Itens	01015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICAÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,5000000	15,12	73,50	
Itens	04390 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4.50 MM2 - 70° (LABOR)	Material	M	22,0000000	4,55	100,10	
Itens	04810 IOPES	ARTICULA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,90	1,80	
Itens	04850 IOPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" Ø ROSCA 20P- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	1,05	2,10	
Itens	04950 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Material	M	4,5000000	4,75	21,37	
			MO sem LS m	52,10	LS m	45,30	MO com LS m	147,40
			Valor do BDI m	94,12			Valor com BDI m	141,52
				Quant. m	1,0000000	Preço Total m	395,29	

13.01.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	15157 IOPES	Ponto padrão de unidade para a instalação - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fita isolada PVC de 2.5mm2 (21.5m) e caixa PVC 4x2 (1 und)	POSTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1,0000000	223,54	223,54	
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICAÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9900000	15,12	54,45	
Itens	01015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICAÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9900000	15,12	54,45	
Itens	04390 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2.50 MM2 - 70° (LABOR)	Material	M	4,9900000	4,75	23,70	
Itens	04810 IOPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" Ø ROSCA 20P- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	1,05	2,10	
Itens	04850 IOPES	ARTICULA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,90	1,80	
Itens	04950 IOPES	CAIXA PVC OCTOGONAL 8x8" COM FLUIDO MÓVEL - TÓRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	1,0000000	5,71	5,71	
			MO sem LS m	54,73	LS m	35,70	MO com LS m	140,55
			Valor do BDI m	72,45			Valor com BDI m	112,10
				Quant. m	1,0000000	Preço Total m	192,25	

13.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	15171 IOPES	Ponto padrão de instalação de 1 haste simples e 1 haste dupla com mais uma 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fita isolada PVC de 2.5mm2 (15.5m) e caixa PVC 4x2 (1 und)	POSTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1,0000000	208,13	208,13	
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICAÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,5400000	15,15	58,59	
Itens	01015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICAÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,5400000	15,12	58,59	
Itens	04390 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2.50 MM2 - 70° (LABOR)	Material	M	1,5000000	2,13	3,19	
Itens	04810 IOPES	ARTICULA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	1,0000000	0,90	0,90	
Itens	04850 IOPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" Ø ROSCA 20P- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	1,05	2,10	
Itens	04950 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Material	M	4,9900000	4,75	23,70	
			MO sem LS m	41,56	LS m	73,21	MO com LS m	124,77
			Valor do BDI m	44,35			Valor com BDI m	171,54
				Quant. m	1,0000000	Preço Total m	273,46	

13.01.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	15172 IOPES	Ponto padrão de instalação de 2 hastes simples e 1 haste dupla com mais uma 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fita isolada PVC de 2.5mm2 (22.5m) e caixa PVC 4x2 (1 und)	POSTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1,0000000	231,89	231,89	
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICAÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,5000000	15,12	73,50	
Itens	01015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICAÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,5000000	15,12	73,50	
Itens	04390 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2.50 MM2 - 70° (LABOR)	Material	M	4,9900000	4,75	23,70	
Itens	04810 IOPES	ARTICULA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,90	1,80	
Itens	04850 IOPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" Ø ROSCA 20P- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	1,05	2,10	
Itens	04950 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,90	1,80	
			MO sem LS m	57,56	LS m	89,02	MO com LS m	146,58
			Valor do BDI m	74,31			Valor com BDI m	220,90
				Quant. m	1,0000000	Preço Total m	397,54	

13.01.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	15174 IOPES	Ponto padrão de instalação para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fita isolada PVC de 2.5mm2 (23.5m)	POSTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1,0000000	292,03	292,03	
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICAÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	5,1900000	15,15	82,72	
Itens	01015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICAÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	5,1900000	15,12	82,72	
Itens	04390 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2.50 MM2 - 70° (LABOR)	Material	M	21,2400000	2,95	62,65	
Itens	04810 IOPES	ARTICULA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,90	1,80	
Itens	04850 IOPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" Ø ROSCA 20P- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	1,05	2,10	
Itens	04950 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Material	M	5,9100000	4,75	28,07	
			MO sem LS m	10,38	LS m	112,24	MO com LS m	122,62
			Valor do BDI m	32,42			Valor com BDI m	245,24
				Quant. m	1,0000000	Preço Total m	312,72	

[Handwritten signature and initials]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Linares/ES, Lote 01 - Referência ao Edital do Edital Fundacional de Edif.
 Encargos Gerais: NÃO DESONERADO - Valor: 157,27 %
 B.O. 31.651
 Bairro: SINAPI - 022022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

13.02		ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC							
13.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.02.01	15000 IOPES	Canote de PVC rígido rosável, diâmetro 2", inclusive abscisões	INSTALAÇÕES APARENTESE	m	1.000000	14,50	14,50		
13.02.01	01021 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.150000	16,13	34,81		
13.02.01	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.150000	16,13	34,81		
13.02.01	03040 IOPES	BUNDA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	Materiais	UN	4.000000	0,44	1,76		
13.02.01	04034 IOPES	ARRACADORA TIPO "U" PARA FURACAO ELETRODUTO 2" (LABOR)	Materiais	UN	2.000000	0,81	1,62		
13.02.01	04035 IOPES	ELETRODUTO CONDUTE PVC 2" APARENTE TIGRIDOM (LABOR)	Materiais	M	1.000000	0,87	0,87		
			MO com LS =>	2,28	LS =>	0,22	MO com LS =>		4,27
			Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>		20,14
				Quant. =>	280.000000	Preço Total =>	3.147,00		
13.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.02.02	15000 IOPES	Canote de PVC rígido rosável, diâmetro 1", inclusive abscisões	INSTALAÇÕES APARENTESE	m	1.000000	25,12	25,12		
13.02.02	01021 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.200000	16,13	51,62		
13.02.02	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.200000	16,13	51,62		
13.02.02	03040 IOPES	BUNDA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	Materiais	UN	4.000000	0,44	1,76		
13.02.02	04034 IOPES	ARRACADORA TIPO "U" PARA FURACAO ELETRODUTO 1" (LABOR)	Materiais	M	1.000000	0,83	0,83		
13.02.02	04035 IOPES	ELETRODUTO CONDUTE PVC 1" APARENTE TIGRIDOM (LABOR)	Materiais	UN	2.000000	2,30	4,60		
			MO com LS =>	2,74	LS =>	4,30	MO com LS =>		7,04
			Valor do BDI =>	5,32			Valor com BDI =>		31,14
				Quant. =>	180.000000	Preço Total =>	4.142,00		
13.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.02.03	15110 IOPES	Canote de PVC rígido rosável, diâmetro 1/2" (20mm), inclusive conexões	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	14,50	14,50		
13.02.03	01021 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.300000	16,13	37,10		
13.02.03	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.300000	16,13	37,10		
13.02.03	04034 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Materiais	M	1.000000	3,80	3,80		
			MO com LS =>	4,10	LS =>	8,45	MO com LS =>		10,16
			Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>		15,23
				Quant. =>	100.000000	Preço Total =>	1.020,00		
13.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.02.04	15110 IOPES	Canote de PVC rígido rosável, diâmetro 3/4" (20mm), inclusive conexões	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	16,75	16,75		
13.02.04	01021 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.300000	16,13	53,23		
13.02.04	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.300000	16,13	53,23		
13.02.04	04034 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Materiais	M	1.000000	4,70	4,70		
			MO com LS =>	4,19	LS =>	0,45	MO com LS =>		10,19
			Valor do BDI =>	5,54			Valor com BDI =>		31,01
				Quant. =>	250.000000	Preço Total =>	3.027,00		
13.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.02.05	15110 IOPES	Canote de PVC rígido rosável, diâmetro 1" (25mm), inclusive conexões	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	23,73	23,73		
13.02.05	01021 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.400000	16,13	54,85		
13.02.05	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.400000	16,13	54,85		
13.02.05	04034 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Materiais	M	1.000000	7,17	7,17		
			MO com LS =>	6,16	LS =>	0,10	MO com LS =>		15,29
			Valor do BDI =>	7,38			Valor com BDI =>		31,31
				Quant. =>	100.000000	Preço Total =>	2.021,00		
13.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.02.06	15110 IOPES	Canote de PVC rígido rosável, diâmetro 1 1/4" (30mm), inclusive conexões	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	26,21	26,21		
13.02.06	01021 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.500000	16,13	56,46		
13.02.06	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.500000	16,13	56,46		
13.02.06	04034 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Materiais	M	1.000000	10,54	10,54		
			MO com LS =>	6,15	LS =>	10,77	MO com LS =>		17,02
			Valor do BDI =>	9,33			Valor com BDI =>		31,51
				Quant. =>	20.000000	Preço Total =>	729,00		
13.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.02.07	15110 IOPES	Canote de PVC rígido rosável, diâmetro 1 1/2" (40mm), inclusive conexões	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	34,88	34,88		
13.02.07	01021 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.600000	16,13	58,07		
13.02.07	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.600000	16,13	58,07		
13.02.07	04034 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Materiais	M	1.000000	10,47	10,47		
			MO com LS =>	8,22	LS =>	12,52	MO com LS =>		21,14
			Valor do BDI =>	11,13			Valor com BDI =>		35,48
				Quant. =>	20.000000	Preço Total =>	910,00		
13.02.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.02.08	15110 IOPES	Canote de PVC rígido rosável, diâmetro 2" (50mm), inclusive conexões	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	40,88	40,88		
13.02.08	01021 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16,13	59,68		
13.02.08	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16,13	59,68		
13.02.08	04034 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Materiais	M	1.000000	17,27	17,27		
			MO com LS =>	9,46	LS =>	15,54	MO com LS =>		21,57
			Valor do BDI =>	11,98			Valor com BDI =>		37,21
				Quant. =>	20.000000	Preço Total =>	1.160,00		
13.02.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.02.09	15010 IOPES	Canote de PVC rígido X-TAL ou equivalente, inclusive conexões, 20x10x2200-mm (diâmetro 3000)	CONEXÕES INTERMEDIÁRIAS ELÉTRICAS	un	1.000000	20,61	20,61		

[Handwritten signatures and stamps]

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛS/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e manutenção dos pontos públicos de iluminação. No Município de Unhaú, MS, Total R\$ - Rubricado de R\$ 20.000,00.
 Regulamento do Lado:
 Edital nº 001/2022 - NÃO DEBONORADO - HAVIA, 157/27 1/
 B.O. 31,90%
 Data: 02/2022 - ESPÍRITO SANTO/MS - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Medida	Quantidade	Valor Unit	Total
Item	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	2.000,00
Item	010113	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	4	4.500,0000	18,00
Item	040002	CANALATA DE DISTRIBUIÇÃO 20X100M COMBIBARRAMENTO 2,00 MM, COM TAMPA, SEM ACESSO E COM INSULADOR - REF. 300 21X LUBRIND SISTEMA A DU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	1	1.000,0000	7,75
			MO sem LS	2,22	4,44	21,54
			Valor do BDI	2,45		23,99
			Quant	16,000000	Preço Total	1.960,80
13.03		QUADROS e CAIXAS				2.885,46
13.03.01		Composição				2.885,46
Item	150305	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 circuitos individuais com fusíveis	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1	1.000,0000	329,50
Item	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,11
Item	010113	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,12
Item	040002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC 12 CIRCUITOS - BARRAMENTO 100A (LABOR)	Materiais	1	1.000,0000	262,18
			MO sem LS	27,40	54,80	27,40
			Valor do BDI	102,10		27,40
			Quant	1,000000	Preço Total	276,70
13.03.02		Composição				554,23
Item	150305	Quadro de distribuição de energia de embutir, com 10 circuitos individuais, com barramento	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1	1.000,0000	329,29
Item	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,11
Item	010113	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,12
Item	040002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC 10 CIRCUITOS - BARRAMENTO 100A (LABOR)	Materiais	1	1.000,0000	225,70
			MO sem LS	27,40	54,80	27,40
			Valor do BDI	102,10		27,40
			Quant	1,000000	Preço Total	264,19
						264,19
			Quant	1,000000	Preço Total	264,19
13.03.03		Composição				554,23
Item	150305	Quadro de distribuição de energia de embutir, com 24 circuitos individuais, com barramento	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1	1.000,0000	329,29
Item	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,11
Item	010113	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,12
Item	040002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC 24 CIRCUITOS - BARRAMENTO 100A (LABOR)	Materiais	1	1.000,0000	262,70
			MO sem LS	27,40	54,80	27,40
			Valor do BDI	102,10		27,40
			Quant	1,000000	Preço Total	276,70
						276,70
			Quant	1,000000	Preço Total	276,70
13.03.04		Composição				554,23
Item	150305	Quadro de distribuição de energia de embutir, com 24 circuitos individuais, com barramento	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1	1.000,0000	329,29
Item	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,11
Item	010113	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,12
Item	040002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC 24 CIRCUITOS - BARRAMENTO 100A (LABOR)	Materiais	1	1.000,0000	262,70
			MO sem LS	27,40	54,80	27,40
			Valor do BDI	102,10		27,40
			Quant	1,000000	Preço Total	276,70
						276,70
			Quant	1,000000	Preço Total	276,70
13.04		DISJUNTORES				18.078,23
13.04.01		Composição				18.078,23
Item	151201	Mini Disruptor monopolar 16 A, curva C - 6KA 220V/27VCA (NBR EC 60947-2)	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	1	1.000,0000	20,35
Item	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,11
Item	010113	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,12
Item	040002	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 6KA 220V/27V (LABOR)	Materiais	1	1.000,0000	8,89
			MO sem LS	4,10	8,20	4,10
			Valor do BDI	4,54		4,54
			Quant	8.000,0000	Preço Total	27,11
						27,11
			Quant	8.000,0000	Preço Total	27,11
13.04.02		Composição				216,88
Item	151205	Mini Disruptor monopolar 40 A, curva C - 6KA 220V/27VCA (NBR EC 60947-2)	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	1	1.000,0000	22,83
Item	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,11
Item	010113	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,12
Item	040002	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 40A CURVA C 6KA 220V/27V (LABOR)	Materiais	1	1.000,0000	12,27
			MO sem LS	4,10	8,20	4,10
			Valor do BDI	7,29		7,29
			Quant	4.000,0000	Preço Total	127,42
						127,42
			Quant	4.000,0000	Preço Total	127,42
13.04.03		Composição				57,52
Item	151205	Mini Disruptor bipolar 16 A, curva C - 6KA 220V/27VCA (NBR EC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	1	1.000,0000	15,92
Item	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,11
Item	010113	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,12
Item	040002	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 6KA 220V/27V (LABOR)	Materiais	1	1.000,0000	34,79
			MO sem LS	2,22	4,44	2,22
			Valor do BDI	17,27		17,27
			Quant	7.000,0000	Preço Total	57,52
						57,52
			Quant	7.000,0000	Preço Total	57,52
13.04.04		Composição				57,52
Item	151205	Mini Disruptor bipolar 30 A, curva C - 6KA 220V/27VCA (NBR EC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	1	1.000,0000	15,92
Item	010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,11
Item	010113	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCOOP) (LABOR)	Mão de Obra	1	2.000,0000	18,12
Item	040002	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 30A CURVA C 6KA 220V/27V (LABOR)	Materiais	1	1.000,0000	46,30
			MO sem LS	2,22	4,44	2,22
			Valor do BDI	21,22		21,22
			Quant	8.000,0000	Preço Total	57,52
						57,52
			Quant	8.000,0000	Preço Total	57,52
13.04.05		Composição				11,73
Item	151205	Mini Disruptor bipolar 16 A, curva C - 6KA 220V/27VCA (NBR EC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	1	1.000,0000	11,73

[Handwritten signature and date]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, NO Município de LINHARES/ES, Lote 01 - Reforço de At. das do ensino Fundamental da Sede
 Rendimento Social NÃO DESENERGADO - Horário: 157,27 %
 R.D.I. 31,90%
 Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPRITO SANTO ICMS - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica									
Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Item	01004 ICMS	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	16,13		
Item	01010 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	16,12		
Item	04670 ICMS	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 50A 220V127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	45,89	45,89		
			MO com LS ↔	12,33	16,13	MO com LS ↔	31,71		
			Valor do BDI ↔	24,83		Valor com BDI ↔	102,42		
				Quant. ↔	5,0000000	Preço Total ↔	312,48		
13.04.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	15121 ICMS	Min-Disjuntor Tripolar 16 A, curva C - 50A 220V127VCA (NBR IEC 60847-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	un	1,0000000	56,50	56,50		
Item	01001 ICMS	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	16,13		
Item	01010 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	16,20		
Item	04670 ICMS	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 50A 220V127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	45,89	56,50		
			MO com LS ↔	12,33	16,13	MO com LS ↔	31,71		
			Valor do BDI ↔	27,47		Valor com BDI ↔	114,27		
				Quant. ↔	3,0000000	Preço Total ↔	345,88		
13.04.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	15121 ICMS	Min-Disjuntor Tripolar 16 A, curva C - 50A 220V127VCA (NBR IEC 60847-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	un	1,0000000	163,77	163,77		
Item	01001 ICMS	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	16,61		
Item	01010 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	17,20		
Item	04670 ICMS	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 50A 220V127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	132,06	132,06		
			MO com LS ↔	12,33	16,13	MO com LS ↔	31,71		
			Valor do BDI ↔	62,04		Valor com BDI ↔	216,11		
				Quant. ↔	3,0000000	Preço Total ↔	410,35		
13.04.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	15121 ICMS	Disjuntor Compacto em Gabinete Isolado 100 A, curva C - 16KA 220VCA (NBR IEC 60847-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	un	1,0000000	307,68	307,68		
Item	01001 ICMS	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	16,61		
Item	01010 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	17,22		
Item	04661 ICMS	DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 16KA 220V127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	341,67	341,37		
			MO com LS ↔	12,33	16,13	MO com LS ↔	31,71		
			Valor do BDI ↔	121,63		Valor com BDI ↔	516,50		
				Quant. ↔	1,0000000	Preço Total ↔	616,50		
13.04.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	15120 ICMS	Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 polos	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	un	1,0000000	143,04	143,04		
Item	01001 ICMS	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	0,87		
Item	01010 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	11,47		
Item	04660 ICMS	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	121,06	121,06		
			MO com LS ↔	6,22	12,32	MO com LS ↔	21,14		
			Valor do BDI ↔	45,70		Valor com BDI ↔	133,72		
				Quant. ↔	3,0000000	Preço Total ↔	566,18		
13.04.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	15121 ICMS	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de suficiência 40kA	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	un	1,0000000	179,37	179,37		
Item	01001 ICMS	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	32,26		
Item	01010 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	39,24		
Item	04706 ICMS	DSP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COM 40KA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	167,85	167,86		
			MO com LS ↔	27,40	16,13	MO com LS ↔	71,58		
			Valor do BDI ↔	56,00		Valor com BDI ↔	215,73		
				Quant. ↔	5,0000000	Preço Total ↔	1.176,65		
13.04.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	15121 ICMS	Min-Disjuntor Tripolar 20 A, curva C - 50A 220V127VCA (NBR IEC 60847-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	un	1,0000000	56,52	56,52		
Item	01001 ICMS	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	8,07		
Item	01010 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	11,47		
Item	04600 ICMS	MINIDISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 50A 220V127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	34,78	34,79		
			MO com LS ↔	6,22	12,32	MO com LS ↔	21,14		
			Valor do BDI ↔	17,87		Valor com BDI ↔	73,79		
				Quant. ↔	3,0000000	Preço Total ↔	265,32		
13.04.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	15121 ICMS	Min-Disjuntor Tripolar 20 A, curva C - 50A 220V127VCA (NBR IEC 60847-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	un	1,0000000	56,50	56,50		
Item	01001 ICMS	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	8,07		
Item	01010 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	11,47		
Item	04666 ICMS	MINIDISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 50A 220V127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	34,78	34,78		
			MO com LS ↔	6,22	12,32	MO com LS ↔	21,14		
			Valor do BDI ↔	17,87		Valor com BDI ↔	73,79		
				Quant. ↔	3,0000000	Preço Total ↔	266,32		
13.04.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		

[Handwritten signature and stamp]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de execução e instalação dos projetos de iluminação. No Município de Linhares/ES, lote 02 – Referência ao Edital do Edital Fundacional de Ite.
 Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Hávida: 157,27 %
 B.D.I. 31,90%
 Bancos: BINAPI- 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IÓPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Material	01462 IÓPES	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	45,00	45,00
			MO com LS ↔	12,50	LS ↔	15,75	MO com LS ↔
			Valor do BDI ↔	24,25			Valor com BDI ↔
				Quant. ↔	8,0000000	Preço Total ↔	812,50
13.04.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15152 IÓPES	Mini-Disjuntor tripolar 10 A, curva C - 5KA 220V/127VCA (NBR IEC 60847.2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	26,15	26,15
Material	01020 IÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,15	4,85
Material	01015 IÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,15	4,75
Material	04742 IÓPES	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	15,75	15,75
			MO com LS ↔	4,10	LS ↔	6,40	MO com LS ↔
			Valor do BDI ↔	0,35			Valor com BDI ↔
				Quant. ↔	8,0000000	Preço Total ↔	224,60
13.04.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15152 IÓPES	Mini-Disjuntor tripolar 10 A, curva C - 5KA 220V/127VCA (NBR IEC 60847.2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	26,44	26,44
Material	01020 IÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,15	4,85
Material	01015 IÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,12	4,83
Material	04462 IÓPES	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	27,35	27,35
			MO com LS ↔	0,20	LS ↔	12,10	MO com LS ↔
			Valor do BDI ↔	0,70			Valor com BDI ↔
				Quant. ↔	8,0000000	Preço Total ↔	224,60
13.04.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15152 IÓPES	Mini-Disjuntor tripolar 10 A, curva C - 5KA 220V/127VCA (NBR IEC 60847.2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	142,30	142,30
Material	01020 IÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,15	4,85
Material	01015 IÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,12	4,83
Material	04712 IÓPES	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	109,79	109,79
			MO com LS ↔	12,33	LS ↔	10,79	MO com LS ↔
			Valor do BDI ↔	64,91			Valor com BDI ↔
				Quant. ↔	8,0000000	Preço Total ↔	1.487,39
13.04.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15152 IÓPES	Mini-Disjuntor tripolar 10 A, curva C - 5KA 220V/127VCA (NBR IEC 60847.2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	26,80	26,80
Material	01010 IÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,12	4,84
Material	01015 IÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,12	4,84
Material	04427 IÓPES	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	34,72	34,72
			MO com LS ↔	0,22	LS ↔	12,92	MO com LS ↔
			Valor do BDI ↔	17,87			Valor com BDI ↔
				Quant. ↔	8,0000000	Preço Total ↔	260,99
13.04.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15152 IÓPES	Mini-Disjuntor tripolar 10 A, curva C - 5KA 220V/127VCA (NBR IEC 60847.2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	27,70	27,70
Material	01020 IÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,15	4,85
Material	01010 IÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,10	4,83
Material	04670 IÓPES	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	45,00	45,00
			MO com LS ↔	12,50	LS ↔	14,30	MO com LS ↔
			Valor do BDI ↔	24,90			Valor com BDI ↔
				Quant. ↔	8,0000000	Preço Total ↔	219,35
13.05	Código Banco	RAIS E CABOS	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15140 IÓPES	Fio de cobre monopolar, com isolamento para 750V, seção de 1,2 mm²	FIOS E CABOS	M	1,0000000	0,21	0,21
Material	01010 IÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,15	1,61
Material	01015 IÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Material	04309 IÓPES	CABO FLEX (CBL. TERMOPLAST. 750V - 1,2 MM² - 1P (LABOR)	Material	M	1,0000000	7,80	7,80
			MO com LS ↔	1,07	LS ↔	2,15	MO com LS ↔
			Valor do BDI ↔	1,68			Valor com BDI ↔
				Quant. ↔	125,0000000	Preço Total ↔	851,75
13.05.02	Código Banco	RAIS E CABOS	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15142 IÓPES	Fio de cobre monopolar, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm²	FIOS E CABOS	M	1,0000000	0,48	0,48
Material	01010 IÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,15	1,61
Material	01015 IÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Material	04309 IÓPES	CABO FLEX (CBL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM² - 1P (LABOR)	Material	M	1,0000000	2,30	2,31
			MO com LS ↔	1,40	LS ↔	2,37	MO com LS ↔
			Valor do BDI ↔	2,07			Valor com BDI ↔
				Quant. ↔	1,500000000	Preço Total ↔	12,251,00

Handwritten signature

Handwritten signature

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛS/RS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Ocorrência EMERGENCIAL para prestação de serviços de instalação e manutenção dos pontos elétricos da educação, no Município de UnhaÛs/RS, Item 01 - Relato de ac. Trabalho de Serviço
 Fundamento de Lei: Lei nº 1.234/2011
 Endereço: Rua: NÃO DESONERADO - HAVIA, 157, 2º 15
 B.O. L. 31.401
 Bateria: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.05.03	151402 IOPES	Faixa de cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4 x 25 mm2	FIO E CABO	m	1.000.000	8,38	8,38
Material	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,15	1,93
Material	010105 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,12	1,93
Material	043005 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00MM2 - 10º (LABOR)	Material	M	1.020.000	4,88	4,97
			MO com LS **	LS **	2,34	MO com LS **	4,22
			Valor do BDI **		2,43	Valor com BDI **	11,34
			Quant. **		294.000.000	Preço Total **	2.027,55
13.05.04	151404 IOPES	Faixa de cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4 x 25 mm2	FIO E CABO	m	1.000.000	11,44	11,44
Material	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,15	2,00
Material	010105 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,12	2,48
Material	040007 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00MM2 - 10º (LABOR)	Material	M	1.020.000	6,74	6,97
			MO com LS **	LS **	1,70	MO com LS **	4,87
			Valor do BDI **		3,08	Valor com BDI **	16,50
			Quant. **		375.000.000	Preço Total **	4.000,75
13.05.05	151405 IOPES	Faixa de cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4 x 25 mm2	FIO E CABO	m	1.000.000	16,28	16,28
Material	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1400000	16,15	2,25
Material	010105 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1400000	16,12	2,25
Material	043005 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00MM2 - 10º (LABOR)	Material	M	1.020.000	10,85	11,00
			MO com LS **	LS **	1,91	MO com LS **	4,92
			Valor do BDI **		5,10	Valor com BDI **	21,00
			Quant. **		350.000.000	Preço Total **	5.210,00
13.05.06	151406 IOPES	Faixa de cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10 x 25 mm2	FIO E CABO	m	1.000.000	24,40	24,40
Material	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,15	6,46
Material	010105 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,12	6,46
Material	043010 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 10MM2 - 10º (LABOR)	Material	M	1.020.000	15,41	15,77
			MO com LS **	LS **	2,18	MO com LS **	5,00
			Valor do BDI **		7,79	Valor com BDI **	20,15
			Quant. **		88.000.000	Preço Total **	9.480,58
13.05.07	151422 IOPES	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25 x 25 mm2	FIO E CABO	m	1.000.000	34,02	34,02
Material	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1700000	16,15	2,74
Material	010105 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1700000	16,12	2,74
Material	043005 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 1000V - 25MM2 - 10º (LABOR)	Material	M	1.020.000	27,40	28,00
			MO com LS **	LS **	2,23	MO com LS **	5,10
			Valor do BDI **		11,97	Valor com BDI **	24,10
			Quant. **		40.000.000	Preço Total **	2.240,50
13.05.08	151423 IOPES	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25 x 25 mm2	FIO E CABO	m	1.000.000	49,09	49,09
Material	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2100000	16,15	3,38
Material	010105 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2100000	16,12	3,38
Material	043010 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 1000V - 25MM2 - 10º (LABOR)	Material	M	1.020.000	40,55	41,20
			MO com LS **	LS **	2,27	MO com LS **	5,28
			Valor do BDI **		15,67	Valor com BDI **	24,29
			Quant. **		40.000.000	Preço Total **	3.270,04
13.05.09	151428 IOPES	Faixa de cabo de cobre, com isolamento para 1000V, seção de 2 x 2,8 mm2	FIO E CABO	m	1.000.000	28,43	28,43
Material	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,1000000	16,15	17,76
Material	010105 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1300000	16,12	2,09
Material	043006 IOPES	CABO DE ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2,8 MM2 - PARELHO EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	1.020.000	7,68	7,75
			MO com LS **	LS **	0,94	MO com LS **	20,70
			Valor do BDI **		0,09	Valor com BDI **	27,31
			Quant. **		80.000.000	Preço Total **	1.275,40
13.05.10	151430 IOPES	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2	FIO E CABO	m	1.000.000	50,45	50,45
Material	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3100000	16,15	5,00
Material	010105 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3100000	16,12	5,00
Material	043100 IOPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 1000V - 50MM2 - 10º (LABOR)	Material	M	1.020.000	30,41	31,45
			MO com LS **	LS **	4,24	MO com LS **	10,11
			Valor do BDI **		21,37	Valor com BDI **	27,12
			Quant. **		50.000.000	Preço Total **	4.470,40
13.06		CARGAS DE PASSADIM					1.394,71
13.06.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação e execução dos prédios públicos da administração. No Município de Linhares/ES, Itens 01 - Reforma do Esporte do União
 Total estimado de obra:
 Especificação: NÃO DESONERADO - Horário: 167,27 %
 B.O.I. 31 56%
 Balcão: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Descrição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Caixa de passagem de 30 metros de altura de concreto armado 10 taxa 10x20x20cm dimensões de 10x20x20cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tempo de cura de 30m e laço de aço 5 em	01000 IOPES	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREENDENDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M	m	1,0000000	285,37	285,37
MO com LS em					25,74		66,02
Valor do BDI em					34,63		100,65
Quant. m					1,0000000	Preço Total em	145,00

13.98.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
13.98.02	01000 IOPES	Caixa de passagem de 30 metros de altura de concreto armado 10 taxa 10x20x20cm dimensões de 10x20x20cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tempo de cura de 30m e laço de aço 5 em	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREENDENDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M	m	1,0000000	285,37
MO com LS em					25,74		66,02
Valor do BDI em					34,63		100,65
Quant. m					1,0000000	Preço Total em	145,00

11.95.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
11.95.03	01016 IOPES	Caixa de passagem de 30 metros de altura de concreto armado 10 taxa 10x20x20cm dimensões de 10x20x20cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tempo de cura de 30m e laço de aço 5 em	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREENDENDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M	m	1,0000000	270,28
MO com LS em					140,12		396,31
Valor do BDI em					102,28		712,13
Quant. m					1,0000000	Preço Total em	712,13

13.07.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
13.07.01	01016 IOPES	Envelopamento de eletroduto com pintura máxima de consumo de 20kg/m², inclusive escovação para profundidade mínima de 30mm de 25 x 25 mm, zero 1 unidade	ENVOLVIMENTO DE ELETRODUTOS	m	1,0000000	40,86	40,86
MO com LS em					140,12		396,31
Valor do BDI em					102,28		712,13
Quant. m					1,0000000	Preço Total em	712,13

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Costa, 564 - Belduino - Linhares - ES - CEP: 73.933-015 - Tel: (27) 3373-0560 - (27) 3369-2803 - Fone/Fax: 3329-2401
 CNPJ: 10.775.856/0001-60 - E-mail: jhconstrutora2009@hotmail.com - INSC. ESTADUAL: 062.636.93-8

(Handwritten signatures and stamps)

59/223

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e manutenção de prédios públicos de Educação, No Município de LInhares/ES, Lote 01 - Reforma do Colégio do Ensino Fundamental de São Espírito Santo NÃO DESENERADO - Valor: 157,27 % B.O. 31.903
Bens: SINAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

JH. Construtora

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item	010145 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICAÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	1.750000	14,14	24,64
Item	020003 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	M	0,0401000	99,28	3,98
Item	020008 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	16,4263000	0,43	7,04
Item	020017 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	M	0,0196000	113,30	2,21
Item	020018 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	M	0,0284000	113,30	3,21
Item	020102 IOPES	BETONEIRA 30 L (200) (LABOR)	Equipamento	H	0,0440000	35,39	1,56
					MO com LS //	16,93	
					Valor do BDI //	14,51	
					LS //	17,04	
					MO com LS //		27,57
					Valor do BDI //		61,57
					Quant. //	3,000000	188,71
					Preço Total //		
13.07.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	160702 IOPES	Desenvolvimento de concreto armado com concreto misto de concreto de 20kg/m³, inclusive execução para profundidade máxima de entalhe de 20 cm de 20 x 30 cm 240 2 unidades	DESENVOLVIMENTO DE ELECTRODUTOS	Und	1,0000000	30,50	30,50
Item	010145 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICAÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	2,1000000	10,10	2,10
Item	020003 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	M	2,1902000	44,41	96,91
Item	020008 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	0,2001000	90,20	1,77
Item	020017 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	M	0,0191000	0,43	0,43
Item	020018 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	M	0,0281000	113,30	3,18
Item	020102 IOPES	BETONEIRA 30 L (200) (LABOR)	Equipamento	H	0,0025000	35,39	0,09
					MO com LS //	12,99	
					Valor do BDI //	17,99	
					LS //	20,14	
					MO com LS //		11,13
					Valor do BDI //		75,91
					Quant. //	3,000000	221,61
					Preço Total //		
13.07.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LN 0208 - Projeto 22	Pipe 200x200x200 (sem anel)	ABTU - FUNDAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	Und	1,0000000	2.181,21	2.181,21
Item	010145 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICAÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	3,2000000	10,10	32,30
Item	020003 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICAÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	4,3000000	14,14	60,78
Item	020008 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	0,0800000	30,30	2,40
Item	020009 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	21,3000000	0,43	9,14
Item	020144 IOPES	RÓTULO DE RADEIRO TRAFEGADO 16MM ADREN CSA HIGH MODULUM (LABOR)	Materia	LN	1,0000000	2.052,18	2.052,18
					MO com LS //	44,24	
					Valor do BDI //	207,11	
					LS //	07,74	
					MO com LS //		161,70
					Valor do BDI //		2.071,10
					Quant. //	1,000000	2.218,42
					Preço Total //		
13.07.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	161704 IOPES	Placa de entrada de energia elétrica, trifásica, entrada aérea, 3 x 4 fios, varão instalada em tubo de 200x140, 300x300 - 220/270	PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA - (CONTROLO)	Und	1,0000000	2.420,37	2.420,37
Item	010145 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICAÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,1200000	10,10	1,20
Item	020003 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	M	1,3888000	44,41	61,19
Item	020011 IOPES	CARRIBEIRO OFICIAL - SINDICAÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,3100000	10,10	3,10
Item	020102 IOPES	ADIVANTE AUXILIAR PRÁTICO - SINDICAÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	20,4700000	10,10	207,50
Item	020115 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICAÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	22,3000000	16,10	359,30
Item	020205 IOPES	CARRADO DE MADEIRA PRATA 12 X 2400 (LABOR)	Materia	M	0,3000000	0,34	0,10
Item	020300 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	6,1000000	17,72	1,08
Item	020305 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	0,5421000	99,28	5,38
Item	020017 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	KG	22,5500000	0,43	9,69
Item	020018 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	M	3,0000000	113,30	3,39
Item	020300 IOPES	DESENVOLVIMENTO PARA FORMAS (LABOR)	Materia	M	0,0000000	113,30	0,00
Item	020315 IOPES	BETONEIRA 120 L (200) (LABOR)	Equipamento	L	0,2000000	10,17	2,03
Item	020368 IOPES	TABUA DE MADEIRA PRATA 30 X 26 CM (LABOR)	Materia	M	0,0488000	30,00	1,46
Item	020370 IOPES	HASTE TIPO COPPERWELD - 50' X 2,00 - ALTA CARGA (LABOR)	Materia	LN	1,0000000	14,75	14,75
Item	020380 IOPES	CARRREG. DE FERRO CARGA W 20 X 3300 (1,5 2000) (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	147,52	0,00
Item	020390 IOPES	CAIXA MED. FUS. 1000 60V CARGA. ATE 4000W ESCALA (C.3) (LABOR)	Materia	LN	0,0000000	113,30	0,00
Item	020395 IOPES	ARMA GALVANIZADO N 12 3000 (LABOR)	Materia	LN	1,0000000	101,40	101,40
Item	020398 IOPES	ELECTROUTO DE PVC RIGIDO 1,14" - ROSCAGEM CLM (LABOR)	Materia	KG	0,1182000	12,50	1,48
Item	020400 IOPES	MANIV. LINTOR TRIPOLAR 30A CURVA 0 90X 220 (27V) (LABOR)	Materia	M	0,0000000	12,24	0,00
Item	020410 IOPES	CABO FLEXT. INCL. TERMINALIST. 100V 20MM. 10' (LABOR)	Materia	LN	1,0000000	122,36	122,36
Item	020415 IOPES	CABO DE COBRE N1 TEMPERA MDO DURA W 160 - CLASSE B3 (LABOR)	Materia	M	22,8400000	27,28	623,68
Item	020416 IOPES	CABO DE COBRE N1 TEMPERA MDO DURA W 160 - CLASSE B3 (LABOR)	Materia	M	2,5000000	10,85	27,12
Item	020417 IOPES	BATAFUJA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	Materia	LN	1,0000000	0,00	0,00
Item	020418 IOPES	ARMADA SECUNDARIA 2 ESTABOIS COM HASTE 16X16MM (LABOR)	Materia	LN	2,0000000	44,21	88,42
Item	020419 IOPES	RELUCAO DE FERRO GALVANIZADO 2 30X30MM (201 145) (LABOR)	Materia	LN	2,0000000	17,73	35,46
Item	020420 IOPES	PARAFUSO CAB. QUADRADO AÇO GALV 100 16 X 200 MM (LABOR)	Materia	LN	4,0000000	21,25	85,00
Item	020421 IOPES	CHAVE DE FERRO GALVANIZADO C. PARAFUSO 16X200MM (LABOR)	Materia	LN	1,0000000	30,00	30,00
Item	020422 IOPES	TERMINAL MECANICO RIGIDO 10MM (LABOR)	Materia	LN	4,0000000	9,00	36,00
Item	020423 IOPES	CAMBIANO BICO N BLEN L1 100 X 2 (16 17) - (270) (LABOR)	Equipamento	H	0,0140000	136,76	1,91
Item	020424 IOPES	ELECTROUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	Materia	M	7,0000000	30,33	212,31
Item	020425 IOPES	CADECOITE DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	Materia	LN	2,0000000	24,28	48,56
Item	020426 IOPES	BUNDO DE AÇO GALVANIZADO 3" (LABOR)	Materia	LN	1,0000000	42,81	42,81
					MO com LS //	311,49	
					Valor do BDI //	1.054,26	
					LS //	321,47	
					MO com LS //		557,04
					Valor do BDI //		4.521,41
					Quant. //	1,000000	4.639,31
					Preço Total //		
54		OUTRAS INSTALAÇÕES					9.370,00
54.01		DEPOSITO DE GAS					8.308,84
14.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total

[Handwritten signature]
[Handwritten name: FOGHER]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas da cidade. No Município de Linares/ES, Lote 01 - Referência ao Edital do Edital Fundacional da Sede

Edifício: Sítio: NÃO DISPONIBILIZADO - Avenida: 157,27 N
R.O.J.: 31,965
Banco: SINAPI - 02/2022 - BSMHITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo



Planilha Orçamentária Analítica

Composição	UJ COMPR	Primo	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	01107	OPES	Forro de gesso para 2 cômodos (2 kg. para cada m²) com tela chapeada 1,40x 2,00 m, inclusive instalação de abaco compreendendo labor e	ASSU - ACABAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	1,000000	9.225,00	9.225,00
Material	01107	OPES	Forro de gesso para 2 cômodos (2 kg. para cada m²) com tela chapeada 1,40x 2,00 m, inclusive instalação	ASSU - ACABAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	1,000000	948,80	948,80
Material	01101	OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	13,860000	16,11	223,53
Material	01011	OPES	CARPINTERO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	4,110000	40,12	165,11
Material	01013	OPES	ENCARREGADO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	2,940000	16,12	47,47
Material	01013	OPES	ARRABOADOR (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	3,810000	16,12	61,49
Material	01013	OPES	PRETENDO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	18,810000	16,12	303,14
Material	01013	OPES	CONCRETISTA (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	25,020000	14,18	354,64
Material	01013	OPES	ARRABOADOR (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	3,770000	30,20	113,84
Material	01013	OPES	CONCRETISTA (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	10,880000	3,74	40,63
Material	01011	OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	25,020000	0,43	10,64
Material	01013	OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	0,220000	113,30	24,93
Material	01013	OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	0,220000	113,30	24,93
Material	01013	OPES	BRITA 3 (LABOR)	Material	0,220000	113,30	24,93
Material	01013	OPES	SARAFÃO DE MADEIRA 10 X 2,40M (LABOR)	Material	0,860000	8,68	7,45
Material	01013	OPES	TABUJA DE MADEIRA 10 X 2,40M (LABOR)	Material	3,300000	14,73	48,60
Material	01013	OPES	CHARUCOMPENSADA RESINADA 037 - 12MM (LABOR)	Material	2,800000	14,73	41,24
Material	02100	OPES	ENCORA DE BUXALITO (COMPR 4,5MM) (LABOR)	Material	0,130000	113,75	14,99
Material	02101	OPES	ACO DA 60 DE 6 MM (LABOR)	Material	8,300000	4,41	36,71
Material	02143	OPES	TELUCOLADA EM LÂMINA TIPO TELUCON 0-100 R ARRABOADOR (LABOR)	Material	0,000000	58,26	0,00
Material	02107	OPES	BOCO DE CONCRETO 14 X 18 X 20CM - ESTRUTURAL (LABOR)	Material	0,000000	3,21	0,00
Material	02110	OPES	MANTA ASFALTICA 2MM NAQ BR - ATQ (ARRABOADOR ESTER POLIESTER) 1000	Material	1,300000	218,48	284,02
Material	02100	OPES	PRÉSO (6X2) (LABOR)	Material	0,000000	17,71	0,00
Material	02100	OPES	ARRABOADOR N. 12 (LABOR)	Material	0,148000	10,76	1,58
Material	02100	OPES	TELUCOLADA GALV CORROSIVADA QUADRA ENAMM MALHA 3MM QUADRA (LABOR)	Material	0,277000	75,87	21,00
Material	03000	OPES	DESMOLEZANTE PVA (FORMAS) (LABOR)	Material	0,000000	10,17	0,00
Material	03100	OPES	EMALVA ANTIESTICO (LABOR)	Material	0,000000	20,70	0,00
Material	03100	OPES	TINTA LATEX PVA (LABOR)	Material	1,018000	15,16	15,40
Material	03100	OPES	TINTA LATEX ACRILICA TONCA (LABOR)	Material	1,137000	15,21	17,29
Material	03100	OPES	RELATOR ACRILICO (LABOR)	Material	0,000000	8,34	0,00
Material	03000	OPES	ADJUNTIVO MINERAL (LABOR)	Material	0,018000	10,32	0,19
Material	03000	OPES	LÍQUIDO SELADOR PARA INJUNTA LATEX PVA (LABOR)	Material	0,000000	4,84	0,00
Material	03000	OPES	LÍQUIDA PARA MADRIMADIA 4" 140 (LABOR)	Material	0,000000	2,55	0,00
Material	03000	OPES	ZARCO (LABOR)	Material	2,240000	0,79	1,78
Material	03000	OPES	ESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GRÁ COM PROJETO (LABOR)	Material	0,000000	20,47	0,00
Material	03140	OPES	VALVULA A DEPR. 1/2" CLASSE 200 0 24" (LABOR)	Material	0,770000	1.704,20	1.311,12
Material	04001	OPES	TUBO ACO GALV NITRADO DI. PERDA 26,6MM (40) - 945 (LABOR)	Material	2,000000	87,21	174,42
Material	04001	OPES	CHP 24 NPT - GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	Material	20,000000	37,23	744,60
Material	04001	OPES	VALVULA DE RESTRIÇÃO MEX. LUNA 1/2" AD Y 1/2" NPT (LABOR)	Material	2,000000	23,20	46,40
Material	04004	OPES	POSTAL POL. 6X11/16 INCH - 163 - 0,9MM (LABOR)	Material	2,000000	18,33	36,66
Material	04004	OPES	TE NPT 3/4" GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	Material	2,000000	31,30	62,60
Material	04004	OPES	REGULADOR PRESSÃO COM 227 BANDA 1/2" PARA VALVULA R 3/4" DE 4000 (LABOR)	Material	1,000000	40,11	40,11
Material	04004	OPES	REGULADOR PRESSÃO COM 227 BANDA 1/2" PARA VALVULA R 3/4" DE 4000 (LABOR)	Material	1,000000	80,75	80,75
Material	05010	OPES	SETONERA 120 L (R30) (LABOR)	Equipamento	0,000000	34,00	0,00
Material	11010	OPES	RAZOR OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	3,610000	14,12	51,10

14.02							
14.02.01							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	140201	INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	und	1,000000	54,02	54,02
Material	01011	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,100000	16,12	33,85
Material	01013	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,210000	16,12	3,39
Material	01013	ESPELHO 407 01 - CONDUTOR RJ 45 FEMEA CAT 6E (LABOR)	Material	UN	1,000000	27,55	27,55
			MO com LS	LS	4,32	MO com LS	7,19
			Valor do GD		11,55	Valor com GD	18,74
				Quant. =	41,880000	Preço Total =	625,28

14.02.02							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	140202	CONDUTOR RJ 45 macho	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	und	1,000000	8,71	8,71
Material	01011	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	16,12	3,22
Material	01013	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	16,12	3,22
Material	01013	CONDUTOR RJ 45 macho - PARA REDE DE DADOS (LABOR)	Material	UN	1,000000	3,20	3,20
			MO com LS	LS	4,39	MO com LS	7,61
			Valor do GD		3,19	Valor com GD	10,80
				Quant. =	35,840000	Preço Total =	322,23

14.02.03							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	140203	Parâmetros e instalação de rede de dados para categoria 4 para Categoria de	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	und	1,000000	8,94	8,94
Material	01011	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	16,12	3,22
Material	01013	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	16,12	3,22
Material	04017	CABO UTP CAT 6E (LABOR)	Material	M	1,000000	2,71	2,71
			MO com LS	LS	0,45	MO com LS	0,78
			Valor do GD		1,13	Valor com GD	4,87
				Quant. =	12,540000	Preço Total =	88,17

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Barreto Gomes, 544 - Bela Vista - Linhares - ES, CEP: 53.913-035, Tel: (27) 3373-0580 - (27) 3300-3400 - (27) 3300-2401
 CNPJ: 10.775.865/0001-80, [jconstrutora2009@jconstr.com.br]

(Handwritten signature and date)
 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO ENGENHARIA

Objeto: Contratação de ENGENHARIA para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Linares/ES, entre 03 - Referência às Obras do Estado

Execução em 2023
Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Haver: 157,27 R\$
B.O.L. 31.961

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 01/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.01.01	170117 IOPES	APARELHO HIEROSSANTÁTIMO LOUÇAS	LOUÇAS	und	1.0000000	240,00	240,00
15.01.01	170117 IOPES	Aparelho de mesa branco, modelo popular, marca de referência Dasa, Caixa de base Standard, inclusive acessórios em PVC, acordo com especificação	LOUÇAS	und	1.0000000	240,00	240,00
15.01.01	010115 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
15.01.01	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
15.01.01	020545 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 1MM (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	0,19	0,38
15.01.01	020550 IOPES	PARAFUSO CROMADO PARAFUSO SANITÁRIOS (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	16,18	32,36
15.01.01	060612 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 1MM X 6MM (LABOR)	Materiais	M	0,3400000	0,12	0,12
15.01.01	060606 IOPES	VALVULA BRANCA 1/2 COLUNA BRANCA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	102,00	102,00
15.01.01	060607 IOPES	ENGRATE DE PVC 110X110MM LUCO (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	9,95	9,95
15.01.01	060607 IOPES	VALVULA EM PVC 1/2 LIGAT PADRÃO POPULAR 1" O (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	9,97	9,97
15.01.01	060610 IOPES	BRANCO PVC RIGIDO PADRÃO POPULAR 1/2 X 1/2 (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	17,00	17,00
		MO com LS =>		25,72	LS =>	46,34	MO com LS =>
		Valor do GDI =>		77,32			77,32
				Quant. =>	8.8880000	Preço Total =>	2.044,08
15.01.02	170125 IOPES	APARELHO HIEROSSANTÁTIMO LOUÇAS	LOUÇAS	und	1.0000000	217,37	217,37
15.01.02	170125 IOPES	Aparelho de mesa branco (cadeira pivotar), marca de referência Dasa, Caixa de base Standard, inclusive acessórios em PVC, acordo com especificação	LOUÇAS	und	1.0000000	217,37	217,37
15.01.02	010115 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
15.01.02	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
15.01.02	020545 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 1MM (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	0,19	0,38
15.01.02	020550 IOPES	PARAFUSO CROMADO PARAFUSO SANITÁRIOS (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	16,18	32,36
15.01.02	060612 IOPES	VALVULA DE PVC 1/2 O (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	9,97	9,97
15.01.02	060606 IOPES	ENGRATE DE PVC (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	0,95	1,90
15.01.02	060610 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 1MM X 6MM (LABOR)	Materiais	M	1,2000000	0,12	0,12
15.01.02	060607 IOPES	BRANCO PVC RIGIDO TUDO COMO 1" X 1/2 (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	22,51	22,51
15.01.02	060610 IOPES	LAVATORIO BRANCO COM COLUNA BRANCA PADRÃO POPULAR (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	164,22	164,22
		MO com LS =>		34,94	LS =>	54,94	MO com LS =>
		Valor do GDI =>		101,45			101,45
				Quant. =>	10.8000000	Preço Total =>	4.198,00
15.01.03	170125 IOPES	APARELHO HIEROSSANTÁTIMO LOUÇAS	LOUÇAS	und	1.0000000	200,01	200,01
15.01.03	170125 IOPES	Aparelho de mesa branco com chuveiro suspenso, uma Vigor Plus Comfort para sanitários de tecnologia inovadora, marca de referência Dasa, Caixa de base Standard, inclusive válvula, tubo e encaixe, inclusive torneira	LOUÇAS	und	1.0000000	200,01	200,01
15.01.03	010115 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
15.01.03	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
15.01.03	020545 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 1MM (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	0,19	0,38
15.01.03	020550 IOPES	PARAFUSO CROMADO PARAFUSO SANITÁRIOS (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	16,18	32,36
15.01.03	060612 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 1MM X 6MM (LABOR)	Materiais	M	0,3400000	0,12	0,12
15.01.03	060606 IOPES	VALVULA DE SADA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	42,45	42,45
15.01.03	060607 IOPES	ENGRATE CROMADO P/LAVATORIO 1" X 1/2 (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	109,48	109,48
15.01.03	060607 IOPES	ENGRATE CROMADO (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	33,50	33,50
15.01.03	060607 IOPES	LAVATORIO COM COLUNA BRANCA COMFORT 110 X 110 (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	32,14	32,14
		MO com LS =>		34,94	LS =>	54,94	MO com LS =>
		Valor do GDI =>		214,44			214,44
				Quant. =>	2.0000000	Preço Total =>	2.200,00
15.01.04	170115 IOPES	APARELHO HIEROSSANTÁTIMO LOUÇAS	LOUÇAS	und	1.0000000	355,45	355,45
15.01.04	170115 IOPES	Aparelho de mesa branco popular tamanho com acessórios para 10pçs, marca de referência Dasa, Caixa de base Standard, inclusive acessórios	LOUÇAS	und	1.0000000	355,45	355,45
15.01.04	010115 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
15.01.04	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
15.01.04	020545 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 1MM (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	0,19	0,38
15.01.04	020550 IOPES	PARAFUSO CROMADO PARAFUSO SANITÁRIOS (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	16,18	32,36
15.01.04	060612 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 1MM X 6MM (LABOR)	Materiais	M	1,0000000	0,12	0,12
15.01.04	060606 IOPES	VALVULA DE SADA PARA SADA SANITÁRIA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	14,80	14,80
15.01.04	060607 IOPES	ENGRATE DE PLÁSTICO PARA SADA SANITÁRIA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	12,71	12,71
15.01.04	060607 IOPES	ENGRATE DE PLÁSTICO PARA SADA SANITÁRIA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	145,99	145,99
15.01.04	060610 IOPES	BACA DE LOUÇA BRANCA UNILATA 1 (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	63,64	63,64
15.01.04	060610 IOPES	TUDO DE LIGADAÇÃO CROMADO COM DANFLOPA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	100,10	100,10
		MO com LS =>		34,95	LS =>	61,41	MO com LS =>
		Valor do GDI =>		124,47			124,47
				Quant. =>	15.6660000	Preço Total =>	2.166,46
15.01.05	170114 IOPES	APARELHO HIEROSSANTÁTIMO LOUÇAS	LOUÇAS	und	1.0000000	400,77	400,77
15.01.05	170114 IOPES	Aparelho de mesa referencial para 10pçs, marca de referência Dasa, Caixa de base Standard, inclusive torneira e acessórios	LOUÇAS	und	1.0000000	400,77	400,77
15.01.05	010115 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
15.01.05	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
15.01.05	020545 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 1MM (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	0,19	0,38
15.01.05	020550 IOPES	PARAFUSO CROMADO PARAFUSO SANITÁRIOS (LABOR)	Materiais	UN	2.0000000	16,18	32,36
15.01.05	060612 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 1MM X 6MM (LABOR)	Materiais	M	1,0000000	0,12	0,12
15.01.05	060606 IOPES	VALVULA DE SADA PARA SADA SANITÁRIA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	14,80	14,80
15.01.05	060607 IOPES	ENGRATE DE PLÁSTICO PARA SADA SANITÁRIA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	12,71	12,71
15.01.05	060607 IOPES	ENGRATE DE PLÁSTICO PARA SADA SANITÁRIA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	145,99	145,99
15.01.05	060610 IOPES	BACA DE LOUÇA BRANCA UNILATA 1 (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	63,64	63,64
15.01.05	060610 IOPES	TUDO DE LIGADAÇÃO CROMADO COM DANFLOPA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	100,10	100,10
		MO com LS =>		34,96	LS =>	61,41	MO com LS =>
		Valor do GDI =>		211,16			211,16
				Quant. =>	4.0000000	Preço Total =>	2.400,76

(Handwritten signature and initials)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das unidades públicas da coleção, no Município de Linares/ES, URS 01 - Reforço de saneamento de Eneva

Realização de Sede

Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Haveria: 197,27 %

R.G. 11.911

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (PES) - 02/2022 - Espírito Santo

		Planilha Orçamentária Analítica		Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
15.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	und	1,000000	986,05	986,05	
Composição	17017 (OPES)	Manutenção de grupo hidrante - Manuseio de referência Doca, Cálculo de novo Standard, instalação e testes completos	LOÇURAS					
Material	010116 (OPES)	ENCANADOR - OFICIAL - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	1,250000	92,12	115,15	
Material	010101 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	16,13	32,26	
Material	020545 (OPES)	BUCHA PLÁSTICA 10MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,19	0,38	
Material	020550 (OPES)	PARAFUSO CROMADO 10X1000 SANITARIO (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,13	32,26	
Material	060605 (OPES)	MICROFONO BRANCO 6500 01 0000 REF. M703 OCEA (LABOR)	Material	UN	1,000000	451,49	451,49	
Material	060612 (OPES)	PIVA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	M	0,500000	0,12	0,24	
Material	060608 (OPES)	ENGATES CROMADOS (LABOR)	Material	UN	1,000000	20,59	20,59	
			MO com LS =>	20,70	LS =>	48,02	MO com LS =>	78,78
			Valor do BDI =>	157,53			Valor com BDI =>	336,35
				Quant. =>	4,660000	Preço Total =>	2.987,68	

		Planilha Orçamentária Analítica		Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
15.01.07	Código Banco	Descrição	Tipo	und	1,000000	219,77	219,77	
Composição	170115 (OPES)	Revisão de rede sanitária, inclusive fornecimento de materiais genéricos de fabricação de vedação, água e gás de ligação, etc, inclusive fornecimento de mão de obra	LOÇURAS					
Material	010116 (OPES)	ENCANADOR - OFICIAL - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	0,800000	19,12	15,29	
Material	010101 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	0,800000	16,13	12,91	
Material	060605 (OPES)	PIVA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	M	0,500000	0,12	0,24	
Material	060604 (OPES)	BUCHA LOUÇA BRANCA DE PARAFUSO 10MM (LABOR)	Material	UN	1,000000	20,15	20,15	
Material	060606 (OPES)	ENGATES CROMADOS (LABOR)	Material	UN	1,000000	11,90	11,90	
Material	060612 (OPES)	VALVULA DE SAÍDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	Material	UN	1,000000	43,48	43,48	
Material	060603 (OPES)	SPATO METALICO TIPO COPO 181 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,000000	122,07	122,07	
			MO com LS =>	11,95	LS =>	18,31	MO com LS =>	30,26
			Valor do BDI =>	102,19			Valor com BDI =>	421,95
				Quant. =>	5,890000	Preço Total =>	2.959,50	

		Planilha Orçamentária Analítica		Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
15.01.08	Código Banco	Descrição	Tipo	und	1,000000	211,58	211,58	
Composição	170121 (OPES)	Revisão de rede sanitária, inclusive fornecimento de materiais genéricos de fabricação de vedação, água e gás de ligação, etc, inclusive fornecimento de mão de obra	LOÇURAS					
Material	010116 (OPES)	ENCANADOR - OFICIAL - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	2,400000	19,12	45,89	
Material	010101 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	16,13	32,26	
Material	020545 (OPES)	BUCHA PLÁSTICA 10MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,19	0,38	
Material	020550 (OPES)	PARAFUSO CROMADO 10X1000 SANITARIO (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,13	32,26	
Material	060604 (OPES)	ANEL DE OBR. PARA BUCHA SANITARIA (LABOR)	Material	UN	1,000000	18,20	18,20	
Material	060610 (OPES)	TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CHAVETA (LABOR)	Material	UN	1,000000	63,94	63,94	
			MO com LS =>	20,74	LS =>	61,41	MO com LS =>	103,48
			Valor do BDI =>	67,51			Valor com BDI =>	275,17
				Quant. =>	15,890000	Preço Total =>	4.187,69	

		Planilha Orçamentária Analítica		Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
15.01.09	Código Banco	Descrição	Tipo	und	1,000000	542,51	542,51	
Composição	170122 (OPES)	Revisão de lavatório sanitária, com materiais em metal, argola, sifão e válvula, inclusive fornecimento de mão de obra	LOÇURAS					
Material	010116 (OPES)	ENCANADOR - OFICIAL - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	2,100000	19,12	40,15	
Material	010101 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	2,100000	16,13	33,87	
Material	020545 (OPES)	BUCHA PLÁSTICA 10MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,19	0,38	
Material	020550 (OPES)	PARAFUSO CROMADO 10X1000 SANITARIO (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,13	32,26	
Material	060612 (OPES)	PIVA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	M	0,500000	0,12	0,24	
Material	060608 (OPES)	SPATO METALICO CROMADO PARA LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,000000	159,48	159,48	
Material	060606 (OPES)	ENGATES CROMADOS (LABOR)	Material	UN	1,000000	20,59	20,59	
Material	060603 (OPES)	VALVULA DE SAÍDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	Material	UN	1,000000	43,49	43,49	
			MO com LS =>	28,77	LS =>	45,25	MO com LS =>	74,02
			Valor do BDI =>	109,45			Valor com BDI =>	401,71
				Quant. =>	4,900000	Preço Total =>	1.205,84	

		Planilha Orçamentária Analítica		Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
15.01.10	Código Banco	Descrição	Tipo	und	1,000000	130,98	130,98	
Composição	170123 (OPES)	Revisão de lavatório sanitária, com materiais em PVC (argola, sifão e válvula), inclusive fornecimento de mão de obra	LOÇURAS					
Material	010116 (OPES)	ENCANADOR - OFICIAL - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	2,100000	19,12	40,15	
Material	010101 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	2,100000	16,13	33,87	
Material	020545 (OPES)	BUCHA PLÁSTICA 10MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,19	0,38	
Material	020550 (OPES)	PARAFUSO CROMADO 10X1000 SANITARIO (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,13	32,26	
Material	060610 (OPES)	PIVA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	M	0,500000	0,12	0,24	
Material	060607 (OPES)	ENGATE DE PVC 1/2" X 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,000000	0,58	0,58	
Material	060607 (OPES)	VALVULA DE PVC 1/2" X 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,000000	3,87	3,87	
Material	060618 (OPES)	SPATO PVC PADRAO POPULAR PARA LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,000000	11,90	11,90	
			MO com LS =>	20,77	LS =>	45,75	MO com LS =>	74,02
			Valor do BDI =>	40,45			Valor com BDI =>	174,41
				Quant. =>	5,890000	Preço Total =>	847,88	

		Planilha Orçamentária Analítica		Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
15.01.11	Código Banco	Descrição	Tipo	und	1,000000	839,88	839,88	
Composição	170146 (OPES)	Revisão de sanitário de 1000, inclusive peça de mão de obra para água, inclusive fornecimento de mão de obra	OUTROS AFRETTADOS					
Material	010116 (OPES)	ENCANADOR - OFICIAL - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	1,800000	19,12	34,42	
Material	010101 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - OBRUCION (LABOR)	Mão de Obra	H	1,800000	16,13	29,03	
Material	060604 (OPES)	RESERVATORIO DE POLIETILENO 1 000 L O TAMPA (LABOR)	Material	M	1,000000	425,00	425,00	
Material	020111 (OPES)	PEÇA EM MADEIRA CLAS BUCHA BRUTA (LABOR)	Material	M	0,500000	71,42	35,71	
			MO com LS =>	27,01	LS =>	39,77	MO com LS =>	66,21
			Valor do BDI =>	204,73			Valor com BDI =>	1.107,07

(Handwritten signatures and marks)



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPROBADA
 Objeto: Contratação EMPROBADA para prestação de serviços de manutenção e administração dos prédios públicos pertencentes da Prefeitura do Município de Linhares/ES, 1004-03 - Esplanada do Cordeiro do Amaro
 Fundamentação da Sede
 Endereço Social: NÃO DESONERADO - Avenida: 107,27 9/
 B.D.I. 31,90%
 Banco: SINAPI - 002022 - ESPÍRITO SANTO (OPES) - 002022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Quant. =>	4.440.000	Preço Total =>	4.424,40		
15.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	170223 (OPES)	BANCADA DE OBRAS	BANCADA	m²	1.000.000	200,10	200,10
Materiais	010120 (OPES)	PROFESSOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.333.000	10,12	33,72
Materiais	010146 (OPES)	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.333.000	14,10	47,20
Materiais	020003 (OPES)	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	2.000.000	0,43	0,86
Materiais	000006 (OPES)	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m³	3.700.000	0,43	1,59
Materiais	001006 (OPES)	GRANITO QNZA ANCORINHA POLIDO 20X30 CM FÁCIL (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	200,09	200,09
			MO com LS =>	43,14	10,12	MO com LS =>	432,03
			Valor do BDI =>	111,90		Valor com BDI =>	472,75
					Quant. =>	Preço Total =>	4.424,40
15.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	002020 (OPES)	Divisão de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3, na cor branca	PLACAS E PAINÉIS DECORATIVOS	m²	1.000.000	200,00	200,00
Materiais	010120 (OPES)	PROFESSOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	10,12	24,29
Materiais	020003 (OPES)	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	0,43	0,43
Materiais	010146 (OPES)	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4.000.000	14,10	56,40
Materiais	000006 (OPES)	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m³	9.000.000	0,20	1,80
Materiais	020006 (OPES)	GRANITO BRANCO SAC ESTRUTURAL (LABOR)	Materiais	m²	3.700.000	0,43	1,59
Materiais	001006 (OPES)	GRANITO QNZA ANCORINHA E - 3 CM POLIDO NOS DOIS LADOS (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	200,21	200,21
			MO com LS =>	44,20	10,12	MO com LS =>	447,56
			Valor do BDI =>	120,42		Valor com BDI =>	567,97
					Quant. =>	Preço Total =>	4.424,40
15.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	210210 (OPES)	Placa de granito azul escura, esp. 3cm	ANÁMOSIS E BRANQUEIAS	m²	1.000.000	200,24	200,24
Materiais	010120 (OPES)	PROFESSOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.333.000	10,12	33,72
Materiais	010146 (OPES)	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.333.000	14,10	47,20
Materiais	020003 (OPES)	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	2.000.000	0,43	0,86
Materiais	000006 (OPES)	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m³	3.700.000	0,43	1,59
Materiais	001006 (OPES)	GRANITO QNZA ANCORINHA ESP 3CM POLIDO NOS DOIS LADOS (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	199,77	199,77
			MO com LS =>	43,14	10,12	MO com LS =>	432,03
			Valor do BDI =>	90,33		Valor com BDI =>	492,07
					Quant. =>	Preço Total =>	4.424,40
15.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	170002 (OPES)	Carca de limpeza externa de alumínio 60x60 cm, esp. 4mm, ANEXO DE ENCLAVAMENTO - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	OUTROS APARELHOS	un	1.000.000	100,00	100,00
Materiais	010120 (OPES)	PROFESSOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	10,12	20,24
Materiais	010146 (OPES)	SERVENTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	10,12	20,24
Materiais	020003 (OPES)	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	0,43	0,43
Materiais	000006 (OPES)	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m³	1.000.000	0,43	0,43
Materiais	001006 (OPES)	GRANITO QNZA ANCORINHA ESP 3CM POLIDO NOS DOIS LADOS (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	0,43	0,43
			MO com LS =>	10,12	10,12	MO com LS =>	10,12
			Valor do BDI =>	41,20		Valor com BDI =>	210,76
					Quant. =>	Preço Total =>	4.424,40
15.03.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	170012 (OPES)	Carca de aço inox 316, 1" x 1,5" x 1,5", 100cm, inox de acabamento Final. 2" de espessura, emenda de metal 2" x 2" e solda comado 1 x 1/2" esp. 3mm	OUTROS APARELHOS	un	1.000.000	600,30	600,30
Materiais	010120 (OPES)	PROFESSOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.200.000	10,12	12,14
Materiais	010146 (OPES)	SERVENTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.200.000	10,12	12,14
Materiais	020003 (OPES)	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	0,43	0,43
Materiais	000006 (OPES)	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m³	1.000.000	0,43	0,43
Materiais	001006 (OPES)	GRANITO QNZA ANCORINHA ESP 3CM POLIDO NOS DOIS LADOS (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	0,43	0,43
			MO com LS =>	17,13	10,12	MO com LS =>	171,30
			Valor do BDI =>	170,20		Valor com BDI =>	341,50
					Quant. =>	Preço Total =>	4.424,40
15.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	170006 (OPES)	Tanque em alumínio soldado com 2" de esp. com válvula e abas em PVC	OUTROS APARELHOS	un	1.000.000	20,10	20,10
Materiais	010120 (OPES)	PROFESSOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	10,12	20,24
Materiais	010146 (OPES)	SERVENTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	10,12	20,24
Materiais	020003 (OPES)	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	0,43	0,43
Materiais	000006 (OPES)	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m³	1.000.000	0,43	0,43
Materiais	001006 (OPES)	GRANITO QNZA ANCORINHA ESP 3CM POLIDO NOS DOIS LADOS (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	0,43	0,43
			MO com LS =>	10,12	10,12	MO com LS =>	10,12
			Valor do BDI =>	114,10		Valor com BDI =>	471,20
					Quant. =>	Preço Total =>	4.424,40
15.03.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	170008 (OPES)	Tanque duplo em alumínio - DN: 1000mm DN (LABOR)	OUTROS APARELHOS	un	1.000.000	20,10	20,10
Materiais	010120 (OPES)	PROFESSOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	10,12	20,24
Materiais	010146 (OPES)	SERVENTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	10,12	20,24
Materiais	020003 (OPES)	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	0,43	0,43
Materiais	000006 (OPES)	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m³	1.000.000	0,43	0,43
Materiais	001006 (OPES)	GRANITO QNZA ANCORINHA ESP 3CM POLIDO NOS DOIS LADOS (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	0,43	0,43
			MO com LS =>	10,12	10,12	MO com LS =>	10,12
			Valor do BDI =>	114,10		Valor com BDI =>	471,20
					Quant. =>	Preço Total =>	4.424,40

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

779
PL. FABRICA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da administração, no Município de Linares/ES, 106 III – Retorno 35 Eixos do Eixo
 Fundamentação Legal:
 Emergência Social; NÃO DESONERADO - Matriz: 157,27 %
 B.O.L. 31.905
 Bairro: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

		Materiais		Mão de Obra		Materiais	
Composição	170510 IOPES	Outros aparelhos	1,000000	278,88			278,88
Material	040110 IOPES	Mão de Obra			11	9,000000	9,00
Material	030101 IOPES	Mão de Obra			H	9,000000	9,00
Material	060112 IOPES	Materiais	M	9,000000			9,00
Material	060107 IOPES	Materiais	LN	1,000000			1,00
		MO com LS **			10,77		10,77
		Valor do BDI **					3,23
		Quant. **	3,880000	Preço Total **			1,154,24

		Materiais		Mão de Obra		Materiais	
Composição	170524 IOPES	Outros aparelhos	1,000000	85,51			85,51
Material	010146 IOPES	Mão de Obra			11	1,000000	1,00
Material	030101 IOPES	Mão de Obra			H	9,000000	9,00
Material	030108 IOPES	Materiais	NO	9,000000			9,00
Material	010106 IOPES	Mão de Obra	H	1,000000			1,00
Material	040104 IOPES	Materiais	LN	1,000000			1,00
		MO com LS **			14,33		14,33
		Valor do BDI **					3,23
		Quant. **	1,889000	Preço Total **			32,35

		Materiais		Mão de Obra		Materiais	
Composição	170601 IOPES	Outros aparelhos	1,000000	171,16			171,16
Material	010101 IOPES	Mão de Obra			11	1,000000	1,00
Material	010146 IOPES	Mão de Obra			H	1,000000	1,00
Material	030101 IOPES	Materiais	LN	1,000000			1,00
		MO com LS **			12,54		12,54
		Valor do BDI **					3,23
		Quant. **	5,089000	Preço Total **			1,129,18

		Materiais		Mão de Obra		Materiais	
Composição	170607 IOPES	Outros aparelhos	1,000000	423,85			423,85
Material	010140 IOPES	Mão de Obra			11	3,000000	3,00
Material	010101 IOPES	Mão de Obra			H	3,000000	3,00
Material	030101 IOPES	Materiais	NO	3,000000			3,00
Material	030108 IOPES	Materiais	NO	3,000000			3,00
Material	0603210 SINAPI	Materiais	LN	1,000000			1,00
		MO com LS **			1,58		1,58
		Valor do BDI **					3,23
		Quant. **	5,089000	Preço Total **			2,755,28

		Materiais		Mão de Obra		Materiais	
Composição	170608 IOPES	Outros aparelhos	1,000000	24,13			24,13
Material	010101 IOPES	Mão de Obra			H	9,000000	9,00
Material	030101 IOPES	Materiais	LN	1,000000			1,00
		MO com LS **			8,74		8,74
		Valor do BDI **					3,23
		Quant. **	125,000000	Preço Total **			6,627,80

		Materiais		Mão de Obra		Materiais	
Composição	180101 IOPES	Outros aparelhos	1,000000	184,39			184,39
Material	010101 IOPES	Mão de Obra			11	1,000000	1,00
Material	010146 IOPES	Mão de Obra			H	1,000000	1,00
Material	030101 IOPES	Materiais	LN	1,000000			1,00
		MO com LS **			15,37		15,37
		Valor do BDI **					3,23
		Quant. **	3,800000	Preço Total **			391,75

		Materiais		Mão de Obra		Materiais	
Composição	180102 IOPES	Outros aparelhos	1,000000	172,54			172,54
Material	010101 IOPES	Mão de Obra			11	1,000000	1,00
Material	010146 IOPES	Mão de Obra			H	1,000000	1,00
Material	030101 IOPES	Materiais	LN	1,000000			1,00
		MO com LS **			15,37		15,37
		Valor do BDI **					3,23
		Quant. **	3,800000	Preço Total **			391,75

		Materiais		Mão de Obra		Materiais	
Composição	180103 IOPES	Outros aparelhos	1,000000	207,10			207,10
Material	010101 IOPES	Mão de Obra			11	1,000000	1,00
Material	010146 IOPES	Mão de Obra			H	1,000000	1,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

7801
PI RESTRITA

J.H. CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAIRÓS/ES

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação Emergencial para execução de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da cidade, no Município de Unhaíros/ES, 1000 01 - Referência ao Edital do Edital nº 001/2022.

Endereço: Rua Sade, 1000 01 - Unhaíros/ES - CEP: 51700-000
 B.O. 1.31.903
 Banco: BNAPI - 012022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 022022 - Espírito Santo

Item	Código Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Analítica		Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
			Material	Mão de Obra				
16.01.04	18106 IOPES	LÂMPADA FLUOR COMERCIAL CHAMBRADA QUADRA COMPLETA	MO com LS	21,92	LS	34,17	750,000	102,71
			Valor do BDI	66,18				66,18
					Quant	3,600000	112,89	112,89
16.01.04	18106 IOPES	Lâmpada para uma lâmpada fluorescente 20W, compacta, 0 resistor térmico 127V para registro até 100 horas de operação, lâmpada ultravioleta e lâmpada fluorescente 20W - 127V			Unid	Quant	Valor Unit	Total
16.01.04	01010 IOPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,800000	16,13	12,89
16.01.04	01015 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,800000	16,12	12,89
16.01.04	000000 BNAPI	LÂMPADA FLUOR COMERCIAL CHAMBRADA QUADRA COMPLETA	Material		UN	1,000000	65,10	65,10
			MO com LS	13,44	LS	17,24	MO com LS	34,17
			Valor do BDI	31,74			Valor com BDI	147,10
					Quant	3,600000	Preço Total	345,87
16.01.05	18106 IOPES	LÂMPADA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 10W, COMPACTA, 0 RESISTOR TÉRMICO 127V			Unid	Quant	Valor Unit	Total
16.01.05	01010 IOPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	1,000000	20,27	16,22
16.01.05	01015 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,800000	16,13	12,90
16.01.05	000000 BNAPI	LÂMPADA FLUOR COMERCIAL CHAMBRADA QUADRA COMPLETA	Material		UN	1,000000	62,18	62,18
			MO com LS	19,56	LS	17,33	MO com LS	36,89
			Valor do BDI	38,17			Valor com BDI	101,74
					Quant	3,600000	Preço Total	470,92
16.02	16.02.1	REPOSIÇÕES			Unid	Quant	Valor Unit	Total
16.02.1	16.02.1	Lâmpada Tubular LED 10W			un	1,000000	16,55	16,55
16.02.1	01010 IOPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	2,000000	16,13	1,61
16.02.1	01015 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,800000	16,12	1,31
16.02.1	000000 BNAPI	LÂMPADA LED TUBULAR DIVOLT 1000 W, 8400 010	Material		UN	1,000000	15,84	15,84
			MO com LS	1,37	LS	2,15	MO com LS	1,12
			Valor do BDI	6,35			Valor com BDI	26,91
					Quant	124,000000	Preço Total	3.234,26
16.02.03	16.02.03	REPOSIÇÕES			Unid	Quant	Valor Unit	Total
16.02.03	16.02.03	Plafond/Armadura em gesso com base 40", lâmpada compacta 20w (100 horas de operação)			un	1,000000	12,61	12,61
16.02.03	01010 IOPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,100000	16,13	1,61
16.02.03	01015 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,100000	16,12	1,61
16.02.03	000000 BNAPI	LÂMPADA DE TETO PLAFOND/PLAFONEM EM PLÁSTICO COM BASE EST. POTÊNCIA MÁXIMA 60 W, 220V INCLUI LÂMPADA	Material		UN	1,000000	9,25	9,25
			MO com LS	1,27	LS	2,15	MO com LS	1,12
			Valor do BDI	4,38			Valor com BDI	14,97
					Quant	83,000000	Preço Total	240,26
16.02.05	16.02.05	REPOSIÇÕES			Unid	Quant	Valor Unit	Total
16.02.05	16.02.05	Lâmpada compacta LED 40w base E27			un	1,000000	50,76	50,76
16.02.05	01010 IOPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,200000	16,13	2,32
16.02.05	01015 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,800000	16,12	12,90
16.02.05	000000 BNAPI	Lâmpada de LED 40W E27 40W - 8400 0000 Base E27	Material		UN	1,000000	21,27	21,27
			MO com LS	1,43	LS	2,34	MO com LS	3,23
			Valor do BDI	10,22			Valor com BDI	35,10
					Quant	174,000000	Preço Total	11.721,60
16.93	16.93.01	INTERRUPTORES E TOMADAS			Unid	Quant	Valor Unit	Total
16.93.01	16.93.01	Terminais padrão brasileiro para tomada, NBR 14132 2 polos + terra 25A/250V, com placa 4x2"			un	1,000000	36,49	36,49
16.93.01	01010 IOPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,200000	16,13	4,10
16.93.01	01015 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,800000	16,12	4,97
16.93.01	000000 BNAPI	TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 25A/250V NBR 14132 2 ESPELH (LABOR)	Material		UN	1,000000	21,27	21,27
			MO com LS	2,99	LS	4,87	MO com LS	6,00
			Valor do BDI	11,56			Valor com BDI	20,15
					Quant	24,000000	Preço Total	1.261,76
16.93.02	16.93.02	INTERRUPTORES E TOMADAS			Unid	Quant	Valor Unit	Total
16.93.02	16.93.02	Terminais padrão brasileiro para tomada, NBR 14132 2 polos + terra 25A/250V, com placa 4x2"			un	1,000000	42,56	42,56
16.93.02	01010 IOPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,200000	16,13	6,45
16.93.02	01015 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra		H	0,800000	16,12	6,90
16.93.02	000000 BNAPI	TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 25A/250V NBR 14132 2 ESPELH (LABOR)	Material		UN	1,000000	24,92	24,92
			MO com LS	4,16	LS	7,32	MO com LS	9,00
			Valor do BDI	13,75			Valor com BDI	21,00
					Quant	14,000000	Preço Total	650,24

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Correa, 544 - Belo Horizonte - Unhaíros - ES, CEP: 51700-000, Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3373-0541 - (27) 3373-2401
 CNPJ: 10.775.005/0001-60
 jh@jhconstrutora.com.br

[Handwritten signature and initials]
 INSC. ESTADUAL: 082436 90 8
 Fajre

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação das instalações elétricas da Prefeitura, no Município de Linhares/ES, Lote 01 - Referência ao Edital do Edital

Fundamental de Saúde
 Endereço: Rua: NÃO DESCRITIVO - Número: 157,27 %
 B.O. 1.31.90%

Nome: SNAPI - 00/2002 - ESPIRITO SANTO JOFES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.03.03	18004 JOFES	Instalar de uma leva simples (240V), com placa 4x2"	INTERRUPTORES E TOMADAS	und	1,000000	33,30
15.03.03	21001 JOFES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	16,13
15.03.03	21013 JOFES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	16,12
15.03.03	24021 JOFES	INTERRUPTOR (INDIVIDUAL) 1 TECLA SIMPLES (240V) 20 AMPERES (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	17,17
15.03.03	24022 JOFES	ESPALHO 4x2" LINHA BRANCA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	5,08
		MO com LS em	LS em	5,40	5,40	5,40
		Valor de BDI em		10,34		10,34
			Quant. em	27,900000	Preço Total em	1.453,75
15.03.04	18004 JOFES	Instalar de duas levadas simples (240V), com placa 4x2"	INTERRUPTORES E TOMADAS	und	1,000000	33,30
15.03.04	21001 JOFES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	16,13
15.03.04	21013 JOFES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	16,12
15.03.04	24021 JOFES	INTERRUPTOR (INDIVIDUAL) 1 TECLA SIMPLES (240V) 20 AMPERES (LABOR)	Materiais	UN	2,000000	17,17
15.03.04	24022 JOFES	ESPALHO 4x2" LINHA BRANCA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	5,08
		MO com LS em	LS em	9,04	9,04	9,04
		Valor de BDI em		17,54		17,54
			Quant. em	35,800000	Preço Total em	1.621,06
15.03.05	18004 JOFES	Instalar de duas levadas simples (240V), com placa 4x2"	INTERRUPTORES E TOMADAS	und	1,000000	33,30
15.03.05	21001 JOFES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	16,13
15.03.05	21013 JOFES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	16,12
15.03.05	24021 JOFES	INTERRUPTOR (INDIVIDUAL) 1 TECLA SIMPLES (240V) 20 AMPERES (LABOR)	Materiais	UN	2,000000	17,17
15.03.05	24022 JOFES	ESPALHO 4x2" LINHA BRANCA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	5,08
		MO com LS em	LS em	9,04	9,04	9,04
		Valor de BDI em		17,54		17,54
			Quant. em	35,800000	Preço Total em	1.621,06
15.03.06	18004 JOFES	Instalar de duas levadas simples (240V), com placa 4x2"	INTERRUPTORES E TOMADAS	und	1,000000	33,30
15.03.06	21001 JOFES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	16,13
15.03.06	21013 JOFES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	16,12
15.03.06	24021 JOFES	INTERRUPTOR (INDIVIDUAL) 1 TECLA SIMPLES (240V) 20 AMPERES (LABOR)	Materiais	UN	2,000000	17,17
15.03.06	24022 JOFES	ESPALHO 4x2" LINHA BRANCA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	5,08
		MO com LS em	LS em	9,04	9,04	9,04
		Valor de BDI em		17,54		17,54
			Quant. em	35,800000	Preço Total em	1.621,06
15.03.07	18007 JOFES	Instalar de uma leva simples (240V) e uma tomada 3 polos (240V), com placa 4x2" LINHA BRANCA, com placa 4x2"	INTERRUPTORES E TOMADAS	und	1,000000	33,30
15.03.07	21001 JOFES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	16,13
15.03.07	21013 JOFES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	16,12
15.03.07	24021 JOFES	INTERRUPTOR (INDIVIDUAL) 1 TECLA SIMPLES (240V) 20 AMPERES (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	17,17
15.03.07	24022 JOFES	ESPALHO 4x2" LINHA BRANCA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	21,27
		MO com LS em	LS em	9,04	9,04	9,04
		Valor de BDI em		17,54		17,54
			Quant. em	25,000000	Preço Total em	1.503,86
15.03.08	18007 JOFES	Instalar de duas levadas simples (240V) e uma tomada 3 polos (240V), com placa 4x2" LINHA BRANCA, com placa 4x2"	INTERRUPTORES E TOMADAS	und	1,000000	33,30
15.03.08	21001 JOFES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,800000	16,13
15.03.08	21013 JOFES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,800000	16,12
15.03.08	24021 JOFES	INTERRUPTOR (INDIVIDUAL) 1 TECLA SIMPLES (240V) 20 AMPERES (LABOR)	Materiais	UN	2,000000	17,17
15.03.08	24022 JOFES	ESPALHO 4x2" LINHA BRANCA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	21,27
		MO com LS em	LS em	12,08	12,08	12,08
		Valor de BDI em		24,26		24,26
			Quant. em	27,600000	Preço Total em	2.743,26
15.03.09	18017 JOFES	Instalar uma leva trifásica (240V) 4 x 2"	INTERRUPTORES E TOMADAS	und	1,000000	7,81
15.03.09	21001 JOFES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	16,13
15.03.09	21013 JOFES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	16,12
15.03.09	24021 JOFES	ESPALHO 4x2" LINHA BRANCA (LABOR)	Materiais	UN	1,000000	5,08
		MO com LS em	LS em	0,88	0,88	0,88
		Valor de BDI em		2,40		2,40
			Quant. em	21,880000	Preço Total em	618,06
15.03.10	18017 JOFES	Instalar uma leva trifásica (240V) 4 x 2"	INTERRUPTORES E TOMADAS	und	1,000000	16,13
15.03.10	21001 JOFES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	16,13
15.03.10	21013 JOFES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	16,12



JH CONSTRUTORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas da cidade, em Mo Mexique de Unhaes/ES, lote 02 - Referência de Edital do Edital
 Instrumento de São
 Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Haveria: 157,27 G
 E.D.A. 31.90%
 Endereço: SENAR - C/ UVAZ - ESPÍRITO SANTO IOPES - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
17.01.04							
Composição							
Material	5,16	1,200000	6,19				
MO com LS	8,12	1,200000	9,74				
Valor do BDI	8,35		8,35				
Quant. m	7,408	Preço Total m	169,430,85				
17.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	16014 0468	Prélio com uma camada aparente, marcos de referência Suavit, Cost e	SOBRE FALDAS E FORTES	m ²	1,000000	15,76	15,76
Material	01001 0468	Mezclas, inclusive aditivo plastico em agriet, e duas demoras	Mão de Obra	H	0,300000	18,12	5,44
Material	01010 0468	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Material	UN	0,200000	0,78	0,16
Material	01014 0468	LIXA PARA MADEIRAMASSA P/ 100 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	19,12	7,65
Material	01018 0468	PINTOR JORNAL - SINDICADO (LABOR)	Material	L	0,170000	28,70	4,88
Material	01020 0468	EMALTE SINTÉTICO (LABOR)	Material	L	0,050000	12,30	0,62
Material	01041 0468	AGULHAZ MINERAL (LABOR)	Material	L	0,120000	4,94	0,60
Material	01012 0468	SEALADOR ACRILICO (LABOR)	Material	L	0,120000	4,94	0,60
			MO com LS	8,12	8,12	MO com LS	17,70
			Valor do BDI	8,35		Valor do BDI	35,07
Quant. m	2,352	Preço Total m	55,002,18				
17.02							
Composição							
Material	1,000000	6,19	6,19				
MO com LS	1,000000	18,12	18,12				
Valor do BDI	1,000000	1,22	1,22				
MO com LS	1,000000	38,50	38,50				
MO com LS	2,67	6,12	16,34				
Valor do BDI	2,73		12,12				
Quant. m	10,000000	Preço Total m	694,83				
17.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	16028 0468	Sobre Madeira	SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE MADERAS APARENTES	m ²	1,000000	15,44	15,44
Material	01048 0468	Desenho de madeira, e três demoras	Mão de Obra	H	0,400000	18,12	7,25
Material	01049 0468	PINTOR JORNAL - SINDICADO (LABOR)	Material	KG	0,000000	1,22	0,07
Material	01049 0468	CAL EM PO PARA PINTURA (LABOR)	Material	KG	0,020000	38,50	0,77
Material	01012 0468	OLEO DE LINHAÇA (LABOR)	MO com LS	4,45	4,45	MO com LS	11,82
			Valor do BDI	5,11		Valor do BDI	24,73
Quant. m	10,000000	Preço Total m	729,98				
17.03							
Composição							
Material	1,000000	15,44	15,44				
MO com LS	1,000000	18,12	18,12				
Valor do BDI	1,000000	1,22	1,22				
MO com LS	1,000000	38,50	38,50				
MO com LS	4,45	7,04	31,20				
Valor do BDI	5,11		24,73				
Quant. m	10,000000	Preço Total m	729,98				
17.03.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	16031 0468	Sobre Madeira	Sobre Madeira	m ²	1,000000	15,44	15,44
Material	01010 0468	Desenho de madeira, e três demoras, com duas demoras de massa à base de	Mão de Obra	H	0,300000	18,12	5,44
Material	01010 0468	Mezclas, inclusive fundo branco pigment, em madeira, e duas demoras	Material	UN	0,200000	0,78	0,16
Material	01014 0468	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,300000	18,12	5,44
Material	01014 0468	LIXA PARA MADEIRAMASSA P/ 100 (LABOR)	Material	KG	0,000000	14,50	0,00
Material	01018 0468	PINTOR JORNAL - SINDICADO (LABOR)	MO com LS	4,45	4,45	MO com LS	11,82
Material	01014 0468	LIXA PARA MADEIRA (LABOR)	Valor do BDI	5,11		Valor do BDI	24,73
Quant. m	10,000000	Preço Total m	729,98				
17.03.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	16032 0468	Sobre Madeira	Sobre Madeira	m ²	1,000000	22,08	22,08
Material	01010 0468	Prélio com uma camada aparente, marcos de referência Suavit, Cost do	Mão de Obra	H	0,300000	18,12	5,44
Material	01010 0468	Mezclas, inclusive fundo branco pigment, em madeira, e duas demoras	Material	L	0,100000	28,70	2,87
Material	01010 0468	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	19,12	7,65
Material	01014 0468	EMALTE SINTÉTICO (LABOR)	Material	L	0,040000	19,30	0,77
Material	01014 0468	PINTOR JORNAL - SINDICADO (LABOR)	Material	UN	0,200000	0,78	0,16
Material	01014 0468	LIXA PARA MADEIRAMASSA P/ 100 (LABOR)	Material	L	0,100000	24,58	2,46
Material	01018 0468	AGULHAZ MINERAL (LABOR)	MO com LS	5,16	5,16	MO com LS	13,13
Material	01012 0468	PUNCO BRANCO FORTI INVALIZADOR DE MADEIRA (LABOR)	Valor do BDI	7,05		Valor do BDI	29,11
Quant. m	10,000000	Preço Total m	14,731,45				
17.04							
Composição							
Material	1,000000	15,44	15,44				
MO com LS	1,000000	18,12	18,12				
Valor do BDI	1,000000	1,22	1,22				
MO com LS	1,000000	38,50	38,50				
MO com LS	4,22	6,04	25,55				
Valor do BDI	6,21		21,07				
Quant. m	10,000000	Preço Total m	21,081,68				
17.04.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	16041 0468	Sobre Metal	Sobre Metal	m ²	1,000000	15,44	15,44
Material	01010 0468	Prélio com uma camada aparente, marcos de referência Suavit, Cost do	Mão de Obra	H	0,300000	18,12	5,44
Material	01010 0468	Mezclas, e duas demoras inclusive fundo aditivo em uma camada aparente	Mão de Obra	H	0,400000	19,12	7,65
Material	01010 0468	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Material	L	0,100000	28,70	2,87
Material	01014 0468	PINTOR JORNAL - SINDICADO (LABOR)	Material	L	0,020000	19,30	0,39
Material	01014 0468	EMALTE SINTÉTICO (LABOR)	Material	UN	0,200000	7,95	1,59
Material	01014 0468	AGULHAZ MINERAL (LABOR)	Material	L	0,100000	31,47	3,15
Material	01012 0468	LIXA FERRIL P/ 100 X 246 208/225MM - NORTON DO EQUILIBANTE	MO com LS	4,22	4,22	MO com LS	10,55
Material	01012 0468	LABOR)	Valor do BDI	6,21		Valor do BDI	21,07
Quant. m	10,000000	Preço Total m	21,081,68				
17.04.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	16042 0468	Sobre Metal	Sobre Metal	m ²	1,000000	36,88	36,88
Material	01010 0468	Prélio de madeira, com uma demora de massa à base de Epoxi e duas demoras	Mão de Obra	H	0,200000	18,12	3,62
Material	01014 0468	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	19,12	7,65
Material	01014 0468	PINTOR JORNAL - SINDICADO (LABOR)	Material	L	0,100000	40,18	4,02
Material	01014 0468	EMALTE SINTÉTICO (LABOR)	Material	L	0,020000	25,24	0,50
Material	01014 0468	AGULHAZ MINERAL (LABOR)	Material	L	0,110000	75,82	8,34
Material	01012 0468	LIXA FERRIL P/ 100 X 246 208/225MM - NORTON DO EQUILIBANTE	Material	UN	0,000000	4,67	0,00
Material	01012 0468	LABOR)	MO com LS	4,22	4,22	MO com LS	10,55
			Valor do BDI	11,72		Valor do BDI	41,41
Quant. m	10,000000	Preço Total m	484,88				

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Côrrea, 544 - Belém - Unhaes/ES - CEP: 28933-095. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3049-8000 - (27) 3049-2401
 CNPJ: 10.779.005/0001-80 jhconstrutora@jh.com.br RSC 007/2018 - 082.436.95-8

[Handwritten signature]
 J. J. R. e.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da administração Municipal de Limares/ES, Item 02 – Reforma do Centro do Ensino Fundamental de Sede
Emprego Público: NÃO DESONERADO - Horta; 157.27.9
R.O.L. 31.907.
Banco: BANAPI - 002022 - ESPIRITO SANTO IOPES - 002022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

17.05.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	16000 IOPES	SERVIÇOS Reparo sobre piso, instalação elétrica hidráulica - Corte de Zebra e assa deletas, Lanta Plenum	SERVIÇO PREÇO	m²	1,0000000	17,02	17,02
Material	01010 IOPES	ESMALTE ACRÍLICO PRÁTICO - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,12	7,25
Material	01040 IOPES	PISTOL - OFICIAL - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,12	9,06
Material	03060 IOPES	TINTA PARA TUBO (LABOR)	Material	L	0,1600000	12,75	1,87
			MO com LS m	6,33	LS m	0,75	MO com LS m
			Valor do BDI m	5,72			Valor com BDI m
			Quant. m		251,8400000	Preço Total m	17,735,94
17.05.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	16000 IOPES	SERVIÇOS Aplicação de tinta sobre de superfície com acabamento sobre piso de concreto e demais pisos de madeira, instalação elétrica sobre o piso (até 100V - Res. Interp. 2008 e 2011) Manutenção de instalações	SERVIÇO PREÇO	m²	1,0000000	47,55	47,55
Material	01010 IOPES	A LUZANTE A LUZANTE PRÁTICO - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,12	9,07
Material	01040 IOPES	PISTOL - OFICIAL - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,7000000	18,12	12,69
Material	03060 IOPES	SOLUÇÃO EPOXI INTERMÉDIO 2000 VERMEL BICOLOR - INTERNACIONAL OU	Material	L	0,0750000	32,10	2,41
Material	16000 IOPES	TINTA PARA TUBO INTERMÉDIO INTERNACIONAL 600G (SINA DO BRANCO)	Material	L	0,2000000	35,50	7,10
			MO com LS m	8,90	LS m	14,00	MO com LS m
			Valor do BDI m	19,20			Valor com BDI m
			Quant. m		261,4000000	Preço Total m	55,231,58
18		SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					170.217,70
18.01		MURO E FECHAMENTO					50.045,55
18.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	161000 IOPES	Muro de alvenaria de bloco de concreto (estrutura), o muro a cada 2m, esp	ALVENARIA - FECHAMENTO DE	m²	1,0000000	501,49	501,49
Material	01010 IOPES	A LUZANTE A LUZANTE PRÁTICO - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	4,7500000	18,12	86,11
Material	01011 IOPES	CARPINTARIO OFICIAL - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,6750000	18,12	30,35
Material	01012 IOPES	ALVENADOR OFICIAL - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	18,12	14,50
Material	01030 IOPES	FERREIRO - OFICIAL - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0575000	18,12	1,04
Material	01040 IOPES	PISTOL - OFICIAL - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	18,12	0,00
Material	03060 IOPES	GRANULADO PARA PISO DE CIMENTO - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	18,12	0,00
Material	03060 IOPES	ÁREA LAVADA, MEDO (LABOR)	Material	m²	0,0000000	18,12	0,00
Material	03060 IOPES	CAL HIDRATADO PORTLAND 40 (LABOR)	Material	KG	0,0000000	18,12	0,00
Material	03060 IOPES	CIMENTO PORTLAND 40 (LABOR)	Material	KG	0,0000000	18,12	0,00
Material	03070 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	m³	0,0000000	113,30	0,00
Material	03080 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	m³	0,0000000	113,30	0,00
Material	03090 IOPES	SABÃO DE LAVAGEM 10 X 2 (LABOR)	Material	M	0,0000000	5,04	0,00
Material	03100 IOPES	TUBO DE MADEIRA 20 X 2 (LABOR)	Material	M	1,4400000	14,75	21,24
Material	03110 IOPES	ACO GALVÃO 8 (LABOR)	Material	KG	12,7900000	4,41	56,22
Material	03120 IOPES	BLOCO DE CONCRETO 14 X 14 X 14CM - MEDIAÇÃO (LABOR)	Material	UN	22,5000000	2,96	66,50
Material	03130 IOPES	PREÇO 10x2 (LABOR)	Material	KG	0,0000000	17,70	0,00
Material	03140 IOPES	ÁRABE REJUNTADO 10 (LABOR)	Material	KG	0,0000000	18,12	0,00
Material	03150 IOPES	DEBOLANTE PARA PORTA (LABOR)	Material	L	0,0000000	18,12	0,00
Material	03160 IOPES	TINTA LATEX ACRÍLICA FÓSCA (LABOR)	Material	L	0,0000000	18,12	0,00
Material	03170 IOPES	SELADOR ACRÍLICO (LABOR)	Material	L	0,0000000	4,04	0,00
Material	03180 IOPES	CCA PARA MADEIRA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	0,70	0,70
Material	03190 IOPES	BEIQUINA 100 (LABOR)	Equipamento	UN	0,0000000	39,00	0,00
			MO com LS m	174,48	LS m	274,40	MO com LS m
			Valor do BDI m	250,19			Valor com BDI m
			Quant. m		25.760,000	Preço Total m	25.041,00
18.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	16000 IOPES	MURO E FECHAMENTO Alvenaria de bloco de concreto (estrutura), o muro a cada 2m, esp de bloco de concreto (estrutura), o muro a cada 2m, esp de bloco de concreto (estrutura), o muro a cada 2m, esp	MURO E FECHAMENTO	m²	1,0000000	266,80	266,80
Material	01010 IOPES	A LUZANTE A LUZANTE PRÁTICO - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	18,12	0,00
Material	01040 IOPES	PISTOL - OFICIAL - EMULSIONADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	18,12	0,00
Material	01010 IOPES	ESMALTE ACRÍLICO PRÁTICO - EMULSIONADO (LABOR)	Material	L	0,0000000	28,70	0,00
Material	01040 IOPES	PISTOL - OFICIAL - EMULSIONADO (LABOR)	Material	L	0,0000000	17,70	0,00
Material	03060 IOPES	ÁRABE REJUNTADO 10 (LABOR)	Material	UN	0,0000000	0,00	0,00
Material	03070 IOPES	ÁRABE REJUNTADO 10 (LABOR)	Material	L	0,0000000	28,40	0,00
Material	03080 IOPES	TUBO AÇO GALV 75 X 3 (LABOR)	Material	M	0,0000000	0,00	0,00
Material	03090 IOPES	TUBO AÇO GALV 75 X 3 (LABOR)	Material	M	0,0000000	12,00	0,00
Material	03100 IOPES	REVEST EM PVC (LABOR)	Material	UN	0,0000000	30,40	0,00
Material	03110 IOPES	PORTA CORRIDA E CARRÃO 6MM (LABOR)	Material	UN	0,0000000	0,00	0,00
Material	03120 IOPES	BONDO DIAM 10 (LABOR)	Material	UN	0,0000000	20,94	0,00
Material	03130 IOPES	TUBO AÇO GALV 75 X 3 (LABOR)	Material	M	0,0000000	10,40	0,00
Material	03140 IOPES	FRANCO REJUNTADO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 10CM (LABOR)	Material	UN	0,0000000	23,30	0,00
			MO com LS m	0,77	LS m	1,20	MO com LS m
			Valor do BDI m	81,30			Valor com BDI m
			Quant. m		25,0000000	Preço Total m	27,70,00
18.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Berthelme Correa, 544 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31270-035. Tel: (31) 3379-1540 - (31) 3300-9003 - (31) 3300-2401
 CNPJ: 10.770.839/0001-40
 jhconstrutora2008@hotmail.com

[Handwritten signature]
 Foyr-p-r

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛO/ES

CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL

Objeto: Contratação EMPRESARIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Unhaúo/ES, Lots 01 - Rubricado em Espólio do Grão

Localização do Site:

Endereço: Rua: NÃO DESONERADO - Unhaúo/ES - CEP: 51.277-00

B.O. 1.31/2022

Base de Dados: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO 10PEB - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Quantidade	Código	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1	00000000	MÚLTIPO E FUNDAMENTOS	M	1,00000000	630,54	630,54	
1	040100	MO de Obo	H	1,00000000	14,12	14,12	
1	040140	MO de Obo	H	1,00000000	14,12	14,12	
1	020000	MATERIAL	M	1,00000000	59,30	59,30	
1	020900	CAL HIDRATADO FUNDAMENTOS CH 10 (LABOR)	KG	0,64120000	0,74	0,47	
1	020940	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	KG	1,19999999	4,41	5,37	
1	070200	SALVAMENTO ELÉTRICO (LABOR)	KG	55,73320000	2,81	156,40	
1	100100	BARRA ARMA DE FERRO ASTM A 36 1/2" X 1/2" (LABOR)	M	24,00000000	15,75	377,40	
1	070300	TUBO AÇO GALV 10 30 X 9 3MM (2) DIA 240 - MEDIO (LABOR)	M	1,04120000	102,20	106,31	
		MO com LS →		40,00	65,70	262,10	
		Valor do BDI →		247,41		1.027,50	
				Quant. →	25,00000000	Preço Total →	30.010,70

18.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
18.01.04	200100	MARCA EM ALVENARIA DE MÓDULO 15X25X40CM, 1/2" DE ALTO, PARA	QUANTIA DE SUPORTES (LABOR)	M	1,00000000	127,11	127,11
18.01.04	010100	REBARTE - OBRAS - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	1,00000000	14,12	14,12	
18.01.04	010140	REBARTE - OBRAS - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	1,00000000	14,12	14,12	
18.01.04	010110	CARPANTEIRO OBRAS - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	0,81400000	15,12	12,30	
18.01.04	010120	ALCANTARAL ALVENARIA PRÁTICO - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	0,70040000	15,12	10,59	
18.01.04	020900	SARRAIO DE MADEIRA 10X10 X 4,5 COM (LABOR)	M	0,25000000	8,04	2,02	
18.01.04	020940	PREÇO 10X10 (LABOR)	KG	0,07000000	17,72	1,24	
18.01.04	020100	REBARTE OBRAS - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	0,18840000	14,12	2,66	
18.01.04	020140	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M	0,00881400	55,25	0,48	
18.01.04	020900	CAL HIDRATADO FUNDAMENTOS CH 10 (LABOR)	KG	0,22000000	0,74	0,16	
18.01.04	020940	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	KG	11,07000000	0,40	4,44	
18.01.04	020110	BRITA 1 (LABOR)	M	0,30410000	113,30	34,38	
18.01.04	020120	BRITA 2 (LABOR)	M	0,20740000	113,30	23,49	
18.01.04	020170	ADICIONADO DE BRITA (LABOR)	KG	0,80000000	6,41	5,14	
18.01.04	020900	BLOCO CERÂMICO 10 POROS 15X15X10CM - DA FABRICA (LABOR)	UN	20,00000000	0,79	15,78	
18.01.04	020100	ARAME RECOBIDO 10 19 2MM (LABOR)	KG	0,04800000	18,31	0,87	
18.01.04	020140	CONCRETO PARA FORMAS (LABOR)	L	0,18000000	10,17	1,83	
18.01.04	020120	ESTOVARIA 20 (LABOR) (LABOR)	M	0,11200000	30,00	3,36	
18.01.04	020900	TUBO DE MADEIRA 10X10 X 2,0 CM (LABOR)	M	0,43200000	14,12	6,10	
18.01.04	020940	CARRILHO DE FERRO CASE WOOD 1 1/2" (LABOR) (LABOR)	M	0,00047000	115,80	0,05	
18.01.04	020900	CARRILHO DE FERRO 10X10 X 2,0 CM (LABOR)	M	0,11510000	196,70	22,81	
		MO com LS →		30,00	27,70	84,10	
		Valor do BDI →		55,21		207,30	
				Quant. →	15,00000000	Preço Total →	3.108,40

18.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
18.02.01	200200	MARCA EM ALVENARIA DE MÓDULO 15X25X40CM, 1/2" DE ALTO, PARA	QUANTIA DE SUPORTES (LABOR)	M	1,00000000	48,20	48,20
18.02.01	010100	REBARTE - OBRAS - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	1,00000000	0,43	0,02	
18.02.01	010140	REBARTE - OBRAS - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	1,00000000	14,12	14,12	
18.02.01	020100	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M	0,00790000	68,28	0,54	
18.02.01	020900	MO de Obo	H	1,00000000	23,81	23,81	
18.02.01	020100	MO de Obo	H	0,90000000	15,12	13,61	
		MO com LS →		14,24	14,24	20,74	
		Valor do BDI →		15,10		64,77	
				Quant. →	9,90000000	Preço Total →	201,32


18.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
18.02.02	010100	MARCA EM ALVENARIA DE MÓDULO 15X25X40CM, 1/2" DE ALTO, PARA	QUANTIA DE SUPORTES (LABOR)	M	1,00000000	15,34	15,34
18.02.02	010140	REBARTE - OBRAS - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	0,23000000	14,12	3,25	
18.02.02	010140	REBARTE - OBRAS - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	0,49000000	14,12	6,92	
18.02.02	020100	MO de Obo	H	0,10000000	70,71	7,07	
		MO com LS →		4,24	6,47	27,41	
		Valor do BDI →		5,02		29,16	
				Quant. →	29,80000000	Preço Total →	1.080,91

18.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
18.02.03	200300	MARCA EM ALVENARIA DE MÓDULO 15X25X40CM, 1/2" DE ALTO, PARA	QUANTIA DE SUPORTES (LABOR)	M	1,00000000	26,82	26,82
18.02.03	010140	REBARTE - OBRAS - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	0,40000000	14,12	5,65	
18.02.03	010140	REBARTE - OBRAS - ENLARGAMENTO (LABOR)	M	0,21000000	14,12	2,97	
18.02.03	020100	MO de Obo	H	0,10000000	70,71	7,07	
18.02.03	020140	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M	0,00000000	1,21	0,00	
		MO com LS →		4,24	6,47	27,41	
		Valor do BDI →		24,15		101,19	
				Quant. →	34,90000000	Preço Total →	3.187,84

18.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
----------	--------------	-----------	------	-------	--------	-------------	-------

Jorge

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAËS/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de UnhaËs/ES, Lote 01 – Reforço de Lajes de Esquadro Fundacional de São.
 Encargos Exceção: NÃO DESONERADO - Marinha: 157,27 %
 B.O.I. 31,96%
 Banco: SINAPI - 020022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 020022 - Espírito Santo

Planilha Organizativa Analítica

		MO com LS em Valor de BDI em	0,00 51,27	LS em	0,00	MO com LS em Valor com BDI em	0,00 22,24
				Quant. em	4.000000	Preço Total em	88,76
18.05.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	209709 OPES	Tapa para laje de concreto de concreto armado 10 x 10cm, inclusive	QUADRA DE ESPORTES (Vie	und	1.000000	3.552,93	3.552,93
Material	201120 OPES	REDEIRO (OFICIAL - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	9.800000	19,12	124,28
Material	201021 OPES	AJUSTANTE AJUSTANTE PRÁTICO - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	22.550000	19,12	351,23
Material	020647 OPES	TABUA DE MADEIRA 2X4 2,5 X 2,5 CM TAUA DE 15 (LABOR)	Material	m	2.8110000	49,37	139,49
Material	010111 OPES	CAMPANHEIRO OFICIAL - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	10.040000	19,12	192,24
Material	020090 OPES	FRESCO 10x12 (LABOR)	Material	M	1.800000	17,73	31,92
Material	021817 OPES	ACO CAIXO DE 5 MM (LABOR)	Material	M	121.700000	8,41	1.024,95
Material	021915 OPES	ARMAD. REDEIRO A 12 CM (LABOR)	Material	M	1.900000	14,74	28,01
Material	020085 OPES	SARILHO DE MADEIRA 10 X 3 CM (LABOR)	Material	M	11.980000	8,64	104,26
Material	020084 OPES	CIMENTO PORTLAND CEM I 40 (LABOR)	Material	M	442.000000	0,43	190,17
Material	020118 OPES	GRITA 0 (LABOR)	Material	m³	2.780000	13,28	36,90
Material	010140 OPES	SERVIDOR AUXILIAR DE OBRAS - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	18.300000	14,11	258,27
Material	020003 OPES	ARRALHANDO MADEIRA (LABOR)	Material	m²	8.000000	85,20	681,74
Material	021205 OPES	PORTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 27 X 60 X 1,50 CM (LABOR)	Material	m	8.000000	15,87	127,05
Material	020917 OPES	GRITA 1 (LABOR)	Material	m³	0,2410000	113,20	27,33
Material	040121 OPES	ARMADOR OFICIAL - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.8400000	19,12	241,67
Material	040120 OPES	DETORNAR 200L (LABOR)	Equipamento	H	0,0200000	30,00	0,60
Material	021001 OPES	GRATA COMPENSADA PURIFICADA ESP. 10MM (LABOR)	Material	m²	1.8540000	67,87	125,25
		MO com LS em Valor de BDI em	451,42 1.071,76	LS em	722,55	MO com LS em Valor com BDI em	1.191,55 4.421,52
				Quant. em	2.000000	Preço Total em	8.846,94
18.05.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	209717 OPES	Tapa para laje de concreto de concreto armado 2' x 2' com espessura: 10cm (LABOR)	QUADRA DE ESPORTES (Vie	und	1.000000	1.721,76	1.721,76
Material	020003 OPES	TRUSEFI FUT SALAS 1.00x2.00x0.10 (LABOR)	Material	UN	1.000000	1.721,76	1.721,76
		MO com LS em Valor de BDI em	0,00 507,27	LS em	0,00	MO com LS em Valor com BDI em	0,00 2.229,03
				Quant. em	5.000000	Preço Total em	11.269,15
18.05.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	209728 OPES	Conjunto de poste de concreto de tubo de ferro galvanizado 2'2" de altura com 21,2" de diâmetro, inclusive: 1 poste com 2,20 m de altura galvanizado de 21,2" de diâmetro de tubo	QUADRA DE ESPORTES (Vie	und	1.000000	1.662,41	1.662,41
Material	020090 OPES	POSTE UOLBRO, PG 0,2 1,2" C. CARRETELA 8 X TAMPAO (LABOR)	Material	U	1.000000	1.662,41	1.662,41
		MO com LS em Valor de BDI em	0,00 521,82	LS em	0,00	MO com LS em Valor com BDI em	0,00 2.179,23
				Quant. em	8.000000	Preço Total em	16.974,14
18.05.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	209729 OPES	Tabela de laje de madeira com ar. inclusive: composição	QUADRA DE ESPORTES (Vie	und	1.000000	391,23	391,23
Material	010121 OPES	AJUDANTE AJUSTANTE PRÁTICO - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.1200000	18,43	39,07
Material	020111 OPES	CAMPANHEIRO OFICIAL - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	19,12	38,24
Material	021302 OPES	ESPALTE DIRETICO (LABOR)	Material	L	2.7000000	29,71	80,23
Material	010140 OPES	FACTOR OFICIAL - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.7000000	19,12	51,63
Material	020001 OPES	ARRALHANDO MADEIRA (LABOR)	Material	L	0.1700000	13,52	2,30
Material	020012 OPES	LIXA PARA MADEIRA/MOEDA W 180 (LABOR)	Material	UN	1.1200000	0,79	0,89
Material	020006 OPES	FRESCO 10x12 (LABOR)	Material	M	0.2600000	16,22	4,21
Material	020005 OPES	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 48,30 X 3 MM (1" 1/2) LEVE (LABOR)	Material	M	2.2500000	62,35	140,38
Material	040120 OPES	ARMADOR AÇO GALV TIPO U DIAM. 1,12" (LABOR)	Material	UN	4.0000000	1,40	5,60
Material	030114 OPES	CORDA PARA ARO DE BASKETE (LABOR)	Material	UN	1.0000000	35,01	35,01
Material	020004 OPES	ARO EM METAL PARA BASKETE (LABOR)	Material	UN	1.0000000	214,14	214,14
Material	020007 OPES	PARAFUSO SEPTAVINDO DIM 10X16 E ARRUELA 10" X 112" - ENCRADO (LABOR)	Material	UN	1.2000000	1,24	1,49
Material	021125 OPES	TABUA EM MADEIRA DE LEI DE 20 CM DE LARGURA (LABOR)	Material	M	2.4000000	47,95	114,88
Material	020009 OPES	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR)	Material	L	8.0000000	24,88	199,04
Material	021002 OPES	GRATA COMPENSADA NAVAL ESP. 16 MM, DIM 200 X 1,50 M (LABOR)	Material	PL	1.9000000	219,88	417,77
		MO com LS em Valor de BDI em	92,76 207,49	LS em	87,10	MO com LS em Valor com BDI em	89,14 1.170,73
				Quant. em	4.000000	Preço Total em	4.715,12
18.05.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	209731 OPES	Rede para laje de concreto	QUADRA DE ESPORTES (Vie	und	1.000000	212,37	212,37
Material	020112 OPES	REDE COM MALHA OBRERA PARA TRAVE DE FUTEBOL 10x10 (LABOR)	Material	UN	1.000000	212,37	212,37
		MO com LS em Valor de BDI em	0,00 97,37	LS em	0,00	MO com LS em Valor com BDI em	0,00 212,37
				Quant. em	5.000000	Preço Total em	1.061,20
18.05.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	209721 OPES	Rede de proteção em malha ocrea 0,8x0,8 cm para proteção de laje de concreto	QUADRA DE ESPORTES (Vie	und	1.000000	15,25	15,25
Material	010120 OPES	REDEIRO (OFICIAL - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.2000000	10,12	22,26
Material	010140 OPES	AJUDANTE AJUSTANTE PRÁTICO - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.2000000	14,11	31,04
Material	021711 OPES	REDE EM CORDA DE NYLON PROTEÇÃO QUADRA ESPORTES MALHA 0,8 X 0,8 (LABOR)	Material	m²	1.0000000	1,82	1,82
		MO com LS em Valor de BDI em	2,00 4,00	LS em	4,00	MO com LS em Valor com BDI em	7,26 21,19
				Quant. em	50.000000	Preço Total em	5.684,69

[Handwritten signature]
 Jager



A
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREENDIMENTO
Objeto: Contratação EMPREENDIMENTAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos da comarca, no Município de Linhares/ES, Torna-se Referência ao Edital do Edital
Realização de obra
Emprego Social: NÃO DESONERADO - Horário: 167,27 h
B.O. 31.905
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo



Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
15.01		SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS					28.275,00
15.01.01		QUADRO DE BZ 6 DE AVISO					24.767,60
Composição	24014 IOPES	Quatro peças novo completo de madeira tratada de pinus "SUCISA" quadradas, de branco (seleção extra), classe de qualidade B, com 100% de madeira, com 2,5 x 2,0 m e altura de 2,00 m, com 100% de madeira, com 2,5 x 2,0 m e altura de 2,00 m, com 100% de madeira, com 2,5 x 2,0 m e altura de 2,00 m.	QUADROS DE BZ / AVISO	m²	1.000,000	2.476,76	2.476,76
Material	010140 IOPES	Mão de Obra	M		2.000,000	14,16	28,32
Material	020112 IOPES	Alvenaria	UN		10.000,000	0,00	0,00
Material	030020 IOPES	Materiais	UN		1.000,000	2.001,60	2.001,60
		MO com LS **		12,57	18,74	MO com LS **	235,23
		Valor do BDI **		1.192,48		Valor com BDI **	4.702,31
			Quant. **		48.000,000	Preço Total **	23.065,29
15.01.02		QUADRO DE BZ 10 DE AVISO					3.507,40
Composição	33010 IOPES	Quatro peças de madeira com 2,5 x 2,0 m e altura de madeira de 2,00 m e 2,0 m nas dimensões de 2,00 x 2,0 m	QUADROS DE BZ / AVISO	und	1.000,000	720,70	720,70
Material	030111 IOPES	Mão de Obra	M		2.000,000	15,10	30,20
Material	010140 IOPES	Mão de Obra	M		2.017,000	14,16	28,32
Material	030020 IOPES	Materiais	m²		1.840,000	70,27	130,89
Material	010140 IOPES	Mão de Obra	M		3.000,000	15,10	45,30
Material	020112 IOPES	Materiais	MO		5.000,000	1,00	5,00
Material	030020 IOPES	Materiais	MO		7.000,000	0,71	4,97
Material	030020 IOPES	Materiais	M		8.000,000	79,32	634,56
Material	030020 IOPES	Materiais	UN		8.000,000	0,10	0,80
Material	030020 IOPES	Materiais	UN		4.000,000	0,31	1,24
		MO com LS **		34,78	18,74	MO com LS **	647,10
		Valor do BDI **		241,41		Valor com BDI **	888,51
			Quant. **		1.000,000	Preço Total **	3.018,91
15.02		DIVERSOS INTERNOS					27.102,20
15.02.01		QUADRO DE BZ 2 DE AVISO					47,00
Composição	21001 IOPES	Quatro peças de madeira de faveleira, com 2' x 2' x 0,80 m e madeira	QUADROS DE BZ / AVISO	m²	1.000,000	47,00	47,00
Material	010140 IOPES	Mão de Obra	M		0,000,000	15,10	0,00
Material	030111 IOPES	Mão de Obra	M		0,600,000	15,10	9,06
Material	030020 IOPES	Materiais	L		0,100,000	20,70	2,07
Material	030020 IOPES	Materiais	MO		0,100,000	0,40	0,40
Material	010140 IOPES	Mão de Obra	M		0,600,000	15,10	9,06
Material	010140 IOPES	Materiais	L		0,020,000	17,00	0,34
Material	010140 IOPES	Mão de Obra	M		0,100,000	14,16	1,42
Material	010140 IOPES	Materiais	M		0,000,000	49,70	0,00
Material	010140 IOPES	Materiais	M		0,000,000	30,47	0,00
Material	010140 IOPES	Materiais	M		1,400,000	102,20	143,08
Material	010140 IOPES	Materiais	UN		0,200,000	2,90	0,58
		MO com LS **		10,00	18,74	MO com LS **	187,40
		Valor do BDI **		112,12		Valor com BDI **	299,52
			Quant. **		22.500,000	Preço Total **	12.824,32
15.02.02		QUADRO DE BZ 2 DE AVISO					175,20
Composição	21002 IOPES	Quatro peças de madeira de faveleira com 2' x 2' com dimensões de 2,00 x 2,0 m	QUADROS DE BZ / AVISO	m²	1.000,000	175,20	175,20
Material	010140 IOPES	Mão de Obra	M		0,400,000	15,10	6,04
Material	010140 IOPES	Mão de Obra	M		0,140,000	14,16	1,98
Material	030020 IOPES	Materiais	m²		0,200,000	35,20	7,04
Material	030020 IOPES	Materiais	MO		1,120,000	0,40	0,45
Material	030020 IOPES	Materiais	M		1.000,000	102,20	102,20
		MO com LS **		2,04	18,74	MO com LS **	38,31
		Valor do BDI **		88,70		Valor com BDI **	216,51
			Quant. **		65.000,000	Preço Total **	31.637,80
20.01		LIMPEZA DAS OBRAS					45.906,12
20.01.01		Limpeza das obras					5,88
Composição	03001 IOPES	Limpeza das obras	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO	und	1.000,000	5,88	5,88
Material	010140 IOPES	Mão de Obra	M		0,000,000	14,16	0,00
		MO com LS **		0,00	4,91	MO com LS **	0,00
		Valor do BDI **		0,15		Valor com BDI **	0,15
			Quant. **		3.000,000,000	Preço Total **	45.906,12

Total com BDI 1.014.021,54
 Total do BDI 270.737,00
 Total Geral 1.284.758,54

Linhares-ES 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Bela Vista - Linhares-ES, CEP: 26615-035, Tel: (27) 5373-0540 - (27) 5373-3303 (27) 53620-2061
 CNPJ: 10.775.910/0001-40 jhconstrutora2009@hotmail.com
 INSC. ESTADUAL: 098.434.05-8

[Assinatura]
 JH-ES

789
REPRICIA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos de educação, No Município de LINHARES/ES, Lote 01 - Reforço de Asfalto do Trecho Fundamental da Sede
Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Hora: 187,27 %
B.D.I. 31,96%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IDRES - 02/2022 - Espírito Santo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º mês
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	190.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
02	MOVIMENTO DE TERRA	34.745,00	14.126,74	14.126,74	14.126,74	14.126,74	14.126,74	14.126,74
03	ESTRUTURAS	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
04	PAREDES E DIVISÓRIAS	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
05	ESQUADRIAS	17.149,74	2.962,20	2.962,20	2.962,20	2.962,20	2.962,20	2.962,20
06	VÍDRAS E ESPELHOS	190.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
07	COBERTURA	91.784,98	15.613,42	15.613,42	15.613,42	15.613,42	15.613,42	15.613,42
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
09	TETO E PÓRTO	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL - INCENDIO	93.264,70	15.182,15	15.182,15	15.182,15	15.182,15	15.182,15	15.182,15
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
14	OUTRAS INSTALAÇÕES	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
15	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
16	APARELHOS ELÉTRICOS	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
17	PINTURA	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
20	LIMPEZA DAS OBRAS	100.00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
	Porcentagem		18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%
	Custo	355.141,00	355.141,00	355.141,00	355.141,00	355.141,00	355.141,00	355.141,00
	Porcentagem Acumulada		18,07%	33,14%	50,21%	68,28%	86,35%	100,00%
	Valor Acumulado	209.141,00	740.263,00	1.107.425,00	1.574.587,00	2.041.749,00	2.508.911,00	2.976.073,00

Linhares-ES 17 de novembro de 2022

Jorge P.P.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, No Município de Linhares/ES, Lote 01 – Referente as Escolas do Ensino Fundamental da Sede

Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 %
B.D.I. 31,96%

Bancos: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

OBRA: Manutenção de Estabelecimentos de Ensino da sede do Município - EMEF -
LOTE 1
CONTRATO: Linhares/ES

1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,10	%
Administração Local - AL	8,58	%
Seguros, Riscos e Garantias Contratuais - S+R+G	1,40	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	0,61	%
LUCRO - L	6,90	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	8,65	%
ISS	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G)\%(1-DF)(1-L))}{(1-I)} - 1 = \boxed{31,96\%}$$

Linhares-ES 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação.

No Município de Linhares/ES, Lote 01 – Referente as Escolas do Ensino Fundamental da Sede

Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 %

B.D.I. 31,96%

Bancos: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Composição das leis sociais

A.1	INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91)	20	%
A.2	FGTS (Art. 27 do Decreto 26.246/92)	6,50	%
A.3	SESI/SESC (Lei 1.020/92 e Lei 1.030/92)	1,8	%
A.4	SENA/SENAC (Lei 1.020/92 e Decreto Lei 1248/94)	1,5	%
A.5	SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4)	0	%
A.6	INCRA (Lei 2.112/73 e Decreto 1.561/75)	0,2	%
A.7	SALÁRIO EDUCAÇÃO (Decreto 97.043/93)	2,5	%
A.8	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 2.112/73 e Decreto 3.090/91)	3	%
A.9	SECON (medicina do trabalho)	1	%
Total A		37,60	%
B.1	Descanso semanal remunerado (Art. 66 do CLT e Art. 7º da CF/88)	17,52	%
B.2	Férias (Art. 73 do CLT e Lei 505/95)	3,51	%
B.3	Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.507/60 e Art. 131 da CLT)	0,76	%
B.4	Licença paternidade (Art. 7º da CF/88)	0,11	%
B.5	Faltas legais (Art. 473 da CLT)	0,57	%
B.6	13º Salário (Lei nº 4090/62)	10,11	%
B.7	Ano prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)	0,34	%
Total B		33,42	%
C.1	Dispensa sem justa causa (LC 11/93)	5,34	%
C.2	Pensão indenizada (Art. 129 e 148 da CLT)	11,2	%
C.3	Ano prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)	11,29	%
C.4	FGTS sobre ano prévio indenizado (Súmula 305 TST)	0,9	%
C.5	INSS sobre ano prévio indenizado (Decreto 6.727/05)	2,28	%
Total C		30,99	%
D.1	Incidência do grupo A sobre o grupo B	12,63	%
Total D		12,63	%
E.1	Refeição/alimentação	25,75	%
E.2	Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87)	6,03	%
E.3	Plano de Saúde	2,57	%
E.4	Utilização/equipamento de segurança (Art. 198 da CLT e NR-18 da Lei nº	7,56	%
Total E		42,43	%
TOTAL LEIS SOCIAIS (A+B+C+D+E)		157,27	%

Linhares-ES 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

JHPE



PROPOSTA DE PREÇOS

JH CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.775.805/0001-60


Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES.

Lote 2 para os centros de educação infantil da sede.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes.

JH CONSTRUTORA LTDA

78/2023



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção de prédios públicos de educação, no Município de Lins/ES, Lota 02 - Centro de Educação Infantil de Lins.

Emprego Ocular, NÃO OBRIGATORIO - Horário: 167,27 %

B.D.I. 31,96 %
Banco: SENAR - 020042 - ESPÍRITO SANTO (OPES) - 02/2022 - Espírito Santo

Planta Organizadora Resumida

Item	Descrição	Total	Piso (%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.454,10	4,18 %
02	MOVIMENTO DE TERRA	10.075,84	0,80 %
03	ESTRUTURAS	65.916,77	5,25 %
04	PAREDES E PISOS	18.025,00	1,44 %
05	ESCALERAS	364.120,65	28,71 %
06	VIDROS E ESPELHOS	100.128,25	7,93 %
07	COBERTURA	471.264,10	37,37 %
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	44.401,47	3,52 %
09	TETO E FORRO	39.149,99	3,10 %
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	57.871,99	4,57 %
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	104.670,93	8,28 %
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL - INCÊNDIO	111.720,14	8,86 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.401,47	4,39 %
14	OUTRAS INSTALAÇÕES	1.255,02	0,10 %
15	APARELHOS HIDROELÉTRICOS	34.275,71	2,72 %
16	APARELHOS ELÉTRICOS	65.955,08	5,24 %
17	PAISAGISMO	205.124,59	16,25 %
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	114.205,42	9,09 %
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	35.007,10	2,77 %
20	LIMPEZA DAS OBRAS	15.554,00	1,23 %

Total sem BDI 1.479.171,28
 Total de BDI 571.001,17
 Total Geral 2.050.172,45

VALOR TOTAL: DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUATRO MIL, DIOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Lins/ES 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Correa, 514 - Belvedere - Lins/ES - CEP: 13.013-035. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 9-9020-8903 - (27) 9-9020-2401
 CNPJ: 10.775.905/0001-40. jhconstrutora2022@jhconstr.com.br INSC. ESTADUAL: 042.436.95.9

Johr-PP



A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREENDIMENTAL

Objeto: Contratação de EMPREENDIMENTO para execução de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos de utilização. No Município de Linares/ES, Livro 02 - Contrato de utilização inferior de cada.

Exigência Orçamentária: NÃO DESONERADO - Honorário 167,27 %
B.O.E 34.000

Localidade: SENAPI - 010122 - ESPÍRITO SANTO (OPES) - 021022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Porcentagem (%)
01.02.01	54037 OPES	Fôrça em chapas de aço laminado planificado 12mm para estribos em geral e reforçamentos, entregue com suporte de madeira 2 x 10cm por metro, com travessas, barras em estacas e espelhos	kg	22	99,41	2.217,82	0,13 %
01.02.02	LN COMP Poço 06	Reforçamento, instalação e conexão de barras de armadura - 5% de perda por encurtamento	kg	270	10,08	2.721,60	0,16 %
01.02.03	54038 OPES	Terminação e aplicação de concreto LIMPADO Fôrça 9MPa - considerando bombeamento 10% de perdas de concreto em todas as etapas de todo o projeto (barragem)	m³	5	460,48	2.302,40	0,13 %
04.04.01	50301 OPES	PAREDES E PAINIS ALVEIARIA			10.620,58	0,64 %	
04.01.01	50301 OPES	Alvenaria de bloco de concreto 15x15x20cm, 1/2 resaca, massa e argamassa 7,5 MPa, assent. de arg. de cimento, cal hidratada CMH e areia no topo 1:0,5:2 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, a 1cm. 10m	m²	24	51,99	1.247,76	0,07 %
04.01.02	50302 OPES	Alvenaria de bloco de concreto 15x15x20cm, 1/2 resaca, massa e argamassa 7,5 MPa, assent. de arg. de cimento, cal hidratada CMH e areia no topo 1:0,5:2 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, a 1cm. 10m	m²	3	66,01	198,03	0,01 %
04.01.03	50303 OPES	Alvenaria de bloco de concreto 15x15x20cm, 1/2 resaca, massa e argamassa 7,5 MPa, assent. de arg. de cimento, cal hidratada CMH e areia no topo 1:0,5:2 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, a 1cm. 10m	m²	6	79,07	474,42	0,03 %
01.01.04	50308 OPES	Alvenaria de bloco de concreto 15x15x20cm, 1/2 resaca, massa e argamassa 7,5 MPa, assent. de arg. de cimento, cal hidratada CMH e areia no topo 1:0,5:2 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, a 1cm. 10m	m²	9	67,10	603,90	0,03 %
04.01.04	50307 OPES	Alvenaria de bloco de concreto 15x15x20cm, 1/2 resaca, massa e argamassa 7,5 MPa, assent. de arg. de cimento, cal hidratada CMH e areia no topo 1:0,5:2 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, a 1cm. 10m	m²	9	112,92	1.016,28	0,06 %
04.01.05	50310 OPES	Cubos de concreto 40 x 40 x 10 cm, com reb. assentados com argamassa de cimento e areia no topo 1:1,5:3,0 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes 10mm	m³	3	123,95	371,85	0,02 %
04.02	50309 OPES	ALVENARIA ESTRUTURAL			1.921,80	0,09 %	
04.02.01	50309 OPES	Alvenaria de bloco de concreto 15x15x20cm, 1/2 resaca, massa e argamassa 7,5 MPa, assent. de arg. de cimento e areia no topo 1:1,5:3,0 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes 10mm	m²	3	101,88	305,64	0,01 %
04.02.02	50312 OPES	Alvenaria de bloco de concreto 15x15x20cm, 1/2 resaca, massa e argamassa 7,5 MPa, assent. de arg. de cimento e areia no topo 1:1,5:3,0 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes 10mm	m²	6	189,43	1.136,58	0,06 %
04.03	50313 OPES	PLACAS E PAINIS DIVERSOS			2.382,22	0,11 %	
04.03.01	50313 OPES	Reforçamento e instalação de divisores com acabamento de chapas de aço em concreto, sistema de moldagem deslizante, espessura de 20mm e massa em colchão em pedras comestíveis	m²	10	109,19	1.091,90	0,07 %
04.03.02	50313 OPES	Reforçamento e instalação de placa para divisória de 60 X 210 cm com reboco de argamassa e acabamento em massa	m²	2	300,55	601,10	0,04 %
04.04	50314 OPES	VERGAS			84,87	0,00 %	
04.04.01	50314 OPES	Vergas com reboco de cimento 10 x 5 cm, FCA - 10 MPa, inclusive forma, amarração e desforma	m	7,8	1,10	8,58	0,00 %
05		ESQUADRIAS			267.375,89	16,71 %	
05.01		ESQUADRIAS DE MADEIRA			120.594,42	7,74 %	
05.01.01	50110 OPES	Moldes de madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m	69,95	79,73	5.564,15	0,33 %
05.01.02	50111 OPES	Moldes de madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m	80,80	20,99	1.696,12	0,11 %
05.01.03	50112 OPES	Porta em madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m²	10	202,14	2.021,40	0,13 %
05.01.04	50113 OPES	Porta em madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m²	16	227,48	3.641,68	0,22 %
05.01.05	50114 OPES	Porta em madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m²	20	245,08	4.901,60	0,29 %
05.01.06	50115 OPES	Porta em madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m²	11	279,58	3.075,38	0,19 %
05.01.07	LN COMP Poço 06	Porta em madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m²	5	1.401,23	7.006,15	0,42 %
05.01.08	LN COMP Poço 12	Porta em madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m²	9	1.322,38	11.901,42	0,72 %
05.01.09	LN COMP Poço 11	Porta em madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m²	10	1.642,53	16.425,30	1,00 %
05.01.10	LN COMP Poço 12	Porta em madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m²	5	1.704,68	8.523,40	0,51 %
06.01.11	LN COMP Poço 11	Porta em madeira de 10 x 11 (Paredes, 180, 240x180) com espessura mínima 18 x 2 cm de lateral	m²	11	40,94	449,34	0,03 %
06.02		ESQUADRIAS METÁLICAS			227.475,99	16,71 %	
06.02.01	07173 OPES	Grade de ferro para piso em alvenaria estruturada 10x10cm: área 25, completa, em gesso com reboco, acabamento e contramoldado, inclusive 10m	m²	136	233,61	31.770,96	1,95 %
06.02.02	07173 OPES	Grade de ferro para piso em alvenaria estruturada 10x10cm: área 25, completa, com reboco, acabamento e contramoldado, inclusive 10m	m²	1,8	624,40	1.123,92	0,07 %
06.02.03	07173 OPES	Grade de ferro para piso em alvenaria estruturada 10x10cm: área 25, completa, com reboco, acabamento e contramoldado, inclusive 10m	m²	10	979,20	9.792,00	0,60 %
06.02.04	07174 OPES	Grade de ferro para piso em alvenaria estruturada 10x10cm: área 25, completa, com reboco, acabamento e contramoldado, inclusive 10m	m²	20	633,03	12.660,60	0,78 %
06.02.05	07175 OPES	Grade de ferro para piso em alvenaria estruturada 10x10cm: área 25, completa, com reboco, acabamento e contramoldado, inclusive 10m	m²	20	547,27	10.945,40	0,67 %
06.02.06	07176 OPES	Grade de ferro para piso em alvenaria estruturada 10x10cm: área 25, completa, com reboco, acabamento e contramoldado, inclusive 10m	m²	10	940,23	9.402,30	0,59 %
06.02.07	07177 OPES	Grade de ferro para piso em alvenaria estruturada 10x10cm: área 25, completa, com reboco, acabamento e contramoldado, inclusive 10m	m²	10	518,79	5.187,90	0,32 %
06.02.08	07178 OPES	Grade de ferro para piso em alvenaria estruturada 10x10cm: área 25, completa, com reboco, acabamento e contramoldado, inclusive 10m	m²	10	722,36	7.223,60	0,45 %
06.02.09	07179 OPES	Grade de ferro para piso em alvenaria estruturada 10x10cm: área 25, completa, com reboco, acabamento e contramoldado, inclusive 10m	m²	23	134,01	3.082,23	0,19 %
06.02.10	50010 OPES	Grade de ferro para piso em alvenaria estruturada 10x10cm: área 25, completa, com reboco, acabamento e contramoldado, inclusive 10m	m²	1	1.861,16	1.861,16	0,11 %

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Azo Barreto Cordeiro, 544 - Belo Horizonte - Linares/ES - CEP: 55053-000 - Tel: (27) 3373-0540 - (27) 9 9620-8910 - (27) 9 9620-2461
CNPJ: 10.775.605/0001-00 - f.jhconstrutora@jhconstrutora.com.br - INSC. ESTADUAL: 022.916.90-8

Handwritten signature and initials

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUZEES
CONTRATAÇÃO EMPREENDIMENTO

J.H. CONSTRUTORA

Objeto: Contratação EMPREENDIMENTO para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas de urbanização, no Município de Unhaúzees, lote 02 – Centro de educação infantil da sede.

Emprego Escolar: NÃO DEGENERADO - Hissida: 107,27 %

B.O.J. 31/03/23

Banco: S/NADY - 020022 - ESHIRITO SANTO IOPES - 020022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	%
05.02.01	LN COMP Pisos 14	Mantenção do portão em obra de terra galvanizada, com revestimento de forro e perfil galvanizado	m²	50	161,98	207,94	10.207,00	0,41 %
05.01		PERFILADOS E FERRAGENS						
05.03.01	05112 IOPES	Entrega de telha cerâmica de 1 x 2 1/2" incl. perfisado, ref. IMAD, STAN, ALIANÇA do Espirito Santo	m²	13	44,30	71,77	4.220,87	0,16 %
05.03.02	05113 IOPES	Fechamento com chapisco 100 gramas e Chave lav. yato, ref. IMAD, STAN, ALIANÇA do Espirito Santo	un	1	198,71	419,36	1.099,50	0,04 %
05.03.03	05114 IOPES	Tijolo de refração 1" para fechamento de portas, ref. IMAD, STAN, ALIANÇA do Espirito Santo	un	8	8,08	11,98	30,84	0,00 %
05.03.04	LN COMP Pisos 15	Fornecimento de telha de cerâmica para telhado	m²	7,5	20,49	21,00	202,72	0,01 %
05.03.05	LN COMP Pisos 16	Fornecimento de madeira para janela de madeira do da alvenaria	m²	10	20,49	20,49	202,00	0,01 %
05.03.06	05221 IOPES	Substituição de fechaduras com fechamento em alvenaria e chave yato	un	20	71,02	98,77	2.360,20	0,11 %
05.01		VIDROS E ESPELHOS						
05.01	05115 IOPES	1000 vidro transparente 4mm, com 4 mm de espessura	m²	100	200,57	20.057	142.128,28	5,50 %
05.01	05116 IOPES	Vidro laminado 4mm, com 4 mm de espessura	m²	8	259,36	2.074,88	1.950,36	0,07 %
05.01	05222 IOPES	Espelho para banheiro espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 15 mm, moldura de alvenaria em perfil L, 3/4" fixado com parafusos oxidados	m²	100	522,03	52.203	82.201,00	3,13 %
05.01		CORTINAS						
05.01		ESTRUTURA DE MADEIRA						
05.01.01	05117 IOPES	Construção de madeira de lei tipo Pinus, perfilado tipo largura dupla de 40mm para telhado de terra cerâmica tipo copo e canal, com pinos, torçõs, rebolos e typos, inclusive tratamento com colorado, inclusive telhas	m²	122,47	207,49	27.270	41.720,00	1,51 %
05.01.02	05118 IOPES	Montagem de madeira de lei tipo Pinus, perfilado tipo largura dupla de 40mm para telhado de terra cerâmica de 20mm x 20mm x 50mm, com pinos, torçõs e rebolos, inclusive tratamento com colorado, inclusive telhas	m²	281,16	157,36	44.127	22.888,00	0,81 %
05.01.03	05119 IOPES	Substituição de madeira de lei tipo Pinus do Espirito Santo para madeira de lei de 20mm x 20mm x 50mm, inclusive tratamento com colorado, inclusive telhas	m²	19,25	58,51	1.125,99	1.522,24	0,06 %
05.01.04	LN COMP Pisos 17	Fabricação de Tacosos cerâmicos com capotado, inclusive telhas	m²	1	918,17	1.208,25	1.208,24	0,05 %
05.01.05	LN COMP Pisos 18	Fabricação de Tacosos cerâmicos com capotado, inclusive telhas	m²	1	1.266,59	1.702,17	1.702,17	0,06 %
05.01.06	LN COMP Pisos 19	Fornecimento e substituição completa de peças de madeira com telhas, medida em m² de madeira bruta, inclusive mão de obra	m²	0,78	7.122,02	5.475,91	7.204,73	0,23 %
05.01		ESTRUTURA METÁLICA						
05.01.07	05120 IOPES	Imprima de aço com esquadro e encaixe com eixo de aço, em 2 conjuntos com 20 metros de comprimento, inclusive materiais e mão de obra	m²	1,00	21,27	28,06	4.999,80	0,20 %
05.01.08	05121 IOPES	Imprima de aço com eixo de aço, em 2 conjuntos com 20 metros de comprimento, inclusive materiais e mão de obra	m²	1,00	21,27	28,06	2.888,00	0,11 %
05.01		TELHADOS						
05.01.09	05223 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	698,85	142,24	107,53	228.816,76	16,32 %
05.01.10	05224 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	1024,88	48,29	53,72	27.160,80	0,81 %
05.01.11	05225 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	18,25	75,29	104,30	1.891,40	0,07 %
05.01.12	05226 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	18,25	77,30	102,57	1.898,80	0,07 %
05.01.13	05227 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	20,00	87,73	115,46	2.000,40	0,14 %
05.01.14	LN COMP Pisos 20	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	99,12	87,12	114,90	4.302,27	0,16 %
05.01.15	05228 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	1047,26	30,39	105,00	67.276,00	4,90 %
05.01.16	05229 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	497,4	18,26	20,15	3.207,40	0,40 %
05.01.17	05230 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	12,9	109,21	138,96	49.473,80	3,53 %
05.01.18	05231 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	21	39,24	81,78	1.204,00	0,09 %
05.01.19	05232 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	0,1	222,64	22,26	344,40	0,04 %
05.01.20	05233 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	1	30	100,00	7.074,00	0,50 %
05.01.21	05234 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	71	41,93	49,79	4.440,00	0,32 %
05.01.22	05235 IOPES	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	30	14,49	30,71	1.260,00	0,09 %
05.01.23	LN COMP Pisos 21	Colocação de telha cerâmica tipo copo e canal em estrutura metálica, inclusive materiais e mão de obra	m²	24	57,50	78,55	1.822,40	0,13 %
05.01		IMPERMEABILIZAÇÃO						
05.01.24	05236 IOPES	Impermeabilização com argamassa de cimento e areia média tipo grossa lavada tipo 1-2, espessura 5,00	m²	100	40,04	44,71	44.463,37	3,21 %
05.01.25	05237 IOPES	Revestimento impermeabilizante com grão de 20 e 40, espessura 2,00	m²	100	39,80	32,23	3.200,00	0,24 %
05.01.26	05238 IOPES	Revestimento impermeabilizante com grão de 20 e 40, espessura 2,00	m²	21,5	327,50	200,84	11.247,76	0,81 %
05.01		REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO						
05.01.27	LN COMP Pisos 22	Execução de obra de construção 2 x 2 em alvenaria com aplicação de reboco e tela de proteção de parede externa do tipo anelão 10 cm espessura	m²	100	66,85	117,29	17.022,00	1,26 %
05.01.28	05239 IOPES	Execução de obra de construção 2 x 2 em alvenaria com aplicação de reboco e tela de proteção de parede externa do tipo anelão 10 cm espessura	m²	7,8	49,59	91,62	648,72	0,05 %
05.01		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA						
05.01.29	05240 IOPES	Revestimento com argamassa de cimento e areia média tipo grossa lavada tipo 1-2, espessura 5,00	m²	60,79	11,00	14,63	30.246,80	1,79 %
05.01.30	05241 IOPES	Revestimento com argamassa de cimento e areia média tipo grossa lavada tipo 1-2, espessura 5,00	m²	45,14	65,75	70,66	2.010,00	0,15 %
05.01		REVESTIMENTO						
05.01.31	05242 IOPES	Forro de gesso acartonado tipo 100	m²	78,20	40,25	64,90	28.436,80	1,61 %
05.01.32	05243 IOPES	Forro PVC branco L - 22 cm (tubo) (compr.)	m²	274,81	64,18	111,30	4.911,90	0,35 %
05.01		REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIAS E EXTERIAS						
05.01.33	05244 IOPES	Revestimento com argamassa de cimento e areia média tipo grossa lavada tipo 1-2, espessura 5,00	m²	100	40,04	44,71	37.812,90	1,77 %
05.01		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA						
05.01.34	05245 IOPES	Revestimento com argamassa de cimento e areia média tipo grossa lavada tipo 1-2, espessura 5,00	m²	100	40,04	44,71	15.840,00	0,84 %

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Azevedo Coutinho, 654 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31291-005 - Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3373-0545 - CNPJ: 10.775.809/0001-00

INC. ESTADUAL 162.536.000




A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREENDIMENTO

Objeto: Construção de 02 unidades de banheiros de acessibilidade e 02 unidades de sanitários públicos de acessibilidade na Rua Manoel de Lencastre, nº 100 - Centro de Linhares/ES, lote 02 - Cessão de utilização de área de solo.

Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Haveria: 167,27 %

B.O. 01.31.96%

Banco: SNAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO OPEB - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. com Impostos	Valor Total com Impostos	%
10.01.01	12101 OPEB	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, espessura 5 mm	m²	250	5,54	7,44	1.860,00	4,33 %
10.01.02	12001 OPEB	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada OHT e areia lavada do tipo lavada no tipo 1:0,5:6, espessura 20 mm	m²	100	27,76	36,85	3.685,00	8,17 %
10.01.03	12002 OPEB	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada OHT e areia média ou grossa lavada no tipo 1:0,5:6, espessura 5mm	m²	100	16,72	26,22	3.602,00	8,10 %
10.01.04	12003 OPEB	Reboco tipo parafuso de argamassa de cimento, cal hidratada OHT e areia média ou grossa lavada do tipo 1:0,5:6, espessura 20 mm	m²	180	47,88	82,76	9.497,00	21,43 %
10.01.05	12004 OPEB	ACABAMENTO						
10.02.01	LM COMP Paveda 30	Revestimento cerâmico de dimensões 20x20cm para paredes internas, aplicadas em assentes de 20x20cm, com 50% de água, no piso de concreto armado, com juntas de dilatação em 2m	m²	120	48,25	83,90	1.952,00	4,43 %
10.02.02	12005 OPEB	Revestimento de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, com juntas de dilatação em 2m	m²	75	78,00	104,25	7.821,00	17,63 %
10.02.03	12006 OPEB	Revestimento de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, com juntas de dilatação em 2m	m²	10	81,02	81,02	810,70	1,84 %
10.02.04	12007 OPEB	Revestimento de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, com juntas de dilatação em 2m	m²	10	44,84	44,84	448,70	1,01 %
10.02.05	12008 OPEB	Acabamento de alvenaria com parte de cimento para assentes dos paredes	m²	3	48,90	94,80	320,00	0,72 %
10.02.06	12009 OPEB	Acabamento de piso 1/2" com 20mm de cimento para assentes dos paredes	m²	20	18,30	36,60	366,00	0,82 %
10.02.07	12010 OPEB	Acabamento de piso 1/2" com 20mm de cimento para assentes dos paredes	m²	30	18,30	54,90	549,00	1,24 %
11		REDES INTERIORES E EXTERIORES						
11.01		LAJOTE E CONTRALAJOTE						
11.01.01	12011 OPEB	Lajote regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m²	29,27	69,14	85,00	1.985,70	4,47 %
11.01.02	12012 OPEB	Lajote regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m²	25,07	49,20	65,00	1.905,18	4,33 %
11.01.03	12013 OPEB	Lajote regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m²	26,27	52,46	69,00	2.043,04	4,58 %
11.01.04	12014 OPEB	Regularização de piso 2" de concreto armado, com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3, espessura 5mm	m²	271,87	19,78	20,11	1.181,12	2,65 %
11.02		ACABAMENTOS						
11.02.01	12015 OPEB	Piso cerâmico 40x40cm, PEI 1, Carga máxima, menos de referência Elasm, Cores de Referência, assentes com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, com juntas de dilatação em 2m	m²	271,87	55,21	57,44	8.468,91	18,84 %
11.02.02	12016 OPEB	Piso cerâmico 40x40cm, PEI 1, Carga máxima, menos de referência Elasm, Cores de Referência, assentes com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, com juntas de dilatação em 2m	m²	67,38	48,83	61,91	4.004,08	9,07 %
11.02.03	12017 OPEB	Piso de cerâmica esmaltada assentes com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3, esp. 5mm	m²	21,58	82,24	105,86	1.803,86	4,03 %
11.02.04	12018 OPEB	Piso esmaltado 40x40cm, PEI 1, Carga máxima, menos de referência Elasm, Cores de Referência, assentes com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3, esp. 5mm	m²	24,4	55,94	70,47	1.123,80	2,50 %
11.02.05	12019 OPEB	Piso esmaltado 40x40cm, PEI 1, Carga máxima, menos de referência Elasm, Cores de Referência, assentes com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3, esp. 5mm	m²	80,21	101,71	130,21	6.792,10	15,07 %
11.02.06	12020 OPEB	Piso esmaltado 40x40cm, PEI 1, Carga máxima, menos de referência Elasm, Cores de Referência, assentes com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3, esp. 5mm	m²	90,21	112,60	148,06	1.479,08	3,31 %
11.02.07	12021 OPEB	Piso esmaltado 40x40cm, PEI 1, Carga máxima, menos de referência Elasm, Cores de Referência, assentes com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3, esp. 5mm	m²	121,87	130,16	171,78	20.940,24	46,84 %
11.02.08	12022 OPEB	Piso esmaltado 40x40cm, PEI 1, Carga máxima, menos de referência Elasm, Cores de Referência, assentes com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3, esp. 5mm	m²	18,25	132,26	174,43	3.651,39	8,12 %
11.02.09	12023 OPEB	Revestimento de piso cerâmico, assentes com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, com juntas de dilatação em 2m	m²	27,2	9,94	11,26	398,27	0,89 %
11.02.10	12024 OPEB	Recuperação de piso de concreto com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, com juntas de dilatação em 2m	m²	27,2	131,22	177,15	4.798,62	10,61 %
11.03		RODAPES, SOLARIS E REFORÇOS						
11.03.01	12025 OPEB	Rodape de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, com juntas de dilatação em 2m	m	20	20,15	30,94	810,00	1,81 %
11.03.02	12026 OPEB	Rodape de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, com juntas de dilatação em 2m	m	20	41,14	44,28	1.000,00	2,25 %
11.03.03	12027 OPEB	Rodape de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, com juntas de dilatação em 2m	m	10	87,51	96,20	490,27	1,09 %
11.03.04	12028 OPEB	Reforço de concreto com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, com juntas de dilatação em 2m	m	8	62,07	68,16	620,30	1,38 %
11.03.05	12029 OPEB	Reforço de concreto com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no tipo 1:3, com juntas de dilatação em 2m	m	23	70,03	99,00	2.001,91	4,47 %
12		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - PLUVIAL - INCENSO						
12.01		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS E TURBILAÇÕES DE ESGOTOAMENTO SANITÁRIO E CAIXAS DE ÁGUA						
12.01.01	LM COMP Paveda 30	Limpeza de esgoto com jet de alta pressão de 800 bar, com 20 litros de água, com 20 litros de água	m	60	290,00	382,72	20.963,20	46,44 %
12.02		PONTOS HIDROSANITÁRIOS						
12.02.01	14010 OPEB	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc.)	p	5	92,18	129,84	3.886,14	8,58 %
12.02.02	14011 OPEB	Ponto de registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc.)	p	4	201,14	209,42	1.001,88	2,23 %
12.02.03	14012 OPEB	Ponto de tomada de água (para cozinha)	p	4	389,18	697,10	1.248,90	2,78 %
12.02.04	14013 OPEB	Ponto de saída de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)	p	5	382,18	477,20	2.089,00	4,59 %
12.02.05	14014 OPEB	Ponto para registro pressão (sem acabamento)	p	5	127,27	141,47	707,28	1,56 %
12.02.06	14015 OPEB	Ponto para registro pressão (sem acabamento)	p	5	81,90	110,75	683,79	1,50 %
12.02.07	14016 OPEB	Ponto para registro pressão (sem acabamento)	p	5	155,82	201,74	1.008,96	2,23 %
12.02.08	14017 OPEB	Ponto para registro pressão (sem acabamento)	p	4	77,12	101,76	407,34	0,90 %
12.03		REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS POLIÉSTER DE PVC						
12.03.01	14100 OPEB	Tubo de PVC rígido extrudado marrom, diam. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	10	19,94	24,99	374,00	0,83 %
12.03.02	14101 OPEB	Tubo de PVC rígido extrudado marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	10	22,14	30,00	450,00	1,00 %
12.03.03	14102 OPEB	Tubo de PVC rígido extrudado marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexões	m	20	22,14	42,30	1.059,70	2,35 %
12.03.04	14103 OPEB	Tubo de PVC rígido extrudado marrom, diam. 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	10	44,13	48,20	582,00	1,29 %
12.03.05	14104 OPEB	Tubo de PVC rígido extrudado marrom, diam. 50mm (2"), inclusive conexões	m	10	50,57	69,75	1.000,00	2,22 %
12.03.06	14105 OPEB	Tubo de PVC rígido extrudado marrom, diam. 60mm (2 1/4"), inclusive conexões	m	5	79,00	97,50	498,20	1,09 %
12.03.07	14106 OPEB	Tubo de PVC rígido extrudado marrom, diam. 75mm (3"), inclusive conexões	m	5	104,99	138,34	892,70	1,97 %
12.04		REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E TORNEIRAS						
12.04.01	15010 OPEB	Registro de pressão com conexão com o tubo de 20mm (1/2") marca de referência Falmat, Decauville	und	3	168,17	128,78	476,54	1,05 %
12.04.02	15011 OPEB	Registro de pressão com conexão com o tubo de 25mm (3/4") marca de referência Falmat, Decauville	und	3	158,01	140,84	491,52	1,09 %

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Chines, 344 - Belvedere - Linhares-ES, CEP: 53013-016, Tel: (27) 3873-0510 - (27) 3366-0000 - (27) 3322-2401
 CNPJ: 10.775.805/0001-60, jhconstrutora2000@gmail.com, INSC. ESTADUAL: 162.536.95-8

[Handwritten signature]
 JH

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos da Prefeitura. No Município de Linares/ES, Terra 02 - Ordem de Serviço nº 010/2023.

Emprego Escasso NÃO DESONERADO - Horário: 357,27 h

B.O.S. 31.903

Banco: SINAUT - Conta: 1 - ESPÍRITO SANTO IOFES - 020002 - Espírito Santo

Platicha Operacional Geral

12.04.02	17021 IOFES	Reparo de gaveta bruta diam 20mm (1")	uni	3	71,91	54,49	283,47	0,21%
12.04.02	17022 IOFES	Reparo de gaveta bruta diam 20mm (1")	uni	3	66,87	74,75	204,34	0,15%
12.04.02	17023 IOFES	Reparo de gaveta bruta diam 32mm (1.14")	uni	3	62,40	121,95	368,85	0,22%
12.04.04	17024 IOFES	Reparo de gaveta bruta diam 40mm (1.52")	uni	3	112,01	148,29	444,87	0,32%
12.04.07	17025 IOFES	Reparo de gaveta bruta diam 40mm (1")	uni	3	172,24	427,41	667,28	0,50%
12.04.08	17026 IOFES	Reparo de gaveta bruta diam 40mm (2.12")	uni	1	376,87	499,69	898,05	0,62%
12.04.08	17028 IOFES	Torneira pesada cromada diam 1/2" para lavatório, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	14	17,96	254,38	3.568,04	2,12%
12.04.10	17030 IOFES	Torneira para bacia, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	8	123,36	102,77	1.002,16	0,66%
12.04.11	17031 IOFES	Torneira para jato de 3/4" marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	8	97,87	138,75	943,76	0,63%
12.04.12	17032 IOFES	Torneira pesada cromada diam 3/4" para uso geral, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	18	142,84	168,33	3.031,90	1,91%
12.04.12	17037 IOFES	Reparo de pesado com gaveta cromada diam 30mm (1.14") marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	3	105,01	143,84	431,43	0,32%
12.04.14	17039 IOFES	Reparo de gaveta com gaveta cromada diam 25mm (1") marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	3	188,18	226,70	614,10	0,40%
12.04.16	17035 IOFES	Reparo de gaveta com gaveta cromada diam 22mm (1.14") marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	3	210,58	277,84	833,58	0,54%
12.04.16	17031 IOFES	Reparo de gaveta com gaveta cromada diam 40mm (1.52") marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	3	221,55	282,37	847,11	0,54%
12.04		REDE DE ESGOTO - TUBOS DE ESGOTO					32.188,17	1,95%
12.05.01	14001 IOFES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo abraçadeiras e alças com água	m	30	91,40	97,82	2.934,60	0,09%
12.05.02	14002 IOFES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo abraçadeiras e alças com água	m	80	64,60	72,01	5.760,80	0,20%
12.05.02	14004 IOFES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo abraçadeiras e alças com água	m	90	60,78	118,47	6.822,60	0,21%
12.05.04	14003 IOFES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo abraçadeiras e alças com água	m	12	160,58	182,78	2.193,12	0,10%
12.05.05	14150 IOFES	Tubo de PVC rígido entalvado branco para esgoto diâmetro 40mm (1.12"), incluindo conexões	m	14	30,24	42,27	591,78	0,03%
12.05.06	14151 IOFES	Tubo de PVC rígido entalvado branco para esgoto diâmetro 50mm (2"), incluindo conexões	m	11	41,84	56,34	620,64	0,03%
12.05.07	14152 IOFES	Tubo de PVC rígido entalvado branco para esgoto diâmetro 75mm (3"), incluindo conexões	m	9	60,70	80,38	723,01	0,03%
12.05.08	14153 IOFES	Tubo de PVC rígido entalvado branco para esgoto diâmetro 100mm (4"), incluindo conexões	m	25	80,55	98,32	2.508,25	0,10%
12.05.09	14154 IOFES	Tubo de PVC rígido entalvado branco para esgoto diâmetro 150mm (6"), incluindo conexões	m	19	101,87	134,39	2.553,51	0,09%
12.05.10	LIN COMP Provis	Tubo de PVC para rede entalvada branco para esgoto diâmetro DN 200mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências ferroviárias e asfálticas	m	2,8	107,10	197,72	418,20	0,02%
12.05.11	LIN COMP Provis	Tubo de PVC para rede entalvada branco para esgoto diâmetro DN 200mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências ferroviárias e asfálticas	m	2,8	348,33	450,95	1.120,22	0,03%
12.05		TUBOS E CALHAS EM CONCRETO					979,70	0,04%
12.05.01	LIN COMP Provis	Tubo de concreto armado para rede coletora de águas pluviais, DN 400MM, instalado em local com nível baixo de interferências ferroviárias e asfálticas	m	9	148,40	168,82	979,70	0,04%
12.07		CANHAS, GREGES E RALDES					4.496,89	0,26%
12.07.01	14211 IOFES	Canha alveolar em PVC, diam: 100mm, com grelha e parafusos quadrados em aço inox	uni	6	119,48	152,40	914,88	0,03%
12.07.02	14212 IOFES	Canha para em PVC, diam: 100mm, com grelha e parafusos quadrados, em aço inox	uni	6	60,34	78,62	471,12	0,02%
12.07.03	LIN COMP Provis	Fornecimento e instalação de alças cromadas fixadas no muro de referência Dens, do Dens	uni	3	368,47	222,35	690,82	0,03%
12.07.04	14214 IOFES	Selo em PVC para parafusos de fixação de 1/2" x 1/2"	uni	40	31,25	41,25	1.651,00	0,07%
12.07.04	14214 IOFES	Tampa para selo alveolar, em aço inox, de 100/100mm	uni	5	42,98	58,16	290,90	0,01%
12.07.06	14217 IOFES	Tampa para selo, em aço inox, de 100/100mm	uni	10	37,34	56,58	565,80	0,02%
12.07.07	14218 IOFES	Regras fixadas de PVC para alveolar	uni	16	16,49	19,12	305,92	0,01%
12.08		CANHAS DE ALVEOLARIA					22.853,86	1,48%
12.08.01	14101 IOFES	Canha de alveolar de PVC, diâmetro 100mm, com grelha e parafusos quadrados em aço inox, com tempo de vida útil de 10 anos, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	8	669,17	913,28	7.306,24	0,14%
12.08.02	14102 IOFES	Canha de alveolar de PVC, diâmetro 100mm, com grelha e parafusos quadrados em aço inox, com tempo de vida útil de 10 anos, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	3	402,88	815,61	3.322,04	0,14%
12.08.03	14103 IOFES	Canha alveolar especial de PVC, diâmetro 100mm, com grelha e parafusos quadrados em aço inox, com tempo de vida útil de 10 anos, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	3	227,33	709,62	2.128,86	0,10%
12.08.04	14104 IOFES	Canha de alveolar de PVC, diâmetro 100mm, com grelha e parafusos quadrados em aço inox, com tempo de vida útil de 10 anos, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	3	382,90	643,85	1.991,92	0,08%
12.08.05	14105 IOFES	Canha alveolar de PVC, diâmetro 100mm, com grelha e parafusos quadrados em aço inox, com tempo de vida útil de 10 anos, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	2	426,91	650,72	1.311,44	0,04%
12.08.06	14112 IOFES	Canha alveolar especial de PVC, diâmetro 100mm, com grelha e parafusos quadrados em aço inox, com tempo de vida útil de 10 anos, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	2	689,22	894,21	1.808,42	0,08%
12.08.07	14113 IOFES	Canha de alveolar de PVC, diâmetro 100mm, com grelha e parafusos quadrados em aço inox, com tempo de vida útil de 10 anos, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	2	253,62	658,85	1.311,70	0,09%
12.08.08	LIN COMP Provis	Fornecimento e instalação de tampas de ferro tamanho 40 x 40cm para as canhas em alveolar	m	10	410,72	541,96	5.419,60	0,29%
12.08.09	LIN COMP Provis	Canha de PVC rígido para esgoto, diâmetro 100mm, com grelha e parafusos quadrados em aço inox, com tempo de vida útil de 10 anos, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	uni	3	1.077,89	2.082,19	4.184,36	0,19%
12.08.10	LIN COMP Provis	Selo em PVC para parafusos de fixação de 1/2" x 1/2"	uni	1	463,34	611,75	611,75	0,03%
12.08.11	14113 IOFES	Canha alveolar de PVC, diâmetro 100mm, com grelha e parafusos quadrados em aço inox, com tempo de vida útil de 10 anos, marca de referência Fabimar, Dens do Dens	m	30	104,19	346,68	7.370,40	0,35%
12.09		ABERTURA E FECHAMENTO DE BARRIOS					748,97	0,03%
12.09.01	14220 IOFES	Abertura e fechamento de buraco em concreto para passagem de tubulação, diam: 1.14" x 2"	m	10	16,56	30,26	302,60	0,01%
12.09.02	14221 IOFES	Abertura e fechamento de buraco em concreto para passagem de tubulação, diam: 1.14" x 2"	m	10	23,12	30,80	308,00	0,01%
12.09.03	14222 IOFES	Abertura e fechamento de buraco em concreto para passagem de tubulação, diam: 1.14" x 2"	m	23	39,83	39,35	917,31	0,03%
12.09.04	14223 IOFES	Abertura e fechamento de buraco em concreto para passagem de tubulação, diam: 1.14" x 2"	m	3,5	41,26	57,34	143,15	0,01%
12.09		REVISÕES E REPAROS					1.382,48	0,06%
12.10.01	14201 IOFES	Revisão e reparo em bacia e registro	uni	14	17,62	23,29	326,06	0,01%
12.10.02	14202 IOFES	Revisão e reparo em bacia de descarga	uni	14	24,07	32,58	456,12	0,02%
12.10.03	14203 IOFES	Revisão e reparo em bacia de bacia	uni	23	17,62	23,29	535,66	0,02%

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ary Barreto Correia, 544 - Belo Horizonte - Linares/ES, CEP: 26113-035, Tel: (27) 3373-0545 - (27) 3301-9103 - (27) 5-3400-2441
 CNPJ: 10.778.806/0001-60 | Inscrição Estadual: 093.436.98-8

J.H. CONSTRUTORA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**



(Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas da administração, no Município de Unhara/ES, lote 02 - Contrato de prestação de serviços de manutenção de praças).

Endereço: Rua: NÃO DESCONHECIDO - Unhara, 187,27 km B.D.I. 31,50 km

Bairro: SNAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					95.893,67	
13.01	PONTOS ELÉTRICOS					2.387,31	2,48%
13.01.01	151801 IOPES Ponto padrão de 2 pólos terra - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 18 50w. No instalado PVC de 2 5mm2 (12 0m e caixa PVC 4x4" (1 uni)	100	188,31	18.831	188,31	18.831,00	19,75%
13.01.02	151802 IOPES Ponto padrão de 40 75 pontos - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 18 50w. No instalado PVC de 2 5mm2 (10 2m e caixa PVC 4x4" (1 uni)	100	171,52	17.152	171,52	17.152,00	17,88%
13.01.03	151803 IOPES Ponto padrão de tomada 2 pólos terra terra - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 18 50w. No instalado PVC de 2 5mm2 (21 6m e caixa PVC 4x4" (1 uni)	100	197,34	19.734	197,34	19.734,00	20,68%
13.01.04	151804 IOPES Ponto padrão de tomada para as referidas - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 18 50w. No instalado PVC de 4 5mm2 (21 6m e caixa PVC 4x4" (1 uni)	100	288,32	28.832	288,32	28.832,00	30,17%
13.01.05	151805 IOPES Ponto padrão de tomada 18 50w - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 18 50w. No instalado PVC de 2 5mm2 (21 6m e caixa PVC 4x4" (1 uni)	100	228,08	22.808	228,08	22.808,00	23,78%
13.01.06	151806 IOPES Ponto padrão de interruptor de 1 terra e caixa PVC 4x4" (1 uni) considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 18 50w. No instalado PVC de 2 5mm2 (13 4m e caixa PVC 4x4" (1 uni)	100	287,82	28.782	287,82	28.782,00	30,13%
13.01.07	151807 IOPES Ponto padrão de interruptor de 2 terras e caixa PVC 4x4" (1 uni) considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 18 50w. No instalado PVC de 2 5mm2 (13 4m e caixa PVC 4x4" (1 uni)	100	230,01	23.001	230,01	23.001,00	23,98%
13.01.08	151808 IOPES Ponto padrão de caixa para fiação externa - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 18 50w e 10 25mm2 (20 2 0m)	100	287,86	28.786	287,86	28.786,00	30,14%
13.02	RETOQUES E CONEXÕES DE PVC					39.784,66	41,50%
13.02.01	160001 IOPES Elemento de PVC rígido (incluindo diâmetro 3/4" inclusive abragadeiras de fixação	100	19,41	1.941	19,41	1.941,00	2,02%
13.02.02	160002 IOPES Elemento de PVC rígido (incluindo diâmetro 1" inclusive abragadeiras de fixação	100	24,77	2.477	24,77	2.477,00	2,58%
13.02.03	161121 IOPES Elemento de PVC rígido (incluindo diâmetro 1/2" (20mm), inclusive tomadas	100	14,48	1.448	14,48	1.448,00	1,51%
13.02.04	161122 IOPES Elemento de PVC rígido (incluindo diâmetro 3/4" (20mm), inclusive tomadas	100	15,83	1.583	15,83	1.583,00	1,65%
13.02.05	161123 IOPES Elemento de PVC rígido (incluindo diâmetro 1" (25mm), inclusive tomadas	100	22,55	2.255	22,55	2.255,00	2,36%
13.02.06	161124 IOPES Elemento de PVC rígido (incluindo diâmetro 1 1/2" (38mm), inclusive tomadas	100	23,39	2.339	23,39	2.339,00	2,44%
13.02.07	161125 IOPES Elemento de PVC rígido (incluindo diâmetro 1 1/2" (38mm), inclusive tomadas	100	24,50	2.450	24,50	2.450,00	2,55%
13.02.08	161126 IOPES Elemento de PVC rígido (incluindo diâmetro 2" (50mm), inclusive tomadas	100	42,31	4.231	42,31	4.231,00	4,41%
13.02.09	160011 IOPES Caixa sistema MPA ou equivalente, inclusive tomadas 20x10x220mm, cod. 30601	100	35,45	3.545	35,45	3.545,00	3,69%
13.03	QUADROS E CAIXAS					2.440,19	2,54%
13.03.01	160016 IOPES Quadro de distribuição de energia em PVC de 200x200 com 12 circuitos modulares com borneira	100	217,94	21.794	217,94	21.794,00	22,73%
13.03.02	160017 IOPES Quadro de distribuição de energia de 200x200 com 12 circuitos modulares, sem borneira	100	234,82	23.482	234,82	23.482,00	24,49%
13.03.03	160018 IOPES Quadro de distribuição de energia de 200x200 com 24 circuitos modulares, sem borneira	100	228,75	22.875	228,75	22.875,00	23,87%
13.04	DISTRIBUIDORES					14.691,42	15,32%
13.04.01	151301 IOPES Mini-Distribuidor monofásico 15 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	35,23	3.523	35,23	3.523,00	3,67%
13.04.02	151302 IOPES Mini-Distribuidor bipolares 40 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	22,60	2.260	22,60	2.260,00	2,37%
13.04.03	151303 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 15 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	38,27	3.827	38,27	3.827,00	4,00%
13.04.04	151304 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 20 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	46,58	4.658	46,58	4.658,00	4,87%
13.04.05	151305 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 25 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	55,88	5.588	55,88	5.588,00	5,84%
13.04.06	151306 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 30 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	65,18	6.518	65,18	6.518,00	6,81%
13.04.07	151307 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 35 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	74,48	7.448	74,48	7.448,00	7,77%
13.04.08	151308 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 40 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	83,78	8.378	83,78	8.378,00	8,74%
13.04.09	151309 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 45 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	93,08	9.308	93,08	9.308,00	9,61%
13.04.10	151310 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 50 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	102,38	10.238	102,38	10.238,00	10,68%
13.04.11	151311 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 60 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	120,98	12.098	120,98	12.098,00	12,62%
13.04.12	151312 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 70 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	139,58	13.958	139,58	13.958,00	14,56%
13.04.13	151313 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 80 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	158,18	15.818	158,18	15.818,00	16,46%
13.04.14	151314 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 90 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	176,78	17.678	176,78	17.678,00	18,26%
13.04.15	151315 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 100 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	195,38	19.538	195,38	19.538,00	20,36%
13.04.16	151316 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 125 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	228,38	22.838	228,38	22.838,00	23,83%
13.04.17	151317 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 150 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	261,38	26.138	261,38	26.138,00	27,20%
13.04.18	151318 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 200 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	324,38	32.438	324,38	32.438,00	33,74%
13.04.19	151319 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 250 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	387,38	38.738	387,38	38.738,00	40,28%
13.04.20	151320 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 300 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	450,38	45.038	450,38	45.038,00	46,82%
13.04.21	151321 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 400 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	583,38	58.338	583,38	58.338,00	60,76%
13.04.22	151322 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 500 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	716,38	71.638	716,38	71.638,00	74,50%
13.04.23	151323 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 600 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	849,38	84.938	849,38	84.938,00	88,44%
13.04.24	151324 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 800 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	1083,38	108.338	1083,38	108.338,00	113,08%
13.04.25	151325 IOPES Mini-Distribuidor bipolar 1000 A, curva C - MPA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	100	1317,38	131.738	1317,38	131.738,00	137,22%
13.05	PVC E CABOS					43.276,26	45,14%
13.05.01	151401 IOPES Fio de cobre termoplastico, sem isolamento para 750V, seção de 1,5 mm2	100	378	37.800	378	37.800,00	39,52%
13.05.02	151402 IOPES Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm2	100	1408	140.800	1408	140.800,00	146,24%
13.05.03	151403 IOPES Fio de cobre de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm2	100	358	35.800	358	35.800,00	37,12%
13.05.04	151404 IOPES Fio de cobre de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, seção de 6,0 mm2	100	516	51.600	516	51.600,00	53,52%
13.05.05	151405 IOPES Fio de cobre de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, seção de 10,0 mm2	100	350	35.000	350	35.000,00	36,30%
13.05.06	151406 IOPES Fio de cobre de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, seção de 16,0 mm2	100	50	5.000	50	5.000,00	5,21%
13.05.07	151407 IOPES Cabo de cobre termoplastico, sem isolamento para 1000V, seção de 20 x 20 mm	100	24,07	2.407	24,07	2.407,00	2,49%
13.05.08	151408 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, seção de 20 x 20 mm	100	33,80	3.380	33,80	3.380,00	3,52%
13.05.09	151409 IOPES Fio de cobre paralelo de cobre, com isolamento para 1000V, seção de 3 x 3 x 3 mm2	100	48,29	4.829	48,29	4.829,00	5,03%
13.05.10	151410 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, seção de 30 mm2	100	67,38	6.738	67,38	6.738,00	7,02%
13.06	CAIXAS DE PASSAGEM					1.218,42	1,26%
13.06.01	151501 IOPES Caixa de passagem de eletaria de placa metálica 10 lados 100x100x50mm, dimensão de 100x100x50mm, com revestimento externo em chapa e pintura, saídas de condução etc. com a tampa de 100x50	100	121,84	12.184	121,84	12.184,00	12,62%

(Handwritten signatures and stamps)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUÁ/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção em prédios públicos da Prefeitura No Município de Unhaúa/ES, lote 02 – Centro de educação infantil de rede

Orçamento Social: NÃO DESONERADO - Haveria: 157,27 %
B.D.I. 31,56%

Bateria: SINAPI-02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 01/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Valor Líq	Porcentagem
13.06.02	181002 IOPES	Caixa de passagem de alumínio de seção retangular 10 furos 10x25x20cm dimensões de 35x50x10cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, laje de concreto esp. 5cm e laje de laje 5 cm	un	1	246,81	229,82	92,82 %
13.06.03	181218 IOPES	Caixa de passagem de alumínio de seção de 10 furos, dimensões de 30x50x10cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, laje de concreto esp. 5cm e laje de laje 5 cm	un	1	144,78	144,78	56,91 %
15.07		DESENVOLVIMENTO DE BLETINGONTO PADRÃO DE ENTRADA				7.888,38	6,38 %
13.07.01	181791 IOPES	Desenvolvimento de concreto simples com concreto armado de 250kg/m³, inclusive escorregão para protensão interna do subfundo de 50 cm de 25 x 25 mm, para 1 unidade	m	3	48,28	61,55	6,01 %
13.07.02	181792 IOPES	Desenvolvimento de concreto simples com concreto armado de 250kg/m³, inclusive escorregão para protensão interna do subfundo de 50 cm de 25 x 25 mm, para 2 unidades	m	3	88,81	118,74	6,01 %
13.07.03	181793 IOPES	Desenvolvimento de concreto simples com concreto armado de 250kg/m³, inclusive escorregão para protensão interna do subfundo de 50 cm de 25 x 25 mm, para 2 unidades	m	3	148,01	207,91	6,11 %
13.07.04	181794 IOPES	Desenvolvimento de concreto simples com concreto armado de 250kg/m³, inclusive escorregão para protensão interna do subfundo de 50 cm de 25 x 25 mm, para 2 unidades	m	3	207,90	457,91	6,21 %
14		OUTRAS INSTALAÇÕES				9.255,93	0,42 %
14.01		DEPÓSITO DE GÁS				2.213,62	0,37 %
14.01.01	181002 IOPES	Caixa de gás para 2 cilindros 12 kg, tipo 40, 40 cm de altura, com 14,4 litro de gás	un	1	6.204,29	6.213,62	6,31 %
14.02		INSTALAÇÃO DE ARCO DE LÓGICA				1.052,08	0,08 %
14.02.01	180808 IOPES	Esquadro 4" x 7" com concreto R.L. 48 Rede CAT 3H	un	10	34,12	48,92	0,08 %
14.02.02	180807 IOPES	Conector R.L. 48 rede	un	23	6,88	15,78	0,01 %
14.02.03	180806 IOPES	Conector R.L. 48 rede	m	12,3	3,49	4,80	0,01 %
15		APARELHOS HIDRODINÂMICOS				86.876,71	3,81 %
15.01		LÓGICA				42.338,01	1,87 %
15.01.01	170147 IOPES	Luz de teto de vidro branco, padrão popular, marca de referência Deca, Cande ou Ideal Standard, inclusive instalação em PVC, inclusive tomada	un	13	237,67	310,99	4,05 %
15.01.02	170120 IOPES	Luz de teto de vidro branco, padrão popular, marca de referência Deca, Cande ou Ideal Standard, inclusive instalação em PVC, inclusive tomada	un	10	315,11	415,15	4,15 %
15.01.03	170118 IOPES	Luz de teto de vidro branco, padrão popular, marca de referência Deca, Cande ou Ideal Standard, inclusive instalação em PVC, inclusive tomada	un	2	678,22	1.194,04	2,89 %
15.01.04	170116 IOPES	Luz de teto de vidro branco, padrão popular, marca de referência Deca, Cande ou Ideal Standard, inclusive instalação em PVC, inclusive tomada	un	12	354,28	500,76	5,58 %
15.01.05	170114 IOPES	Luz de teto de vidro branco, padrão popular, marca de referência Deca, Cande ou Ideal Standard, inclusive instalação em PVC, inclusive tomada	un	9	336,40	699,78	1,78 %
15.01.06	170107 IOPES	Luz de teto de vidro branco, padrão popular, marca de referência Deca, Cande ou Ideal Standard, inclusive instalação em PVC, inclusive tomada	un	9	336,58	704,90	1,78 %
15.01.07	170115 IOPES	Luz de teto de vidro branco, padrão popular, marca de referência Deca, Cande ou Ideal Standard, inclusive instalação em PVC, inclusive tomada	un	10	214,42	414,92	4,14 %
15.01.08	170121 IOPES	Revestimento de piso cerâmico, inclusive levantamento de acessório (parafuso de fixação anti-arrancamento, fôrma e 100 de aço), inclusive levantamento do piso e laje	un	10	226,48	2.264,48	9,74 %
15.01.09	170122 IOPES	Revestimento de piso cerâmico, inclusive levantamento de acessório (parafuso de fixação anti-arrancamento, fôrma e 100 de aço), inclusive levantamento do piso e laje	un	4	337,34	1.349,36	1,96 %
15.01.10	170123 IOPES	Revestimento de piso cerâmico, inclusive levantamento de acessório (parafuso de fixação anti-arrancamento, fôrma e 100 de aço), inclusive levantamento do piso e laje	un	10	134,78	1.347,80	1,95 %
15.01.11	170540 IOPES	Revestimento de piso cerâmico, inclusive levantamento de acessório (parafuso de fixação anti-arrancamento, fôrma e 100 de aço), inclusive levantamento do piso e laje	un	4	626,18	1.388,96	4,33 %
16.02		MANCADAS E DIVISÓRIAS				24.956,97	1,13 %
16.02.01	170220 IOPES	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m	22,9	340,72	490,21	10,47 %
16.02.02	180202 IOPES	Divisória de concreto com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no leito 1:3, na cor cinza	m	8,65	580,88	519,94	4,69 %
16.02.03	210210 IOPES	Porta em alumínio com vidro, tipo 30cm	m	29	368,58	405,21	10,09 %
16.03		METAIS E ACESSÓRIOS				16.845,88	0,73 %
16.03.01	170540 IOPES	Caixa de descarga plástica de 6 litros, tipo 10, com 10 litros de água, com 10 litros de água	un	16	164,92	2.122,72	3,25 %
16.03.02	170512 IOPES	Caixa de descarga plástica de 6 litros, tipo 10, com 10 litros de água, com 10 litros de água	un	2	541,20	715,92	1,42 %
16.03.03	170548 IOPES	Caixa de descarga plástica de 6 litros, tipo 10, com 10 litros de água, com 10 litros de água	un	9	201,24	481,20	2,31 %
16.03.04	170513 IOPES	Caixa de descarga plástica de 6 litros, tipo 10, com 10 litros de água, com 10 litros de água	un	5	274,12	381,72	1,85 %
16.03.05	170514 IOPES	Caixa de descarga plástica de 6 litros, tipo 10, com 10 litros de água, com 10 litros de água	un	2	80,51	91,42	0,04 %
16.03.06	170503 IOPES	Caixa de descarga plástica de 6 litros, tipo 10, com 10 litros de água, com 10 litros de água	un	4	168,81	324,49	0,86 %
16.03.07	181002 IOPES	Caixa de descarga plástica de 6 litros, tipo 10, com 10 litros de água, com 10 litros de água	un	9	416,92	3.154,26	3,12 %
16.03.08	170517 IOPES	Caixa de descarga plástica de 6 litros, tipo 10, com 10 litros de água, com 10 litros de água	un	75	33,32	44,22	0,19 %
16.04		APARELHOS ELÉTRICOS				66.985,06	2,84 %
16.04.01	180101 IOPES	Luminária de duas lâmpadas fluorescentes 20W, compacta, com motor duplo 127V para rede e 220V para rede, com 220V para rede, com 220V para rede	un	9	145,92	1.972,26	6,61 %
16.04.02	180102 IOPES	Luminária de duas lâmpadas fluorescentes 20W, compacta, com motor duplo 127V para rede e 220V para rede, com 220V para rede, com 220V para rede	un	9	182,67	3.244,02	10,18 %
16.04.03	181002 IOPES	Luminária de duas lâmpadas fluorescentes 20W, compacta, com motor duplo 127V para rede e 220V para rede, com 220V para rede, com 220V para rede	un	9	204,32	3.638,88	10,41 %
16.04.04	181003 IOPES	Luminária de duas lâmpadas fluorescentes 20W, compacta, com motor duplo 127V para rede e 220V para rede, com 220V para rede, com 220V para rede	un	3	171,72	515,16	1,47 %
16.04.05	181004 IOPES	Luminária de duas lâmpadas fluorescentes 20W, compacta, com motor duplo 127V para rede e 220V para rede, com 220V para rede, com 220V para rede	un	3	118,98	356,94	1,02 %
16.05		REPOSIÇÃO				12.235,75	0,88 %
16.05.01	181002 IOPES	Luminária de duas lâmpadas fluorescentes 20W, compacta, com motor duplo 127V para rede e 220V para rede, com 220V para rede, com 220V para rede	un	120	19,27	2.312,40	2,14 %
16.05.02	181002 IOPES	Luminária de duas lâmpadas fluorescentes 20W, compacta, com motor duplo 127V para rede e 220V para rede, com 220V para rede, com 220V para rede	un	30	12,84	385,20	0,34 %
16.05.03	181002 IOPES	Luminária de duas lâmpadas fluorescentes 20W, compacta, com motor duplo 127V para rede e 220V para rede, com 220V para rede, com 220V para rede	un	120	49,85	5.982,00	5,28 %
16.06		INTERIORES E TOMADAS				14.572,78	0,63 %
16.06.01	180201 IOPES	Tomada padrão brasileiro tipo 15A, 140V 2 polos + terra 10x20mm, com placa 4x2"	un	38	36,50	1.386,90	0,95 %
16.06.02	180202 IOPES	Tomada padrão brasileiro tipo 15A, 140V 2 polos + terra 10x20mm, com placa 4x2"	un	12	42,40	508,80	0,34 %

[Handwritten signatures and initials]

87/223



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/RS
CONTRATAÇÃO EMPREGAL

Objeto: Contratação EMPREGAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da administração. No Município de LInhares/RS, Lote 22 - Centro de administração do município.

Emprego Social: NÃO DESCRITIVO - Horário: 187,27 h
B.D.I. 35,90%

Banco: SINAPI-02/2022 - ESPIRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

15.02.01	210301 OPES	Manutenção em todo o termo governamental, diam. 2" e 1", 4x0,2 m inclusive pintura a base de zinco	m	22,0	473,87	582,16	12.288,14	0,52 %	
15.02.02	210302 OPES	Limpeza em todo o termo governamental diam. 2" com chumbadores a cada 1,0m	m	30	173,60	228,10	6.873,00	0,31 %	
29		LIMPEZA DAS OBRAS					80.884,38	1,81 %	
22.01	200401 OPES	Limpeza geral de obra (restrição)	m²	3048,8	8,81	13,07	94.894,58	1,81 %	
							Total sem BDI	1.870.971,88	
							Total do BDI	530.340,44	
							Total Geral	2.401.312,32	

VALOR TOTAL: DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS.

Linhares-RS 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 502 - Bebedouro - Linhares-ES, CEP: 29057-000, Tel: (27) 3373-0500 - (27) 3-6006-8800 - (27) 3-3632-3401
CNPJ: 10.775.805/0001-80 jhconstrutora2014@jhconstr.com INSC. ESTADUAL: 08273895-8

10/10/22

804
FL. RUBRICA

JH CONSTRUTORA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos jardins públicos do município, no Município de Linhares/ES, Lote 02 - Serviço de manutenção de jardins.

Emprego Especial: NÃO DESONERADO - Habilidade: 197,27 %

B.O. 1.31.9615

Banco: SNAPE - 020022 - ESTRITO SANTO IOPES - 020022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Plano de Obra	
								MO com LS	MO sem LS
01.10 Composição Item	01005 IOPES	Remoção de entulho de sistema de drenagem para reaparelhamento	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m²	1.000000	25,44	25,44	107,76	16,70
								MO com LS	MO sem LS
								Valor de BDI	Valor com BDI
Item	01010 IOPES	ALZANTE (ALZANTE PRÁTICO - SERVIÇOS LABOR)	m	1.300000	16,10	20,93			
Item	01011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SERVIÇOS LABOR)	m	4.100000	12,12	49,69			
								Quant. = 12,200000 Preço Total = 4,250,77	
01.11 Composição Item	01002 IOPES	Remoção de terra entulhada de terraplenagem, inclusive bancada	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m³	1.000000	5,73	5,73	107,76	16,70
								MO com LS	MO sem LS
								Valor de BDI	Valor com BDI
Item	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SERVIÇOS LABOR	m	0.100000	14,10	1,41			
Item	01015 IOPES	TELHADISTA - OFICIAL - SERVIÇOS LABOR	m	0.100000	15,12	1,51			
								Quant. = 88,000000 Preço Total = 21,226,76	
01.12 Composição Item	01005 IOPES	Remoção de terra entulhada, tipo cimento, inclusive bancada	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m³	1.000000	15,23	15,23	107,76	16,70
								MO com LS	MO sem LS
								Valor de BDI	Valor com BDI
Item	01014 IOPES	RECEBEIRO - OFICIAL - SERVIÇOS LABOR	m	0.200000	19,12	3,82			
Item	01016 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SERVIÇOS LABOR	m	0.200000	14,10	2,82			
								Quant. = 404,000000 Preço Total = 19,319,12	
01.13 Composição Item	01002 IOPES	Remoção de entulho em terra metálica, inclusive bancada	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m³	1.000000	6,58	6,58	107,76	16,70
								MO com LS	MO sem LS
								Valor de BDI	Valor com BDI
Item	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SERVIÇOS LABOR	m	0.210000	14,10	2,97			
Item	01015 IOPES	TELHADISTA - OFICIAL - SERVIÇOS LABOR	m	0.210000	15,12	3,21			
								Quant. = 25,000000 Preço Total = 728,72	
01.14 Composição Item	01005 IOPES	Remoção de terra de fachada, sem reaparelhamento	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m³	1.000000	9,80	9,80	107,76	16,70
								MO com LS	MO sem LS
								Valor de BDI	Valor com BDI
Item	01010 IOPES	ALZANTE (ALZANTE PRÁTICO - SERVIÇOS LABOR)	m	0.000000	16,10	0,00			
Item	01011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SERVIÇOS LABOR)	m	0.000000	12,12	0,00			
								Quant. = 45,700000 Preço Total = 225,06	
01.15 Composição Item	UN CPU 02 Piores	Remoção de terra em massa	SERP - DERIVAÇÃO	m³	1.000000	2,53	2,53	107,76	16,70
								MO com LS	MO sem LS
								Valor de BDI	Valor com BDI
Item	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SERVIÇOS LABOR	m	0.300000	14,10	4,23			
								Quant. = 70,000000 Preço Total = 254,14	
01.16 Composição Item	LTA COM FOLHA 42	REMOÇÃO DE FOLHA FUC	RETI - ASENTAMENTO DE	m²	1.000000	6,67	6,67	107,76	16,70
								MO com LS	MO sem LS
								Valor de BDI	Valor com BDI
Item	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SERVIÇOS LABOR	m	0.400000	14,10	5,64			
								Quant. = 214,000000 Preço Total = 2,050,51	
01.17 Composição Item	01005 IOPES	Demolição de alvenaria	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m³	1.000000	46,37	46,37	107,76	16,70
								MO com LS	MO sem LS
								Valor de BDI	Valor com BDI
Item	01010 IOPES	RECEBEIRO - OFICIAL - SERVIÇOS LABOR	m	0.300000	19,12	5,73			
Item	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SERVIÇOS LABOR	m	0.300000	14,10	4,23			
								Quant. = 10,000000 Preço Total = 610,90	
01.18 Composição Item	01005 IOPES	Remoção de revestimento antigo em alvenaria	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m²	1.000000	9,04	9,04	107,76	16,70
								MO com LS	MO sem LS
								Valor de BDI	Valor com BDI
Item	01010 IOPES	RECEBEIRO - OFICIAL - SERVIÇOS LABOR	m	0.500000	19,12	9,56			
Item	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SERVIÇOS LABOR	m	0.500000	14,10	7,05			
								Quant. = 21,000000 Preço Total = 296,85	
01.19 Composição Item	01005 IOPES	Levante de paredes com pilares antiga PVA para tombamento de novo parede de tijolo	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m³	1.000000	3,50	3,50	107,76	16,70
								MO com LS	MO sem LS
								Valor de BDI	Valor com BDI
Item	01014 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SERVIÇOS LABOR	m	0.200000	14,10	2,82			
Item	01015 IOPES	LTA PARA MADEIRAMAÇA Nº 190 LABOR	UN	0.200000	9,77	1,95			
								Quant. = 1,10 Preço Total = 2,10	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Correa, 544 - Ribeirão - Linhares - ES, CEP: 82952-005, Tel: (27) 3373-2340 - (27) 3349-2805 - (27) 2-9520-2491
 CNPJ: 10.775.805/0001-00
 jhconstrutora2009@uol.com.br
 INSC. ESTADUAL: 002.614.95-8

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos da educação, no Município de Unhaúes/RS, Lote 22 - Destina de educação infantil do ciclo

Encargos Sociais: NÃO DESCRITIVO - Hóspede: 157,27%

B.D.I. 31,50%

Banco: SINAPI - 002012 - ESPÍRITO SANTO (OPES - 02/01/12 - Espírito Santo)

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI**	0,99	Quant.**	1.486.000,00	Valor com BDI**	2,75	Total	6.472,00
01.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01010 OPES	Remoção de paredes internas com saneamento	DEMOLIÇÕES E RETRACIAS	m²	1.000,00	10,50	10.500		
Material	01009 OPES	REMOVEDOR (LABOR)	Material	L	0.100,00	34,13	3.413		
Mão de Obra	01016 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	2.500,00	14,18	35.450		
			MO com LS**	2,75	1,5**	4,20	MO com LS**		
			Valor do BDI**	3,25			Valor com BDI**		
				Quant.**	700.000,00	Preço Total**			2.872,00
01.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	LEI COM Prazo 21	Atividades de acabamento de concreto para construção de obras	ACTV - ASENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1.000,00	0,98	980		
Material	01010 OPES	AUXILIAR QUALIFICADO PRÁTICO - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	0.100,00	16,13	1.613		
Material	01010 OPES	REBRADO - OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	0.100,00	16,12	1.612		
Material	01016 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	2.100,00	14,18	29.778		
Material	02003 OPES	ARRIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0.000,00	31,46	0,00		
Material	02003 OPES	CAL HIDRATADO PORTLAND 40 (LABOR)	Material	m³	0.000,00	0,72	0,00		
Material	02003 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m³	0.000,00	0,42	0,00		
			MO com LS**	2,19	1,5**	3,29	MO com LS**		
			Valor do BDI**	1,21			Valor com BDI**		
				Quant.**	100.000,00	Preço Total**			1.179,58
01.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01010 OPES	Reboco de reboco de parede de concreto	DEMOLIÇÕES E RETRACIAS	m	1.000,00	1,87	1.870		
Material	01016 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	0.100,00	14,18	1.418		
			MO com LS**	0,73	1,3**	1,34	MO com LS**		
			Valor do BDI**	0,44			Valor com BDI**		
				Quant.**	70.000,00	Preço Total**			172,20
01.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01010 OPES	Reboco de paredes internas	DEMOLIÇÕES E RETRACIAS	m²	1.000,00	0,54	540		
Material	01010 OPES	REBRADO - OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500,00	16,13	8.065		
Material	01016 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500,00	14,18	7.090		
			MO com LS**	3,15	1,3**	4,01	MO com LS**		
			Valor do BDI**	2,08			Valor com BDI**		
				Quant.**	20.000,00	Preço Total**			236,90
01.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01010 OPES	Reboco de divisórias com reaparelhamento	DEMOLIÇÕES E RETRACIAS	m²	1.000,00	11,09	11.090		
Material	01011 OPES	CARPINTEIRO OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000,00	16,13	16.130		
Material	01016 OPES	AUXILIAR QUALIFICADO PRÁTICO - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	0.100,00	14,18	1.418		
			MO com LS**	10,58	1,3**	13,51	MO com LS**		
			Valor do BDI**	0,99			Valor com BDI**		
				Quant.**	8.000,00	Preço Total**			251,58
01.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01010 OPES	Reboco de portas e janelas de madeira, inclusive telhas	DEMOLIÇÕES E RETRACIAS	m²	1.000,00	12,96	12.960		
Material	01010 OPES	REBRADO - OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500,00	16,13	8.065		
Material	01016 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500,00	14,18	7.090		
			MO com LS**	1,00	1,3**	1,30	MO com LS**		
			Valor do BDI**	4,11			Valor com BDI**		
				Quant.**	61.000,00	Preço Total**			1.051,20
01.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	LEI COM Prazo 24	Reboco de divisórias intermediárias	ACTV - ASENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1.000,00	0,98	980		
Material	01010 OPES	ENCHAFRADO - OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000,00	16,12	32.240		
Material	01016 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000,00	14,18	28.360		
			MO com LS**	2,70	1,3**	3,57	MO com LS**		
			Valor do BDI**	2,12			Valor com BDI**		
				Quant.**	10.000,00	Preço Total**			157,86
01.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01010 OPES	Reboco de paredes de aço	DEMOLIÇÕES E RETRACIAS	m²	1.000,00	16,57	16.570		
Material	01010 OPES	REBRADO - OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500,00	16,13	8.065		
Material	01016 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500,00	14,18	7.090		
			MO com LS**	7,76	1,3**	10,21	MO com LS**		
			Valor do BDI**	6,78			Valor com BDI**		
				Quant.**	2.000,00	Preço Total**			62,24
01.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01027 OPES	Reboco de uma faixa de pisoamento, inclusive instalação de rejolo	DEMOLIÇÕES E RETRACIAS	m²	1.000,00	33,30	33.300		
Material	01016 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000,00	14,18	14.180		
Material	01010 OPES	ENCHAFRADO - OBRAS - OBRAS (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000,00	16,12	16.120		
			MO com LS**	12,54	1,3**	16,36	MO com LS**		
			Valor do BDI**	10,54			Valor com BDI**		
				Quant.**	3.000,00	Preço Total**			121,82
01.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

[Handwritten signature]
 F. J. P. P.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUS/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos jardins públicos de urbanização, no Município de Unhaus/ES, Lote 02 - Centro de urbanização infanzonista 02/2006.

Encargos (taxas) NÃO DESCONERADO - Horário: 157,27%

R.D.I. 31,06%

Requis. SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Itens	010221 OPES	Revisão de aterros enterrados	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m²	1.000.000	16,81	16,81
	010146 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.488.000	14,15	7,23
	010116 OPES	ENCARREGADO - OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.488.000	15,13	3,54
			MO com LS	LS	10,16	MO com LS	10,71
			Valor do SDI			Valor com SDI	21,01
			Quant.		25.000.000	Preço Total	567,35
Composição Itens	010226 OPES	Revisão de jardins de cidade	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m²	1.000.000	15,87	15,87
	010135 OPES	PEDEREIRO - OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.800.000	15,12	11,47
	010146 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.600.000	14,15	8,53
			MO com LS	LS	12,31	MO com LS	10,77
			Valor do SDI			Valor com SDI	24,36
			Quant.		8.000.000	Preço Total	216,80
Composição Itens	010223 OPES	Revisão de terrenos e jardins	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m²	1.000.000	5,81	5,81
	010116 OPES	ENCARREGADO - OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	15,12	4,75
	010101 OPES	AUXILIANTE (AUXILIANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200.000	15,13	4,55
			MO com LS	LS	4,34	MO com LS	3,91
			Valor do SDI			Valor com SDI	11,62
			Quant.		15.000.000	Preço Total	176,59
Composição Itens	010240 OPES	Revisão de jardins enterrados, aterros e terrenos	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m²	1.000.000	5,21	5,21
	010101 OPES	AUXILIANTE (AUXILIANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	15,13	4,95
	010116 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	15,12	4,75
			MO com LS	LS	5,70	MO com LS	5,11
			Valor do SDI			Valor com SDI	11,32
			Quant.		10.000.000	Preço Total	135,25
Composição Itens	LN 0049 Projeto 25	Revisão e manutenção de jardins	ARTS - ASSISTENTE DE TUBOS E FOGAOS	Und	1.000.000	32,18	32,18
	010131 OPES	AUXILIANTE (AUXILIANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.900.000	15,13	18,46
	010116 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	15,12	17,20
			MO com LS	LS	30,27	MO com LS	30,15
			Valor do SDI			Valor com SDI	45,75
			Quant.		2.000.000	Preço Total	87,86
Composição Itens	LN 0049 Projeto 25	Revisão de jardins enterrados	ARTS - ASSISTENTE DE TUBOS E FOGAOS	Und	1.000.000	7,54	7,54
	010101 OPES	AUXILIANTE (AUXILIANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	15,13	2,22
	010116 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	15,12	2,32
			MO com LS	LS	4,34	MO com LS	3,64
			Valor do SDI			Valor com SDI	5,70
			Quant.		14.000.000	Preço Total	64,06
Composição Itens	010402 OPES	Rescapas e limpeza de terreno (curvas)	DEMOIÇÕES DO TERRENO	m²	1.000.000	3,34	3,34
	010146 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.250.000	14,15	2,3
			MO com LS	LS	2,16	MO com LS	2,54
			Valor do SDI			Valor com SDI	4,97
			Quant.		17.000.000	Preço Total	51,72
Composição Itens	010224 OPES	Revisão de jardins, gramíneas, aterros, cercas e jardins	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m²	1.000.000	14,33	14,33
	010146 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.800.000	14,15	14,52
			MO com LS	LS	0,51	MO com LS	14,01
			Valor do SDI			Valor com SDI	15,71
			Quant.		13.000.000	Preço Total	240,41
Composição Itens	010224 OPES	Revisão de jardins enterrados	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m²	1.000.000	3,83	3,83
	010146 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	14,15	2,83
			MO com LS	LS	1,73	MO com LS	2,39
			Valor do SDI			Valor com SDI	3,73
			Quant.		8.000.000	Preço Total	59,47
Composição Itens	010226 OPES	Revisão de jardins com árvores	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m²	1.000.000	43,55	43,55
	010135 OPES	PEDEREIRO - OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.240.000	15,13	4,74
	010146 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	14,15	34,12
			MO com LS	LS	24,40	MO com LS	49,56
			Valor do SDI			Valor com SDI	82,15
			Quant.		4.900.000	Preço Total	349,54
Composição Itens	010226 OPES	Aprovisionamento de materiais com equipamentos em agricultura	DEMOIÇÕES E RETRABALHOS	m²	1.000.000	0,54	0,54
	010135 OPES	PEDEREIRO - OFICIAL - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.050.000	15,13	0,95
	010146 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENFERMEIRO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500.000	14,15	7,00
			MO com LS	LS	4,81	MO com LS	8,30

[Handwritten signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos jardins públicos da educação, no Município de Linhares/ES, Lote 02 - Centro de educação infantil de rede.

Emprego Público: NÃO DESONERADO - Horário: 157,27 h

B.D.I 31,50%

Banco: SNAPI - 02/002 - ESPÍRITO SANTO IOFES - 02/002 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI ->	2,50	Quant. =>	R\$ 000000	Preço Total =>	10,90
01.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01001 IOFES	Demolição de pilas plásticas	DEMOLIDORES E REFRIGERADOS	m²	1.000000	22,31	22,31
Item	010145 IOFES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	m²	1.000000	14,16	14,16
			MO com LS =>	0,07	15,64	MO com LS =>	22,31
			Valor do BDI =>	7,12		Valor com BDI =>	29,43
			Quant. =>	26,120000	Preço Total =>	1.122,25	
01.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	02000 IOFES	Locação de sistema rotativo para instalação em fachada de edifício (placas de 1	TALHAÇO, BARRACÃO E	m²	1.000000	16,20	16,20
Item	02011 IOFES	ARCABOTE PARA FACHADA / LOCAÇÃO MENSAL (LABOR)	Mão de Obra	m²	1.000000	14,20	14,20
Item	02040 IOFES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	m²	2.100000	14,16	29,36
Item	02030 IOFES	MONTADOR (BARRACÃO) (LABOR)	Mão de Obra	m²	2.000000	22,16	44,32
			MO com LS =>	1,78	2,91	MO com LS =>	4,80
			Valor do BDI =>	6,14		Valor com BDI =>	34,97
			Quant. =>	45.000000	Preço Total =>	1.141,69	
02		MOVIMENTO DE TERRA ENCORVAÇÕES					16.073,94
02.01		ENCORVAÇÕES					688,56
02.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	03001 IOFES	Redução manual em terreno de 12 metros de 1,50 m de profundidade	ENCORVAÇÕES	m³	1.000000	68,86	68,86
Item	010145 IOFES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	m³	3.000000	14,16	42,48
			MO com LS =>	17,91	26,17	MO com LS =>	81,55
			Valor do BDI =>	14,72		Valor com BDI =>	96,27
			Quant. =>	10.000000	Preço Total =>	608,00	
02.02		REATERRO E COMPACTAÇÃO					8.491,32
02.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	03001 IOFES	Reaterro após 90 dias de formação, em camadas de 22 cm	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1.000000	45,61	45,61
Item	010145 IOFES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	m²	2.400000	14,16	33,91
			MO com LS =>	10,22	31,33	MO com LS =>	45,11
			Valor do BDI =>	11,55		Valor com BDI =>	56,66
			Quant. =>	5.000000	Preço Total =>	121,36	
02.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	03002 IOFES	Reaterro e espolamento de 20 cm de pedra	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1.000000	124,21	124,21
Item	010145 IOFES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	m²	2.500000	14,16	35,41
Item	03001 IOFES	PC DE PEDRA (LABOR)	Mão de Obra	m²	1.000000	74,50	74,50
			MO com LS =>	17,04	32,73	MO com LS =>	49,27
			Valor do BDI =>	23,02		Valor com BDI =>	72,24
			Quant. =>	8.000000	Preço Total =>	810,20	
02.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	03003 IOFES	Lado de lado 2 x 1, aparelho espolamento	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1.000000	168,30	168,30
Item	010145 IOFES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	m²	2.000000	14,16	28,32
Item	03001 IOFES	BRITA 3 (LABOR)	Mão de Obra	m²	1.200000	111,21	133,45
			MO com LS =>	13,70	21,27	MO com LS =>	35,10
			Valor do BDI =>	50,95		Valor com BDI =>	221,32
			Quant. =>	5.000000	Preço Total =>	1.114,48	
02.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	03000 IOFES	Reaterro após em área de calçada, espolamento e adernamento	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1.000000	124,27	124,27
Item	010145 IOFES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	m²	1.300000	14,16	18,41
Item	03001 IOFES	CARRETIÃO TANQUE 30 x 120001 6 500 L (1,0 x 6,00) (LABOR)	Equipamento	m²	0,000000	74,14	0,00
Item	03000 IOFES	ÁREA PARA ATERRRO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1.200000	60,60	120,80
			MO com LS =>	7,70	12,10	MO com LS =>	19,50
			Valor do BDI =>	69,71		Valor com BDI =>	167,50
			Quant. =>	10.000000	Preço Total =>	1.610,10	
02.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	03004 IOFES	Reaterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adernamento	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1.000000	127,82	127,82
Item	010145 IOFES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	m²	4.000000	14,16	56,64
Item	03000 IOFES	BARRO PARA ATERRRO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1.300000	49,27	64,18
			MO com LS =>	21,00	34,01	MO com LS =>	41,11
			Valor do BDI =>	40,54		Valor com BDI =>	117,54
			Quant. =>	7.600000	Preço Total =>	3.204,99	
02.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	03005 IOFES	Serviço completo único compactador de placa vibratória com	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1.000000	24,54	24,54
Item	010145 IOFES	reaparelhamento do material	Mão de Obra	m²	1.000000	14,16	14,16
Item	03000 IOFES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Equipamento	m²	0,000000	10,38	0,00
			MO com LS =>	8,27	11,00	MO com LS =>	21,27
			Valor do BDI =>	7,07		Valor com BDI =>	32,31
			Quant. =>	2.000000	Preço Total =>	246,82	
02.03		TRANSPORTES					4.886,92

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Sebastião - Linhares-ES, CEP: 59017-100. Tel: (27) 3375-0140 - (27) 3-9908-2003 - (27) 3-9620-2400
 CNPJ: 10.775.505/0001-60 Inscrição Estadual: 09.046.95-0

[Handwritten signatures and initials]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛTES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos em utilização, no Município de UnhaÛtes, UF: GO - Centro de Educação Infantil do Idu.

Emprego Social: NAO DEBONERACAO - Horário: 157,27 h

B.O. 1.31.915

Banco: SNAPI - 02/022 - ESPRITO SANTO OPREB - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

02.03.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
02.03.01	00004 OPREB	Forma de concreto para construção de estrutura decorativa da execução de obras (Classe A COARDA - RBT 10.504 - Classe 1/B, incluindo etapas de compactação, transporte e deposição no local formado)	FORMAPOWER	m ²	1.000.000	58,75	58.750
Material	010448 OPREB	DESPICANTE (ALUMINIO DE OBTUS - 200G/CM3) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
Material	010114 OPREB	REBARBA RESISTENTE CLASSIF A CONCRETA (CACAMBA) CLASSIF B	Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60
			Mão de Obra	H	0.000.000	14,15	0,00
			Mão de Obra	m ²	1.000.000	45,60	45,60

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de utilização, na Município de Linares/ES, lote 02 - Centro de abastecimento da cidade.
 Endereço: Rua: NÃO DESONERADO - Número: 157 27 33
 B.O. 31.901
 Bairro: SINAPI - 022022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01010 IOPES	FERREIRO - OFICIAL - (ENCARGOS) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000.000	15,10	15,10
Item	01015 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - (ENCARGOS) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.130.000	14,15	16,07
Item	02003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	M	5.014.000	49,40	1,27
Item	02000 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA OBR (LABOR)	Materia	M	0.000.000	0,70	0,00
Item	02006 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M	2.000.000	0,40	0,08
Item	02008 IOPES	BLOCO CERÂMICO 15 Puros 20x15x10cm - DA FABRICA (LABOR)	Materia	M	21.000.000	0,70	10,50
			MO sem LS em	LS em	21,40	MO com LS em	54,00
			Valor de BDI em		10,24	Valor com BDI em	74,24
			Quant. em		8.000.000	Preço Total em	673,64
04.01.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
04.01.05	00007 IOPES	Alvenaria de vedação 16 Area 15x15x20cm, arenoso, argamassa de cimento e areia no topo 1:3, rejuntamento das juntas 1:1,5, juntas internas e externas na parede, 27,00m2 com 20% de reserva para as juntas, poste de ar	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M²	1.000.000	112,92	112,92
Item	01010 IOPES	FERREIRO - OFICIAL - (ENCARGOS) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.500.000	15,10	22,65
Item	01015 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - (ENCARGOS) (LABOR)	Materia	M	5.700.000	0,40	0,40
Item	02003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	14,15	30,20
Item	02000 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA OBR (LABOR)	Materia	M	0.000.000	0,40	0,00
Item	02006 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M	1.400.000	0,70	1,97
Item	02008 IOPES	BLOCO CERÂMICO 15 Puros 20x15x10cm - PRADA VITOMI (LABOR)	Materia	M	47.000.000	1,00	50,76
			MO sem LS em	LS em	35,48	MO com LS em	54,24
			Valor de BDI em		26,08	Valor com BDI em	141,56
			Quant. em		8.000.000	Preço Total em	1.081,00
04.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
04.01.06	00012 IOPES	Alvenaria estrutural 40 x 40 x 19 cm, 100 kg, arenoso com argamassa de cimento e areia no topo 1:3, rejuntamento das juntas 1:1,5, juntas internas e externas na parede, 14,00m2 com 20% de reserva para as juntas, poste de ar	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M²	1.000.000	120,53	120,53
Item	01010 IOPES	FERREIRO - OFICIAL - (ENCARGOS) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.500.000	15,10	37,75
Item	01015 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - (ENCARGOS) (LABOR)	Materia	M	1.700.000	14,15	18,24
Item	02003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	M	4.000.000	37,40	0,00
Item	02000 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA OBR (LABOR)	Materia	M	2.440.000	0,40	1,44
Item	02006 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M	0.000.000	0,31	0,00
			MO sem LS em	LS em	37,51	MO com LS em	61,25
			Valor de BDI em		30,42	Valor com BDI em	101,67
			Quant. em		8.000.000	Preço Total em	615,88
04.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
04.02.01	00001 IOPES	Alvenaria estrutural 20x20x19 cm, 100 kg, arenoso com argamassa de cimento e areia no topo 1:3, rejuntamento das juntas 1:1,5, juntas internas e externas na parede, 14,00m2 com 20% de reserva para as juntas, poste de ar	ALVENARIA ESTRUTURAL	M²	1.000.000	101,96	101,96
Item	01010 IOPES	FERREIRO - OFICIAL - (ENCARGOS) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.674.000	15,10	10,11
Item	01015 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - (ENCARGOS) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.050.000	14,15	32,70
Item	02003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	M	0.000.000	0,40	0,00
Item	02000 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA OBR (LABOR)	Materia	M	0.000.000	0,40	0,00
Item	02006 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M	0.000.000	111,21	1,81
Item	02008 IOPES	BETONERA 20x20x19 (LABOR)	Materia	M	0.000.000	111,21	4,34
Item	02010 IOPES	BETONERA 20x20x19 (LABOR)	Equipamento	H	0.000.000	34,34	1,00
Item	02017 IOPES	BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 19cm - ESTRUTURAL (LABOR)	Materia	M	12.500.000	3,10	38,57
			MO sem LS em	LS em	35,49	MO com LS em	50,11
			Valor de BDI em		30,42	Valor com BDI em	101,41
			Quant. em		8.000.000	Preço Total em	670,38
04.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
04.02.02	00002 IOPES	Alvenaria de vedação 20x20x19 cm, 100 kg, arenoso com argamassa de cimento e areia no topo 1:3, rejuntamento das juntas 1:1,5, juntas internas e externas na parede, 14,00m2 com 20% de reserva para as juntas, poste de ar	ALVENARIA ESTRUTURAL	M²	1.000.000	109,43	109,43
Item	01010 IOPES	FERREIRO - OFICIAL - (ENCARGOS) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.960.000	15,10	14,39
Item	01015 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - (ENCARGOS) (LABOR)	Materia	M	25.700.000	0,40	38,95
Item	02003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	M	0.000.000	111,21	0,00
Item	02000 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA OBR (LABOR)	Materia	M	1.400.000	14,15	46,10
Item	02006 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M	0.000.000	07,45	03,02
Item	02008 IOPES	BETONERA 20x20x19 (LABOR)	Materia	M	0.000.000	111,21	2,01
			MO sem LS em	LS em	34,34	MO com LS em	23,00
			Valor de BDI em		41,13	Valor com BDI em	67,33
			Quant. em		8.000.000	Preço Total em	241,37
04.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
04.03.01	00007 IOPES	Placas e painéis divisórias 2,00m x 2,00m, sistema de montagem empilhada, espessura de 10mm e peso de 10 kg, 100 unidades	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS	M²	1.000.000	158,12	2.581,20
Item	02001 IOPES	ALVENARIA ESTRUTURAL 20x20x19 cm, 100 kg, arenoso com argamassa de cimento e areia no topo 1:3, rejuntamento das juntas 1:1,5, juntas internas e externas na parede, 14,00m2 com 20% de reserva para as juntas, poste de ar	Materia	M	1.000.000	109,15	109,15

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Ravello Côrrea, 544 - Bela Vista - Linhares - ES, CEP: 53603-010, Tel: (27) 3373-0540, (27) 3369-3903 - (27) 3362-2405
 CNPJ: 10.775.616/0001-60, jhconstrutora2000@hotmail.com, INSC. ESTADUAL: 082.510.608

[Handwritten signatures and stamps]
 J. J. J. J.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/SP
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: OBRAS EMERGENCIAIS para instalação de serviços de conservação e manutenção das pedras pilólicas da estação, no Município de Linhares/SP, Itens 03 - Cessão de utilização material de obra.
 Endereço: Sítio: NÃO DESONERADO - Município: 197.27.15
 R.O. 1.31.90/5
 Banca: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		MO com LS ↔	0,00	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	0,00
		Valor do BDI ↔	34,33			Valor com BDI ↔	168,33
		Quant. ↔	10,0000000	Preço Total ↔			1.683,38
04.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	040203 IOPES	Fornecimento e instalação de porta para sistema de 20 x 210 em alumínio galvanizado e fechagem interna	PLACAS E PAINÉIS DIVERSOS	und	1,0000000	390,00	390,00
Material	020503 IOPES	PORTA EM ALUMÍNIO 20X210 CM. INC. DORITECH (OPERAÇÃO LABOR)	Material	UN	1,0000000	390,00	390,00
			MO com LS ↔	0,00	0,00	MO com LS ↔	0,00
			Valor do BDI ↔	115,37		Valor com BDI ↔	475,37
		Quant. ↔	2,8000000	Preço Total ↔			851,82
04.06	Código Banco	DESCRIÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
04.04.01	040203 IOPES	VERGAS	VERGAS/CONTRAVERGAS	m	1,0000000	0,20	0,20
04.04.01	040203 IOPES	Veriga/Contra-verga para concreto armado 10 x 2 cm. For. x 14 mm, inclusive fôrma, parafuso e rebato	VERGAS/CONTRAVERGAS	m	1,0000000	0,20	0,20
Material	010103 IOPES	REBAFO - OFICIAL - 80000000 LABOR	Mão de Obra	H	0,0100000	10,10	0,10
Material	010101 IOPES	ALICANTE ALUMINIO PRATICO - 80000000 LABOR	Mão de Obra	H	0,0100000	10,10	0,10
Material	020507 IOPES	TABUA DE MADEIRA PAU 30 X 33 CM (MOA DE 15) LABOR	Material	m	0,0100000	46,30	1,20
Material	010111 IOPES	CARRINHO OFICIAL - 80000000 LABOR	Mão de Obra	H	0,0070000	19,12	0,71
Material	020508 IOPES	PREÇO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS LABOR	Material	m	0,0100000	17,30	0,17
Material	020107 IOPES	ACO GALV. DE 1,0MM LABOR	Material	m	0,0100000	0,34	1,00
Material	020106 IOPES	ARAME REPTADO N 12 300g LABOR	Material	KG	0,0000000	18,45	0,11
Material	020308 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 85 LABOR	Material	KG	1,7000000	0,42	0,71
Material	020105 IOPES	BERTA 3 LABOR	Material	m	0,0100000	111,21	0,40
Material	020104 IOPES	SERVENTE MAIOR (MOA DE OBRAS - 80000000 LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	14,10	0,00
Material	020103 IOPES	ARMA LIVIDA MEDIA LABOR	Material	m	0,0010000	97,40	0,30
Material	020102 IOPES	PORTALATE DE MADEIRA DRUTA DE 1/2 X 3/4 X 3,00M LABOR	Material	M	0,0010000	13,62	0,04
Material	020101 IOPES	BERTA 1 LABOR	Material	m	0,0010000	111,21	0,14
Material	010102 IOPES	ARMADOR OFICIAL - 80000000 LABOR	Mão de Obra	H	0,0040000	18,12	0,45
Material	020101 IOPES	RETOQUEIRA 200 L (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	24,34	0,12
			MO com LS ↔	1,26	1,06	MO com LS ↔	3,19
			Valor do BDI ↔	2,62		Valor com BDI ↔	5,81
		Quant. ↔	7,3000000	Preço Total ↔			21,67
05	Código Banco	DESCRIÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
05.04	040203 IOPES	ESQUADRIAS	MATEIAS E ALICATES	m	1,0000000	70,70	70,70
05.04.01	040203 IOPES	ESQUADRIAS DE MADEIRA	MATEIAS E ALICATES	m	1,0000000	70,70	70,70
Composição	040203 IOPES	Mat. de madeira de lei de 1ª escolha, esp. Argem. Para o equipamento 7 x 1,5	MATEIAS E ALICATES	m	1,0000000	70,70	70,70
Material	010108 IOPES	SERVENTE MAIOR (MOA DE OBRAS - 80000000 LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	14,10	0,00
Material	010111 IOPES	CARRINHO OFICIAL - 80000000 LABOR	Mão de Obra	H	0,0000000	19,12	0,00
Material	020507 IOPES	PREÇO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS LABOR	Material	KG	0,0100000	13,94	0,10
Material	020505 IOPES	APERA LIVIDA MEDIA LABOR	Material	m	0,0000000	97,40	0,00
Material	020504 IOPES	CAL. HORTALATO R. ARMASSADA CH 8 LABOR	Material	KG	0,0000000	0,70	0,00
Material	020503 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 LABOR	Material	KG	0,0000000	0,42	0,00
Material	010102 IOPES	TACO HORTALATO DE BATERIA/OPERAÇÃO (1000X3 CM) LABOR	Material	UN	1,0000000	0,20	0,20
Material	020101 IOPES	MARCO EM MADEIRA DE LEI 19 X 3 CM LABOR	Material	M	1,0000000	66,32	0,45
			MO com LS ↔	2,47	7,12	MO com LS ↔	11,00
			Valor do BDI ↔	25,70		Valor com BDI ↔	36,70
		Quant. ↔	41,0000000	Preço Total ↔			4.041,01
05.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	040203 IOPES	Alisar de madeira de lei de 1ª escolha, esp. Argem. Para o equipamento 7 x 1,5	MATEIAS E ALICATES	m	1,0000000	20,44	20,44
Material	010108 IOPES	SERVENTE MAIOR (MOA DE OBRAS - 80000000 LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	14,10	1,27
Material	010111 IOPES	CARRINHO OFICIAL - 80000000 LABOR	Mão de Obra	H	0,0000000	19,12	1,72
Material	020507 IOPES	PREÇO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS LABOR	Material	KG	0,0000000	13,94	0,11
Material	020505 IOPES	APERA LIVIDA MEDIA LABOR	Material	M	1,0000000	97,40	17,74
			MO com LS ↔	1,76	1,05	MO com LS ↔	2,00
			Valor do BDI ↔	6,94		Valor com BDI ↔	27,66
		Quant. ↔	85,0000000	Preço Total ↔			2.445,12
05.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	040203 IOPES	Porta em madeira de lei tipo argem. para o equipamento em madeira 14 quadrado esp. 10mm p. pintura, inclusive fôrmas, rebato e fechadura interna em latão com chave. L. para o equipamento, inclusive fôrmas, esp. 10mm x 3,00m	PORTA EM MADEIRA DE LEI	und	1,0000000	200,10	200,10
Material	020111 IOPES	CARRINHO OFICIAL - 80000000 LABOR	PORTA EM MADEIRA DE LEI	und	1,0000000	200,10	200,10
Material	010101 IOPES	ALICANTE ALUMINIO PRATICO - 80000000 LABOR	Mão de Obra	H	3,7000000	19,32	71,70
Material	020508 IOPES	PREÇO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS LABOR	Material	H	0,7500000	16,10	80,86
Material	020507 IOPES	PREÇO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS LABOR	Material	KG	0,0000000	13,94	0,70
Material	020506 IOPES	OSB/DC/14 MM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" O PARAFUSO LABOR	Material	UN	3,0000000	43,90	131,46
Material	040203 IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI LINA MEXIA SARRABADA ESP 30 MM DIAO 180 X 1800 CM LABOR	Material	UN	1,0000000	194,06	194,06
Material	020506 IOPES	ALZAR / QUARNICAO EM MAD DE LEI 180 X 180 CM LABOR	Material	m	10,0000000	18,43	173,60
Material	020505 IOPES	RECHUBRE COMPLETA PORTA EXTERNA LABOR	Material	UN	1,0000000	220,10	220,10
			MO com LS ↔	01,00	1,05	MO com LS ↔	102,10
			Valor do BDI ↔	203,91		Valor com BDI ↔	1.024,27
		Quant. ↔	45,0000000	Preço Total ↔			10.044,74

Folha 10



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHARES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos da cidade. No Município de Unhares/ES, Livro 03 - Centro de contratação inferior da sede.
 Endereço: Rua: NÃO DESONERADO - Fone: 157.27 34
 B.D.L 31/93
 Banco: BNAP - 002022 - ESPIRITO SANTO LÓPES - 002022 - Espírito Santo

		Planilha Orçamentária Analítica							
Código	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
05.01.04	00102	Porta em madeira de lei tipo argente para 20 eqv. acabamento em madeira 18 unidades esp. 30mm p/ vidro, 40mm alumínio, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaPorta 2x eqv. - incluíve man. 180 2m. 0.75 x 2.10 m	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ARGENTE PARA 20 EQV. ACABAMENTO EM MADEIRA 18 UNIDADES ESP. 30MM P/ VIDRO, 40MM ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LA-PORTA 2X EQV. - INCLUIVE MAN. 180 2M. 0.75 X 2.10 M	un	1.000000	837.42	837.42		
Material	00011	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	71.70		
Material	00101	ALUMINTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	60.42		
Material	00060	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍOULAS (LABOR)	Material	MO	0.200000	10.99	3.79		
Material	00100	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" Ø PARAFUSO (LABOR)	Material	UN	3.000000	43.83	131.40		
Material	00040	ALUMI - QUADRADO EM MAD DE LEI 5X2,5CM (LABOR)	Material	M	10.700000	16.43	180.73		
Material	00100	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Material	UN	1.000000	220.16	220.16		
Material	00011	PORTA MADEIRA DE LEI 10A MÉDIA BARRAFEADA ESP 30 MM Ø 102 1M P/ 20 UNIDADES (LABOR)	Material	UN	1.000000	166.73	166.73		
				MO com LB =>	51.30	LB =>	60.90	MO com LB =>	132.10
				Valor do BDI =>	201.24	Valor com BDI =>		1.116.16	
				Quant. =>	10.000000	Preço Total =>	10.076.35		
05.01.05	00102	Porta em madeira de lei tipo argente para 20 eqv. acabamento em madeira 18 unidades esp. 30mm p/ vidro, 40mm alumínio, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaPorta 2x eqv. - incluíve man. 180 2m. 0.90 x 2.10 m	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ARGENTE PARA 20 EQV. ACABAMENTO EM MADEIRA 18 UNIDADES ESP. 30MM P/ VIDRO, 40MM ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LA-PORTA 2X EQV. - INCLUIVE MAN. 180 2M. 0.90 X 2.10 M	un	1.000000	643.50	643.50		
Material	00011	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	60.45		
Material	00101	ALUMINTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	71.70		
Material	00060	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍOULAS (LABOR)	Material	MO	0.200000	10.99	3.79		
Material	00100	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" Ø PARAFUSO (LABOR)	Material	UN	3.000000	43.83	131.47		
Material	00040	ALUMI - QUADRADO EM MAD DE LEI 5X2,5CM (LABOR)	Material	M	10.000000	220.16	220.16		
Material	00100	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Material	M	11.000000	16.43	180.73		
Material	00011	PORTA MADEIRA DE LEI 10A MÉDIA BARRAFEADA ESP 30 MM Ø 102 1M P/ 20 UNIDADES (LABOR)	Material	UN	1.000000	170.74	170.74		
				MO com LB =>	51.30	LB =>	60.90	MO com LB =>	132.10
				Valor do BDI =>	201.04	Valor com BDI =>		1.316.16	
				Quant. =>	20.000000	Preço Total =>	22.562.20		
05.01.06	00104	Porta em madeira de lei tipo argente para 20 eqv. acabamento em madeira 18 unidades esp. 30mm p/ vidro, 40mm alumínio, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaPorta 2x eqv. - incluíve man. 180 2m. 0.90 x 2.10 m	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ARGENTE PARA 20 EQV. ACABAMENTO EM MADEIRA 18 UNIDADES ESP. 30MM P/ VIDRO, 40MM ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LA-PORTA 2X EQV. - INCLUIVE MAN. 180 2M. 0.90 X 2.10 M	un	1.000000	879.50	879.50		
Material	00011	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	71.70		
Material	00101	ALUMINTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	60.42		
Material	00060	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍOULAS (LABOR)	Material	MO	0.200000	10.99	3.79		
Material	00100	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" Ø PARAFUSO (LABOR)	Material	UN	3.000000	43.83	131.40		
Material	00040	ALUMI - QUADRADO EM MAD DE LEI 5X2,5CM (LABOR)	Material	M	11.000000	16.43	180.73		
Material	00100	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Material	UN	1.000000	220.16	220.16		
Material	00011	PORTA MADEIRA DE LEI 10A MÉDIA BARRAFEADA ESP 30 MM Ø 102 1M P/ 20 UNIDADES (LABOR)	Material	UN	1.000000	205.84	205.84		
				MO com LB =>	51.30	LB =>	60.90	MO com LB =>	132.10
				Valor do BDI =>	201.24	Valor com BDI =>		1.316.22	
				Quant. =>	20.000000	Preço Total =>	15.210.98		
05.01.07	00104	Porta em madeira de lei tipo argente para 20 eqv. esp. 30 mm, madeira p/ alumínio (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	PORTA - ASSENTAMENTO DE ALUMI - AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO (LABOR)	un	1.000000	1.601.23	1.601.23		
Material	00011	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	70.66		
Material	00101	ALUMI - QUADRADO EM MAD DE LEI 5X2,5CM (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	71.70		
Material	00100	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" Ø PARAFUSO (LABOR)	Material	M	11.000000	16.43	180.73		
Material	00100	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Material	UN	3.000000	43.83	131.49		
Material	00060	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍOULAS (LABOR)	Material	UN	1.000000	220.16	220.16		
Material	00060	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍOULAS (LABOR)	Material	MO	0.200000	10.99	3.79		
Material	00040	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO ARGENTE BARRAFEADA EM ALUMI OU EQUIVALENTE REGIONAL, 2 X 1,5" Ø	Material	M	1.200000	379.30	754.20		
				MO com LB =>	51.30	LB =>	60.90	MO com LB =>	132.10
				Valor do BDI =>	447.03	Valor com BDI =>		2.049.26	
				Quant. =>	4.000000	Preço Total =>	9.245.29		
05.01.08	00104	Porta em madeira de lei tipo argente para 20 eqv. esp. 30 mm, madeira p/ alumínio (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	PORTA - ASSENTAMENTO DE ALUMI - AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO (LABOR)	un	1.000000	1.622.38	1.622.38		
Material	00011	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	60.46		
Material	00101	ALUMI - QUADRADO EM MAD DE LEI 5X2,5CM (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	71.70		
Material	00100	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" Ø PARAFUSO (LABOR)	Material	M	11.000000	16.43	180.73		
Material	00100	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Material	UN	3.000000	43.83	131.47		
Material	00060	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍOULAS (LABOR)	Material	UN	1.000000	220.16	220.16		
Material	00060	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BÍOULAS (LABOR)	Material	MO	0.200000	10.99	3.79		
Material	00040	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO ARGENTE BARRAFEADA EM ALUMI OU EQUIVALENTE REGIONAL, 2 X 1,5" Ø	Material	M	1.470000	379.50	547.84		
				MO com LB =>	51.30	LB =>	60.90	MO com LB =>	132.10
				Valor do BDI =>	450.22	Valor com BDI =>		2.072.60	
				Quant. =>	6.000000	Preço Total =>	10.844.55		
05.01.09	00104	Porta em madeira de lei tipo argente para 20 eqv. esp. 30 mm, madeira p/ alumínio (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	PORTA - ASSENTAMENTO DE ALUMI - AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO (LABOR)	un	1.000000	1.643.53	1.643.53		
Material	00011	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700000	16.12	60.40		

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ang Savellos Costa, 604 - Belo Horizonte - Unhares-ES, CEP: 38712-015, Tel: (27) 3073-0506 - (27) 3073-0507 - (27) 3073-0508
 CNPJ: 10.775.805/0001-60
 jhconstrutora@gmail.com

[Handwritten signature]
 João P.P.



MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviço de conservação e manutenção das perfis plásticos de cobertura, no Município de Linhares/ES, Item 02 - Corridor de cobertura (travessia de saída, CATEGORIA SOCIAL NÃO DESCRITIVO) - R\$/unidade: 157,37 %
B.O.U. 24 R\$/L
Banco: BINAP - 020022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 020022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	01011 IOPES	CARPINTEIRO OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700.000	19,12	71,73
Item	01040 IOPES	ALÇAR - QUANTIDADE EM MÃO DE OBRA SEM ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	11.000.000	18,43	202,73
Item	01061 IOPES	DEBARRANDA EM LATAZ CHAMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	43,83	43,83
		MO com LS					
		Valor do BDI					122,18
		Quant. m			15.700.000		216,54
		Preço Total					216,54

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	01100 IOPES	FERRAGEM COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	226,15	226,15
Item	02000 IOPES	FERRÃO - PREÇO MEDIO DAS BÍGULAS (LABOR)	Materiais	KG	0.200.000	18,85	3,77
Item	03000 IOPES	PORTA DE MADEIRA DE LÍTIPO MEXICANA SEM ENRUMA (ANGELUM OU EQUIVALENTE REGIONAL) 2,4 X 1,97 CM	Materiais	m²	1.600.000	376,90	603,04
		MO com LS					122,18
		Valor do BDI					2.107,59
		Quant. m			30.800.000		21.835,49
		Preço Total					21.835,49

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	01011 IOPES	CARPINTEIRO OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.700.000	19,12	71,73
Item	01040 IOPES	ALÇAR - QUANTIDADE EM MÃO DE OBRA SEM ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	3.700.000	18,43	68,19
Item	01061 IOPES	DEBARRANDA EM LATAZ CHAMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	43,83	43,83
		MO com LS					122,18
		Valor do BDI					2.107,59
		Quant. m			8.400.000		11.611,36
		Preço Total					11.611,36

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	01011 IOPES	CARPINTEIRO OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.470.000	19,12	28,11
Item	01040 IOPES	ALÇAR - QUANTIDADE EM MÃO DE OBRA SEM ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	1.470.000	14,16	20,81
Item	01061 IOPES	DEBARRANDA EM LATAZ CHAMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	43,83	43,83
		MO com LS					42,74
		Valor do BDI					24,58
		Quant. m			3.940.000		215,54
		Preço Total					215,54

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	01011 IOPES	CARPINTEIRO OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.470.000	19,12	28,11
Item	01040 IOPES	ALÇAR - QUANTIDADE EM MÃO DE OBRA SEM ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	1.470.000	14,16	20,81
Item	01061 IOPES	DEBARRANDA EM LATAZ CHAMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	43,83	43,83
		MO com LS					42,74
		Valor do BDI					70,10
		Quant. m			3.940.000		140,64
		Preço Total					140,64

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	01011 IOPES	CARPINTEIRO OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.470.000	19,12	28,11
Item	01040 IOPES	ALÇAR - QUANTIDADE EM MÃO DE OBRA SEM ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	M	1.470.000	14,16	20,81
Item	01061 IOPES	DEBARRANDA EM LATAZ CHAMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	43,83	43,83
		MO com LS					42,74
		Valor do BDI					127,19
		Quant. m			3.940.000		140,64
		Preço Total					140,64



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas do município de Linhares/ES, localizadas no Município de Linhares/ES, lote 03 - Centro de conservação ambiental 03/2022.

Emprego Social: NÃO DESONERADO - Valor: R\$ 157.27,35

B.D.I. 30,50%

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESHIRTO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Manifa Organizativa Analítica

05.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	07104 IOPES	Faixa de ferro de 40x40 em base chata, inclusive chumbadores	GRANDES e PORTÕES	m²	1.0000000	852,03	852,03	
Material	04010 IOPES	FERRO - OFICIAL - ENLUBRADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.0000000	19,12	57,36	
Material	01045 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENLUBRADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.0000000	14,10	42,30	
Material	00993 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0071740	67,45	0,69	
Material	00905 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	0,4914000	0,72	0,35	
Material	00904 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	2,5480000	0,43	1,08	
Material	07307 IOPES	GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA (LABOR)	Material	KG	35,3354400	2,50	88,34	
Material	00995 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/8" X 1" (LABOR)	Material	M	1,7092000	7,02	12,74	
Material	00123 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	7,2222000	10,19	73,21	
Material	07107 IOPES	FOURDURA PARA PORTÃO (LABOR)	Material	UN	0,4030000	4,76	19,32	
Material	07020 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	1,0370000	10,31	11,55	
Material	10010 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	10,4000000	15,64	162,70	
Material	10012 IOPES	CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1" 1/4" X 1" 1/4" (LABOR)	Material	M	0,4030000	22,28	11,20	
			MO com LS →	22,10	LS →	81,59	MO com LS →	190,75
			Valor do BDI →	170,36			Valor com BDI →	361,10
				Quant. →	35.6500000	Preço Total →	17.504,98	

05.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	07105 IOPES	Faixa de ferro de 40x40 em base chata, inclusive chumbadores	GRANDES e PORTÕES	m²	1.0000000	647,27	647,27	
Material	01010 IOPES	FERRO - OFICIAL - ENLUBRADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.0000000	19,12	57,36	
Material	00994 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENLUBRADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.0000000	9,42	28,26	
Material	00993 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0071740	67,45	0,69	
Material	00905 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	0,4914000	0,72	0,35	
Material	00904 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	2,5480000	0,72	1,82	
Material	00123 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	5,2100000	9,52	49,32	
Material	00120 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	24,7000000	15,44	382,80	
Material	05010 IOPES	FOURDURA PARA PORTÃO (LABOR)	Material	UN	0,5040000	36,77	18,43	
Material	07307 IOPES	GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA (LABOR)	Material	KG	40,1240000	2,96	120,75	
			MO com LS →	34,18	LS →	21,50	MO com LS →	140,75
			Valor do BDI →	304,36			Valor com BDI →	545,10
				Quant. →	30.0000000	Preço Total →	35.071,90	

05.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	07107 IOPES	Faixa de ferro de 40x40 em base chata, inclusive chumbadores	GRANDES e PORTÕES	m²	1.0000000	945,23	945,23	
Material	01010 IOPES	FERRO - OFICIAL - ENLUBRADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.0000000	19,12	57,36	
Material	00995 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENLUBRADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.0000000	14,10	42,30	
Material	00993 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0071740	67,45	0,69	
Material	00905 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	0,4914000	0,72	0,35	
Material	00904 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	2,5480000	0,72	1,82	
Material	00123 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/8" X 1" (LABOR)	Material	M	1,7092000	7,02	12,74	
Material	00120 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	7,2222000	10,19	73,21	
Material	07107 IOPES	FOURDURA PARA PORTÃO (LABOR)	Material	UN	0,4030000	4,76	19,32	
Material	00120 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	1,0370000	10,31	11,55	
Material	00120 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	4,0210000	17,27	69,27	
			MO com LS →	35,10	LS →	81,59	MO com LS →	190,75
			Valor do BDI →	322,41			Valor com BDI →	1.267,54
				Quant. →	19.0000000	Preço Total →	18.721,50	

05.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	07108 IOPES	Faixa de ferro de 40x40 em base chata, inclusive chumbadores	GRANDES e PORTÕES	m²	1.0000000	319,75	319,75	
Material	01010 IOPES	FERRO - OFICIAL - ENLUBRADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.0000000	19,12	57,36	
Material	01010 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENLUBRADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.0000000	14,10	42,30	
Material	00993 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0040000	67,45	0,27	
Material	00905 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	0,0040000	0,72	0,29	
Material	00904 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	0,0200000	0,43	0,87	
Material	00123 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	20,6200000	2,50	51,55	
Material	00120 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	11,0700000	10,19	112,84	
Material	00120 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	Material	M	1,0100000	10,31	10,41	
			MO com LS →	30,03	LS →	61,07	MO com LS →	94,60
			Valor do BDI →	101,89			Valor com BDI →	431,07
				Quant. →	60.0000000	Preço Total →	21.651,88	

05.02.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	07110 IOPES	Faixa de proteção de canteis galvanizada 10" x 10" com quadro em aço de ferro galvanizado 1" 1/2" x espessura de ferro 1/2" x 1/2" x 1/4", incluindo instalação em praça	GRANDES e PORTÕES	m²	1.0000000	722,36	722,36	
Material	01010 IOPES	FERRO - OFICIAL - ENLUBRADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.0000000	19,12	57,36	
Material	00995 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENLUBRADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.0000000	14,10	42,30	
Material	00993 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0040000	67,45	0,27	
Material	00905 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	0,0200000	0,72	0,41	
Material	00904 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	0,0400000	0,43	1,74	
Material	00123 IOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/2" X 1/2" X 1/2" (LABOR)	Material	M	8,0100000	4,58	36,54	
Material	00120 IOPES	TELA ARABES GALV. MALHA 2" 1/2" QUADRADA - FIO N 12 BWS (LABOR)	Material	m²	1,0100000	179,49	181,24	
Material	07107 IOPES	TUBO AÇO GALV 48,30 X 2,0MM (2) DN 240 - MÉDIO (LABOR)	Material	M	4,9442000	73,51	363,57	
Material	07107 IOPES	GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA (LABOR)	Material	KG	4,9802000	2,36	11,76	
			MO com LS →	31,11	LS →	61,07	MO com LS →	91,92

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ad. Beteleira Correa, 544 - Bela Vista - Linhares/ES - CEP: 55913-008, Tel: (27) 5375-056 - (27) 5375-053 - (27) 5-3620-2601
 CNPJ: 10.775.805/0001-80
 Inscrição Estadual: 062.636.95-8

Joh-pp

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos da educação, no Município de LInhares/ES, Lote 02 – Centro de educação infantil de nível Educação Infantil NÃO DESONERADO - Reta 167,27 m.
R.D.L. 31/904
Banco: SINAP - 620202 - ESPÍRITO SANTO (OPES - 02/2022 - Espírito Santo)

Planilha Organizativa Analítica

		Valor do BDI =>		247,58		Valor com BDI =>		273,23	
		Quant. =>		25.000000		Preço Total =>		23.620,59	
05.02.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compreensão	021021 OPES	Grade de tela tipo mosquiteiro de alumínio galvanizado 16x, 16, 22, inclusivo	GRADE E PORTÕES	sq	1.2000000	124,01	148,81		
Instalação	010120 OPES	RECURSO EM CARROÇA DE FERRO 10"x10"x10"	Mão de obra	H	0.9000000	19,12	17,21		
Instalação	010145 OPES	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	0.0500000	14,18	0,71		
Instalação	020000 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	0.0000000	0,00	0,00		
Instalação	020000 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de obra	H	1.1200000	0,42	0,47		
Instalação	020000 OPES	IMENTO PORTLAND CP II - 45 (LABOR)	Materiais	kg	1.1440000	4,50	5,17		
Instalação	020000 OPES	CAPTIVERA ABAS TUBOS DE FERRO ASTM A-36 - 10" X 10" X 10" (LABOR)	Materiais	M	1.2000000	2,98	3,58		
Instalação	020000 OPES	SALVAMANTO BISTRUCOMCA (LABOR)	Materiais	kg	1.2000000	52,82	63,39		
Instalação	020000 OPES	TELA MOSQUITERO 16x16x16 GALV. MALHA 8 16x16 QUADRADA (LABOR)	Materiais	sq	1.2000000	19,12	22,94		
				MO com LS =>	12,54	LC =>	75,40	MO com LS =>	31,73
				Valor do BDI =>	42,32			Valor com BDI =>	170,03
				Quant. =>	25.000000	Preço Total =>	4.426,78		
05.02.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compreensão	020010 OPES	Grade tipo manilhão de aço de ferro 1" x 3/4" com 4x4 20m para servir a cerca elétrica inclusivo prumo em estaca de ferro, conforme detalhe em projeto	DIVERSOS EXTRUSOS	und	1.0000000	1.801,16	1.801,16		
Instalação	010120 OPES	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	0.9000000	19,12	17,21		
Instalação	010145 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	1.0000000	14,18	14,18		
Instalação	020000 OPES	EMALTE INJETADO (LABOR)	Materiais	L	0.0500000	25,14	1,26		
Instalação	020000 OPES	IMENTO PORTLAND CP II - 45 (LABOR)	Materiais	kg	10.0000000	0,40	4,00		
Instalação	020000 OPES	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	1.0000000	19,12	19,12		
Instalação	020000 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	0.9000000	14,18	12,76		
Instalação	020000 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	0.0000000	0,00	0,00		
Instalação	020000 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de obra	H	0.0000000	0,00	0,00		
Instalação	020000 OPES	CARGA (LABOR)	Materiais	kg	0.0000000	0,00	0,00		
Instalação	020000 OPES	LIGA DE FERRO Nº 100 A 240 225X225MM - 40X100 DO SUBSTITUTO	Materiais	kg	0.0000000	0,00	0,00		
Instalação	020000 OPES	TUBO AÇO GALV. 30,70 X 3,00MM (1) 08X340 - MÉDIO (LABOR)	Materiais	M	14.4000000	54,32	781,79		
Instalação	020000 OPES	TUBO AÇO GALV. 26,70 X 2,00MM (2) 08X240 - MÉDIO (LABOR)	Materiais	M	21.1400000	20,00	422,80		
				MO com LS =>	32,72	LC =>	61,40	MO com LS =>	64,18
				Valor do BDI =>	204,09			Valor com BDI =>	2.471,00
				Quant. =>	1.0000000	Preço Total =>	2.471,00		
05.02.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compreensão	LN COMP Próprio 15	Manutenção do prédio em obra de ferro galvanizado, considerando taxa de 20 percento e 20% de lucro	ACTU - ASENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	sq	1.0000000	197,26	197,26		
Compreensão	021021 OPES	Grade de tela tipo mosquiteiro de alumínio galvanizado 16x, 16, 22, inclusivo	GRADE E PORTÕES	sq	0.0000000	124,01	0,00		
Instalação	010120 OPES	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	2.0000000	21,32	42,64		
Instalação	010145 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	2.0000000	21,32	42,64		
Instalação	020000 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	2.0000000	14,18	28,36		
				MO com LS =>	47,81	LC =>	74,19	MO com LS =>	122,50
				Valor do BDI =>	61,14			Valor com BDI =>	217,04
				Quant. =>	10.000000	Preço Total =>	10.347,00		
05.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compreensão	021010 OPES	Grade de tela tipo mosquiteiro de alumínio galvanizado 16x, 16, 22, inclusivo	FERRAGENS	und	1.0000000	54,53	54,53		
Instalação	010111 OPES	RECURSO EM CARROÇA DE FERRO 10"x10"x10"	Mão de obra	H	0.2000000	19,12	3,82		
Instalação	010145 OPES	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	0.2000000	14,18	2,84		
Instalação	020000 OPES	QUADRADA EM LATÃO OXIDADO 3 X 2 10" O (LABOR)	Materiais	kg	1.0000000	45,85	45,85		
				MO com LS =>	4,10	LC =>	6,60	MO com LS =>	10,38
				Valor do BDI =>	17,32			Valor com BDI =>	21,77
				Quant. =>	1.0000000	Preço Total =>	214,34		
05.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compreensão	021000 OPES	Fechadura com tranca de ferro 22x22x22x22, ref. MAR. 1774, ALIÇA DE ENCAIXAMENTO	FERRAGENS	und	1.0000000	168,71	168,71		
Instalação	010111 OPES	RECURSO EM CARROÇA DE FERRO 10"x10"x10"	Mão de obra	H	2.0000000	19,12	38,24		
Instalação	020000 OPES	FECHADURA COM MAQUETA TROCOLO E CHAVE YALE (LABOR)	Materiais	kg	1.0000000	127,82	127,82		
				MO com LS =>	18,33	LC =>	31,55	MO com LS =>	30,19
				Valor do BDI =>	50,38			Valor com BDI =>	215,05
				Quant. =>	1.0000000	Preço Total =>	215,05		
05.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compreensão	021010 OPES	Grade de tela tipo mosquiteiro de alumínio galvanizado 16x, 16, 22, inclusivo	FERRAGENS	und	1.0000000	9,04	9,04		
Instalação	010111 OPES	RECURSO EM CARROÇA DE FERRO 10"x10"x10"	Mão de obra	H	0.2000000	19,12	3,82		
Instalação	020000 OPES	TARGETA DO REDONDO 2" (LABOR)	Materiais	kg	1.0000000	9,25	9,25		
				MO com LS =>	1,43	LC =>	2,34	MO com LS =>	7,01
				Valor do BDI =>	2,90			Valor com BDI =>	11,22
				Quant. =>	1.0000000	Preço Total =>	11,22		
05.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compreensão	LN COMP Próprio 15	Fornecimento da tela de grade de ferro	ACTU - ASENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	sq	1.0000000	20,45	20,45		
Instalação	010145 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVO (LABOR)	Mão de obra	H	0.1000000	14,18	1,42		

[Handwritten signatures and initials]
 J.H.P.P.



A
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e administração dos prédios públicos da administração, no Município de Linares/ES, Lote 02 - Centro da administração do Sudoeste.
 Endereço: Rua: NÃO DESCRITIVO - HAVILTA, 157,27 N.
 B.D.I. 31,30%
 Banco: BINAPI - 02/2022 - ESPRITO SANTO CPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Material		Quant.	Preço Total	Total
			Unid.	Valor			
05.01.05	050105	FORNECIMENTO DE PORTAS PARA JANELA DE MADEIRA DO 2º ANDAR	Mão de Obra	H	2.400.000	18,15	1,41
			Material	MO com LS	1,17	6,84	1,72
Quant. = 7.600.000 Preço Total = 200,72							
05.01.06	050106	FORNECIMENTO DE PORTAS PARA JANELA DE MADEIRA DO 3º ANDAR	Mão de Obra	H	2.400.000	18,15	1,41
			Material	MO com LS	1,17	6,84	1,72
Quant. = 10.000.000 Preço Total = 261,88							
05.01.07	050107	SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS COM REPAROS TUBO 1/2" DIAMETRO E 100 CM DE COMPRIMENTO	Mão de Obra	H	2.000.000	15,12	11,02
			Material	MO com LS	0,09	22,56	11,57
Quant. = 15.000.000 Preço Total = 243,45							
05.01.08	050108	REPAROS EM TUBOS DE 1/2" DIAMETRO E 100 CM DE COMPRIMENTO	Mão de Obra	H	2.000.000	15,12	11,02
			Material	MO com LS	0,09	22,56	11,57
Quant. = 300.000.000 Preço Total = 102.000,00							
05.01.09	050109	VITROS PARA ESCADARIA	Mão de Obra	H	1.000.000	7,56	7,56
			Material	MO com LS	0,00	0,00	0,00
Quant. = 5.000.000 Preço Total = 1.058,95							
05.01.10	050110	VITROS PARA ESCADARIA	Mão de Obra	H	1.000.000	7,56	7,56
			Material	MO com LS	0,00	0,00	0,00
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.11	050111	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.12	050112	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.13	050113	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.14	050114	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.15	050115	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.16	050116	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.17	050117	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.18	050118	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.19	050119	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.20	050120	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.21	050121	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.22	050122	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.23	050123	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.24	050124	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.25	050125	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.26	050126	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.27	050127	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.28	050128	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.29	050129	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							
05.01.30	050130	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA	Mão de Obra	H	2.500.000	18,15	40,33
			Material	MO com LS	2,25	40,33	40,33
Quant. = 100.000.000 Preço Total = 52.201,40							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRAS/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Obriga. Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos pavimentos públicos da cidade. No Município de Limeiras/ES, Fone 32 - Centro da administração de 2016.
Exercício Social: NÃO DESONERADO - (Anexo 157,27 %)
R.D.I. 29,06%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (OPES - 02/2022 - Espírito Santo)

Planilha Orçamentária Analítica

Unidade	33900 OPES	MANEJANTE PARA MADEIRA (LABOR)	Material	L	6,780000	30,46	23,16	
Unidade	32100 OPES	RECA EM MADEIRA 20x17 x 5 CM (ATELHADO) (LABOR)	Material	M	0,887000	36,25	32,47	
			MO com LS em	LD em	19,41	MO com LS em	31,75	
			Valor do BDI em			Valor com BDI em	171,57	
					Quant. em	221,155800	Preço Total em	63,958,00

07.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Construção	99103 OPES	Construção de madeira de torço para os telhados para cobertura de terra de	ESTRUTURA PARA TELHADO	Und	1,000000	62,51	62,51	
		Revestimento cerâmico 45x45, inclusive transporte com transporte, onduva e						
Unidade	01011 OPES	CARPENTEIRO (OFICIAL - INDUCCION) (LABOR)	Mão de obra	H	0,277000	19,12	7,20	
Unidade	01011 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUCCION) (LABOR)	Mão de obra	H	0,254000	18,15	9,66	
Unidade	000440 SINAPI	ARRIO - IMPOSTO MECANICO DAS BITOLAS (LABOR)	Material	kg	0,215000	18,85	9,19	
Unidade	01014 OPES	PINTOR (OFICIAL - INDUCCION) (LABOR)	Mão de obra	H	0,255000	19,12	9,52	
Unidade	00040 OPES	MUNICANTE PARA MADEIRA (LABOR)	Material	L	0,380000	30,46	2,34	
Unidade	02185 OPES	MADERA DE LEI PARA TELHADO (LABOR)	Material	kg	0,211000	7,078,18	77,95	
			MO com LS em	LD em	5,77	MO com LS em	67,73	
			Valor do BDI em		31,42	Valor com BDI em	121,70	
					Quant. em	68,355800	Preço Total em	1.983,24

07.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Construção	LN 0087 Piasa	Fabricação de Tábua Isoma em madeira não aparafusada, vão de 3m,	ATU - ARREBENTAMENTO DE	Und	1,000000	916,37	916,37	
		30x100 mm, com 20 de comprimento mínimo	TUBOS E PEÇAS					
Construção Auxiliar	9227 SINAPI	GUINDASTE HORIZONTAL AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40	CHOF - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,113000	289,71	32,82	
		M, CAPACIDADE MÁXIMA 40 T, POTÊNCIA 280 KW - CHOF DURNO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Construção Auxiliar	9228 SINAPI	GUINDASTE HORIZONTAL AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40	CHOF - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,157000	147,88	24,21	
		M, CAPACIDADE MÁXIMA 40 T, POTÊNCIA 280 KW - CHOF DURNO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Unidade	21011 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUCCION) (LABOR)	Mão de obra	H	0,264000	19,12	41,84	
Unidade	21011 OPES	CARPENTEIRO (OFICIAL - INDUCCION) (LABOR)	Mão de obra	H	11,241000	19,12	214,52	
Unidade	000440 SINAPI	CABELO NÃO APARAFUSADO, 15 X 3,5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	0,000000	20,37	16,11	
		EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA						
Unidade	000442 SINAPI	VIGA NÃO APARAFUSADA, 15 X 12 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	11,400000	55,75	347,85	
		EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA						
Unidade	000419 SINAPI	TABUA NÃO APARAFUSADA, 2,4 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,000000	22,53	97,59	
		OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA						
Unidade	000114 SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3" X 3/8	Material	LN	1,000000	27,30	27,30	
		CM, SECÃO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO						
Unidade	000302 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 15 X 35 (3 1/2 X 3)	Material	kg	1,275000	24,41	95,92	
			MO com LS em	LD em	162,31	MO com LS em	207,48	
			Valor do BDI em			Valor com BDI em	1.219,24	
					Quant. em	1.880,000	Preço Total em	1.219,24

07.01.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Construção	LN 0087 Piasa	Fabricação de Tábua Isoma em madeira não aparafusada, vão de 3m,	ATU - ARREBENTAMENTO DE	Und	1,000000	1.256,54	1.256,54	
		30x100 mm, com 20 de comprimento mínimo	TUBOS E PEÇAS					
Construção Auxiliar	9227 SINAPI	GUINDASTE HORIZONTAL AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40	CHOF - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,113000	289,71	32,82	
		M, CAPACIDADE MÁXIMA 40 T, POTÊNCIA 280 KW - CHOF DURNO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Construção Auxiliar	9228 SINAPI	GUINDASTE HORIZONTAL AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40	CHOF - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,157000	147,88	24,21	
		M, CAPACIDADE MÁXIMA 40 T, POTÊNCIA 280 KW - CHOF DURNO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Unidade	01011 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUCCION) (LABOR)	Mão de obra	H	4,223000	19,12	80,72	
Unidade	01011 OPES	CARPENTEIRO (OFICIAL - INDUCCION) (LABOR)	Mão de obra	H	18,726000	19,12	358,21	
Unidade	000440 SINAPI	CABELO NÃO APARAFUSADO, 15 X 3,5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	0,000000	25,87	18,22	
		EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA						
Unidade	000442 SINAPI	VIGA NÃO APARAFUSADA, 15 X 12 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	0,000000	6,03	21,40	
		EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA						
Unidade	000419 SINAPI	TABUA NÃO APARAFUSADA, 2,4 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	16,000000	32,75	323,43	
		OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA						
Unidade	000114 SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3" X 3/8	Material	LN	1,000000	27,30	27,30	
		CM, SECÃO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO						
Unidade	000302 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 15 X 35 (3 1/2 X 3)	Material	kg	1,825000	36,47	66,82	
			MO com LS em	LD em	257,34	MO com LS em	427,88	
			Valor do BDI em			Valor com BDI em	1.752,17	
					Quant. em	1.000,000	Preço Total em	1.752,17

07.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Construção	LN 0087 Piasa	Fabricação e substituição eventual de peças de madeira com ardo, madeira	ATU - ARREBENTAMENTO DE	Und	1,000000	7.183,85	7.183,85	
		de 100 mm madeira laminada, inclusive mão-de-obra	TUBOS E PEÇAS					
Unidade	01011 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUCCION) (LABOR)	Mão de obra	H	0,260000	19,12	49,91	
Unidade	01011 OPES	CARPENTEIRO (OFICIAL - INDUCCION) (LABOR)	Mão de obra	H	0,000000	19,12	97,36	
Unidade	02185 OPES	MADERA DE LEI PARA TELHADO (LABOR)	Material	kg	1,300000	7,078,18	7,078,18	
			MO com LS em	LD em	47,10	MO com LS em	100,75	
			Valor do BDI em		2.291,58	Valor com BDI em	9.470,21	
					Quant. em	2.740,000	Preço Total em	7.268,73

07.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
07.02.01	04080 CHET	ESTRUTURA METÁLICA	RECONSTRUÇÃO DE	Und	1,000000	21,27	21,27
Construção		Linha de aço com fechamento e ancoramento com respald de aço, 40 x	ESTRUTURAS				
		40 x 40 com espessura de 6mm, pintura eletrolítica e comissão					
Unidade	01014 OPES	QUINDASTE (AJUDANTE DE OBRAS - INDUCCION) (LABOR)	Mão de obra	H	1,000000	14,10	21,27
			MO com LS em	LD em	10,50	MO com LS em	21,27

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Correa, 544 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31212-015, Tel: (31) 3373-6546 - (31) 3373-6546 - (31) 3373-6546
CNPJ: 10.775.805/0001-60
jconstrutora@jconstrutora.com

[Handwritten signature and stamp]
IND. ESTADUAL Nº 23.066.96.9
Folha nº 1

878
R. REPUBLICA

J.H. CONSTRUTORA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/MS
CONTRATAÇÃO EMPREGARIAL**

Objeto: Contratação EMPREGARIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Linhares/MS, em 02 - Centro de educação infantil do públ.
Emprego Cedido: NÃO DESONERADO - Hora: 157,27 h
R.D.I. 31,30%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (OPES - 02/2022 - Espírito Santo)

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI =>		6,7%		Valor com BDI =>		37,76	
				Quant. =>		100,000000		Preço Total =>	
								2.696,89	
07.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	000705 (OPES)	Exec. Instalação p. quadro pintado, coberta com tela em painéis fixados a fixação estrutural ASTM A-375 0,35 (pesos) ASTM A-36 (demais perfis) e o sistema de fix. a partir dos detalhes em anexo de planta.	QUADRO DE ESPORTES (ver nota 9 da proposta)	kg	1,00000000	31,27	31,27		
Itens	010121 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0201030	16,13	0,32		
Itens	010140 (OPES)	PINTOR (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0402160	16,12	0,65		
Itens	010160 (OPES)	MADEIRA PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR)	Material	L	0,0160272	37,24	1,16		
Itens	010201 (OPES)	SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR)	Material	L	0,0201105	27,75	0,56		
Itens	010202 (OPES)	PRIMATO A BASE DE EPOXI (LABOR)	Material	L	0,0110054	19,15	0,21		
Itens	010203 (OPES)	TRINCHA 2" (LABOR)	Material	UN	0,0000422	9,77	0,04		
Itens	010204 (OPES)	AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM INSTRUMENTOS) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,50	0,83		
Itens	010279 (OPES)	MONTADOR DE ESTRUTURA - INSTRUMENTOS (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	29,10	1,25		
Itens	011004 (OPES)	ATRAMENTO PAVIMENTO DA Q 12 (LABOR)	Material	M²	0,1000000	47,38	4,73		
Itens	100101 (OPES)	BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1002 Ø 60" (LABOR)	Material	KG	0,0242612	8,26	0,19		
Itens	100106 (OPES)	BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1002 Ø 50" (LABOR)	Material	KG	0,0242637	7,86	0,19		
Itens	100107 (OPES)	BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1002 Ø 50" (LABOR)	Material	KG	0,0200000	8,90	0,18		
Itens	100202 (OPES)	FERRO METÁLICO 1" 200 X 20 X 0,2MM (LABOR)	Material	KG	0,0000019	11,10	0,02		
Itens	100203 (OPES)	FERRO ALUMINADO 40 10 X 30 10 X 3 15 X 20MM (LABOR)	Material	KG	0,2201946	10,62	2,34		
Itens	100204 (OPES)	FERRO 1" DIMENSÃO 200 X 75 X 25 X 2,0MM (LABOR)	Material	KG	0,0202110	9,11	0,18		
			MO com LS =>	3,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	45,14	
					Quant. =>	50,000000	Preço Total =>	2.696,89	
07.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	000271 (OPES)	Colocação nova de telhas cerâmicas tipo copo e canal inclusive demora (telhas compostas de fibra de vidro) (sem obra) (obra de proteção horizontal incl. 30%)	TELHADO	m²	1,00000000	142,34	142,34		
Itens	010121 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,00000000	16,13	16,13		
Itens	000203 (OPES)	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	0,0000000	0,43	0,00		
Itens	030002 (OPES)	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	M²	0,0000000	97,46	0,00		
Itens	010100 (OPES)	TELHADISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,00000000	19,12	38,24		
Itens	010100 (OPES)	TELHA CERÂMICA TIPO COPA E CANAL PLAN - NATURAL (LABOR)	Material	M²	1,00000000	95,59	95,59		
Itens	020171 (OPES)	CUMEDRIM CERÂMICA CANAL C/ DAPL NAT - PÇA VITÓRIA (LABOR)	Material	UN	0,0000000	4,34	0,00		
			MO com LS =>	21,28	LS =>	55,15	MO com LS =>	86,43	
			Valor do BDI =>	45,43			Valor com BDI =>	137,86	
					Quant. =>	600,000000	Preço Total =>	114.950,00	
07.03.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	000202 (OPES)	Colocação nova de telhas cerâmicas de 30x30cm e 30x45cm inclusive demora e instalação de base	TELHADO	m²	1,00000000	48,29	48,29		
Itens	010121 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,22000000	16,13	3,54		
Itens	010151 (OPES)	TELHADISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,22000000	19,12	4,20		
Itens	010170 (OPES)	TELHA ENCLAVADA ONDULADA DE 6MM (LABOR)	Material	M²	1,00000000	29,80	29,55		
Itens	020003 (OPES)	CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	Material	UN	1,42000000	0,85	1,20		
Itens	020117 (OPES)	PANAZUL COM BRANCA 60X60X 0,110MM (LABOR)	Material	UN	1,42000000	1,76	2,47		
Itens	020118 (OPES)	QUADRO FERROCEMENTO NORMAL ONDULADA (LABOR)	Material	M	0,0000000	61,40	0,00		
			MO com LS =>	3,12	LS =>	4,91	MO com LS =>	8,17	
			Valor do BDI =>	15,42			Valor com BDI =>	61,12	
					Quant. =>	1.021,000000	Preço Total =>	37.158,48	
07.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	000202 (OPES)	Colocação nova de telhas de alumínio (incluindo H= 8 cm esp. 0,5mm, inclusive demora e base)	TELHADO	m²	1,00000000	75,00	75,00		
Itens	010121 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,22000000	16,13	3,54		
Itens	010150 (OPES)	TELHADISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,22000000	19,12	4,20		
Itens	020010 (OPES)	CONJUNTO PRACAÇÃO DE TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR)	Material	UN	1,00000000	0,84	1,52		
Itens	020010 (OPES)	TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM (LABOR)	Material	M²	1,00000000	53,00	53,00		
			MO com LS =>	3,12	LS =>	4,99	MO com LS =>	8,17	
			Valor do BDI =>	29,27			Valor com BDI =>	104,76	
					Quant. =>	10,000000	Preço Total =>	1.017,48	
07.03.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	000270 (OPES)	Colocação em telha ondulada de alumínio, esp. 0,5mm, inclusive demora e base	TELHADO	m²	1,00000000	77,33	77,33		
Itens	010121 (OPES)	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,22000000	16,13	3,54		
Itens	010150 (OPES)	TELHADISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,22000000	19,12	4,20		
Itens	020010 (OPES)	CONJUNTO DE FIXAÇÃO TELHA ALUMINIO ONDULADA (LABOR)	Material	UN	1,00000000	0,84	1,52		
Itens	020010 (OPES)	TELHA ALUMINIO ONDULADA 0,5MM (LABOR)	Material	M²	1,00000000	53,00	53,00		
			MO com LS =>	3,10	LS =>	4,00	MO com LS =>	8,17	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Aca Barreira Correa, 564 - Belvedere - Linhares-ES, CEP: 13053-045, Tel: (27) 3373-0540 - (11) 5-9900-9992 - (11) 5-9900-2001
 CNPJ: 10.775.806/0001-60 - construtora2002@bol.com.br
 INSC. ESTADUAL: 262.036.00-9

[Handwritten signatures and stamps]

104/223



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas do município, no Município de Linhares/ES, Itens 02 - Cimento de alta resistência da sede.
Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Haveria 167,27 %
B.O.: 31.901
Banco: BINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO KOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI em		24,7%		Valor com BDI em		100,27%	
				Quant. em		15,2500000		Preço Total em	
						Preço Base em		1.501,95	
07.03.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	06020 KOPES	Tela em aço galvanizado espessura 40, 6x2,50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive processo de fixação final. Canto Avuls. Alum. Melhorar de qualidade	TELHADO	m²	1.0000000	87,75	87,75		
Itens	01010 KOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENQUISICION LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	16,12	3,24		
Itens	01010 KOPES	TELHADISTA - OFICIAL - ENQUISICION LABOR	Mão de Obra	H	0,2000000	16,12	3,24		
Itens	02610 KOPES	CONJUNTO FIJACAO P- TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL LABOR	Material	UN	4,0000000	0,94	3,76		
Itens	02640 KOPES	TELHA METALICA EM ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 40 ESP. COM PRTE PINTADA NAS DUAS FACES LABOR	Material	m²	1.0000000	70,34	70,34		
			MO com LS em	3,18	LS em	4,26	MO com LS em		3,17
			Valor do BDI em	39,03			Valor com BDI em		112,76
				Quant. em	15,2500000	Preço Total em	3.000,49		
07.03.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	LN-COMP Polimac 25	Colete, tela termossol tipo ferro aço galvanizado, 40, 6x2,50mm, pint. base sup. cor branca base inf. Preto (ver. Preco PFC Tel. 167,27% sobre B.O. sobre o valor unitario apresentado (preço com BDI em 24,7% em 15,2500000). Melhorar de qualidade	ADU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1.0000000	87,12	87,12		
Itens	01010 KOPES	TELHADISTA - OFICIAL - ENQUISICION LABOR	Mão de Obra	H	0,2000000	16,12	3,24		
Itens	01010 KOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENQUISICION LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	16,12	3,24		
Itens	02640 KOPES	TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVANIZADO ESP. 0,6MM PRTE PINTADA 1 FACE COR PAL. 9000 BRANCA LABOR	Material	m²	1.0000000	72,76	72,76		
Itens	02680 KOPES	CONJUNTO FIJACAO P- TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL LABOR	Material	UN	4,0000000	0,94	3,76		
			MO com LS em	3,18	LS em	4,26	MO com LS em		3,17
			Valor do BDI em	27,04			Valor com BDI em		114,02
				Quant. em	30,1500000	Preço Total em	4.143,23		
07.03.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	06020 KOPES	Reforço, travessa com espess. de aço e instalação de telhas cerâmicas	Reforço e reparos	m²	1.0000000	76,20	76,20		
Itens	01010 KOPES	SERVANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENQUISICION LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,18	14,18		
Itens	01010 KOPES	TELHADISTA - OFICIAL - ENQUISICION LABOR	Mão de Obra	H	1,0000000	14,12	14,12		
			MO com LS em	20,94	LS em	40,79	MO com LS em		16,19
			Valor do BDI em	25,41			Valor com BDI em		166,69
				Quant. em	1,0000000	Preço Total em	167,89		
07.03.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	06020 KOPES	Reforço de tela ondulada de alumínio com aço carbono	REFORÇOS E REPAROS	m²	1.0000000	15,26	15,26		
Itens	02610 KOPES	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA LABOR	Material	UN	1,4200000	0,86	1,23		
Itens	02617 KOPES	FALSAÇÃO COM ROCHA COBERTA 2X1 10MM LABOR	Material	UN	1,4200000	1,74	2,47		
Itens	01010 KOPES	SERVANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENQUISICION LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,18	4,25		
Itens	02010 KOPES	TELHA FIBROCEMENTO ONDULADA DE 3MM LABOR	Material	m²	0,3000000	26,90	8,07		
Itens	01010 KOPES	TELHADISTA - OFICIAL - ENQUISICION LABOR	Mão de Obra	H	0,3000000	16,12	4,84		
			MO com LS em	1,88	LS em	6,10	MO com LS em		5,15
			Valor do BDI em	4,87			Valor com BDI em		21,12
				Quant. em	497,2600000	Preço Total em	8.267,46		
7.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
7.04.01	06020 KOPES	RIFOS E CALHAS	RIFOS E CALHAS	m	1.0000000	188,21	188,21		
Composição	06020 KOPES	Rio de concreto armado PAVILO MPa. nas dimensões de 30x45 cm. espessura 8 cm	RIFOS E CALHAS	m	1.0000000	188,21	188,21		
Itens	01010 KOPES	SERVANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENQUISICION LABOR)	Mão de Obra	H	9,2200000	14,12	13,02		
Itens	01010 KOPES	TELHADISTA - OFICIAL - ENQUISICION LABOR	Mão de Obra	H	9,2200000	16,12	14,87		
Itens	01010 KOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENQUISICION LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12		
Itens	02617 KOPES	TABUA DE MADEIRA 2X4 X 2,5 CM (TABUA DE 1) LABOR	Material	m	3,3310000	46,36	15,45		
Itens	02680 KOPES	SERVANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENQUISICION LABOR)	Material	m	1,0000000	0,89	0,89		
Itens	02680 KOPES	PREÇO UNIT LABOR	Material	m	0,1700000	17,34	2,95		
Itens	02700 KOPES	CHAPA COMPRESSADA RESINADA ESP. 12MM LABOR	Material	m²	0,2800000	55,51	15,54		
Itens	03010 KOPES	ARMADOR (OFICIAL - ENQUISICION LABOR)	Mão de Obra	H	0,0900000	16,12	1,45		
Itens	02610 KOPES	AREA LAMINA MEDIA LABOR	Material	m²	0,0900000	16,12	1,45		
Itens	02610 KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 LABOR	Material	m³	0,0300000	97,45	2,92		
Itens	02617 KOPES	BRITA 1 LABOR	Material	m³	12,9800000	0,62	8,06		
Itens	02617 KOPES	BRITA 2 LABOR	Material	m³	0,0500000	111,21	5,56		
Itens	02117 KOPES	ACO CA-50 DE 8 MM LABOR	Material	m	0,0200000	115,21	2,30		
Itens	02110 KOPES	ARAME PEGADO Nº 12 BWC LABOR	Material	m	0,0200000	0,28	0,56		
Itens	02610 KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 LABOR	Material	m³	0,0200000	15,40	0,31		
Itens	02610 KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 LABOR	Material	L	0,0800000	9,98	0,80		
Itens	02610 KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 LABOR	Equipamento	H	0,0200000	34,34	0,69		
			MO com LS em	15,34	LS em	24,12	MO com LS em		37,12
			Valor do BDI em	32,05			Valor com BDI em		120,56
				Quant. em	12,5000000	Preço Total em	1.737,88		
07.04.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	06020 KOPES	Rio de chapa metálica 17, 26 mm espessura de 20 cm	RIFOS E CALHAS	m	1.0000000	30,24	30,24		
Itens	01010 KOPES	TELHADISTA - OFICIAL - ENQUISICION LABOR	Mão de Obra	H	0,3000000	16,12	4,84		
Itens	01010 KOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENQUISICION LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,12	4,84		
Itens	02610 KOPES	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DE 30X110 30 CM LABOR	Material	m	1,0000000	16,12	16,12		
Itens	02610 KOPES	PREÇO UNIT LABOR	Material	m	0,0100000	16,12	1,61		
			MO com LS em	6,95	LS em	10,77	MO com LS em		17,62
			Valor do BDI em	12,54			Valor com BDI em		30,79
				Quant. em	21,9800000	Preço Total em	1.294,95		

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Belo Horizonte - Linhares - ES - CEP: 53910-035, Tel: (27) 3573-0544 - (27) 9-9009-9903 - (27) 9-9009-2101
CNPJ: 10.775.865/0001-00 [jconstrutora2022@jconstr.com] INSC. ESTADUAL Nº 2.638.08.8

Handwritten signature and date 'Foi feito'.

MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das pedras pedras de asfeto, no Município de Linhares/ES, Rua 02 - Centro de referência cultural da cidade.
Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Rótulo: 157,27 %
B.D.I. 51,90%
Banco: BIMAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Material	
								MO com LS	Valor do BDI
08.02	08034 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	150,000000	16,30	2445,00	MO com LS	11,36
								Valor do BDI	4,94
								LS	17,30
								MO com LS	36,22
							Valor com BDI	3471,00	
							Preço Total	3471,00	
08.03	08103 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	100,000000	25,63	2563,00	MO com LS	11,36
								Valor do BDI	4,94
								LS	17,30
								MO com LS	36,22
							Valor com BDI	5229,00	
							Preço Total	5229,00	
08.04	08121 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	227,30	227,30	MO com LS	0,00
								Valor do BDI	72,34
								LS	0,00
								MO com LS	0,00
							Valor com BDI	227,34	
							Preço Total	227,34	
08.05	08139 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,89	55,89	MO com LS	12,32
								Valor do BDI	25,48
								LS	21,18
								MO com LS	37,50
							Valor com BDI	117,22	
							Preço Total	117,22	
08.06	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.07	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.08	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.09	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.10	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.11	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.12	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.13	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.14	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.15	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.16	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.17	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.18	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.19	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.20	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.21	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.22	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.23	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.24	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.25	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.26	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.27	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.28	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.29	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	
08.30	08157 IOPES	Pavimento asfáltico disperso em água BDL 3 - SMA DU EQUIVALENTE (LABOR)	MATERIAL	M²	1,000000	55,13	55,13	MO com LS	2,95
								Valor do BDI	22,24
								LS	3,22
								MO com LS	5,27
							Valor com BDI	30,45	
							Preço Total	85,58	




822 ef
DE PLUMBIC

JH CONSTRUTORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos do município, no Município de Linsares/ES, lote 02 - Centro de educação infantil de sede.

Encargos Diretos: NÃO DESONERADO - Análise: 157,27 %

B.D.I - 31,50%

Banco: SIMART - 02/2022 - ESPIRITO SANTO IOPEB - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Código	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
09.02.02	110210 IOPEB	Faixa PVC 30x60 L x 20 cm. 100ml. 100ml	REVESTIMENTO	m²	1.000.000	24,35	24.350,00
	020114 IOPEB	FORRO PVC FIBRADO 14-20CM ESP 1MM. COLOCADO (LABOR)	Materiais	m²	1.000.000	34,10	34.100,00
			MO com LS	0,00	0,00	MO com LS	0,00
			Valor do BDI	20,30		Valor com BDI	111,20
			Quant. m²		274.480.000	Preço Total	30.461,20
16		REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					37.472,90
16.01		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA					10.245,00
10.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10101 IOPEB	Chapisco de argamassa de cimento e areia média de grossa traçada no caco 1:3:6. espessura 20 mm	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	m²	1.000.000	5,84	5.840,00
Material	010130 IOPEB	RECEBIMENTO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.100.000	18,12	1.812,00
Material	010140 IOPEB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.150.000	14,10	2.115,00
Material	020803 IOPEB	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	0.050.000	30,45	1.522,50
Material	030908 IOPEB	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	kg	2.400.000	0,42	1.008,00
			MO com LS	1,27	0,00	MO com LS	4,50
			Valor do BDI	1,30		Valor com BDI	7,44
			Quant. m²		250.000.000	Preço Total	1.840,00
10.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10101 IOPEB	Chapisco de argamassa de cimento e areia média de grossa traçada no caco 1:3:6. espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO CAL	m²	1.000.000	27,75	27.750,00
Material	010130 IOPEB	RECEBIMENTO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.800.000	18,12	14.496,00
Material	010140 IOPEB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.200.000	14,10	16.920,00
Material	020803 IOPEB	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	0.020.000	37,45	749,00
Material	030908 IOPEB	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Materiais	kg	1.400.000	0,72	1.008,00
			MO com LS	0,07	0,00	MO com LS	1,80
			Valor do BDI	0,17		Valor com BDI	32,45
			Quant. m²		100.000.000	Preço Total	3.055,80
10.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10101 IOPEB	Chapisco de argamassa de cimento e areia média de grossa traçada no caco 1:3:6. espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO CAL	m²	1.000.000	19,70	19.700,00
Material	010130 IOPEB	RECEBIMENTO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.800.000	18,12	14.496,00
Material	020803 IOPEB	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	kg	1.200.000	0,42	504,00
Material	010140 IOPEB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.800.000	14,10	11.280,00
Material	020801 IOPEB	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	0.050.000	27,45	1.372,50
Material	030908 IOPEB	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Materiais	kg	2.200.000	0,72	1.584,00
			MO com LS	7,13	0,00	MO com LS	11,78
			Valor do BDI	0,10		Valor com BDI	20,20
			Quant. m²		150.000.000	Preço Total	5.903,80
10.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10101 IOPEB	Chapisco de argamassa de cimento e areia média de grossa traçada no caco 1:3:6. espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO CAL	m²	1.200.000	47,33	56.796,00
Material	010130 IOPEB	RECEBIMENTO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.200.000	18,12	21.744,00
Material	010140 IOPEB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.500.000	14,10	21.150,00
Material	020803 IOPEB	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	0.020.000	37,45	749,00
Material	030908 IOPEB	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Materiais	kg	1.400.000	0,72	1.008,00
			MO com LS	10,05	0,00	MO com LS	21,78
			Valor do BDI	11,20		Valor com BDI	33,70
			Quant. m²		100.000.000	Preço Total	9.417,50
16.02		ACABAMENTO					18.027,00
10.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10101 IOPEB	Revestimento cerâmico de dimensões 20x20cm para paredes externas, aplicado em argamassa de areia média e cimento de 1:3:6, espessura 20 mm	ACABAMENTO DE TUDO E PÉDAS	m²	1.000.000	45,25	45.250,00
Material	010140 IOPEB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.300.000	14,10	4.230,00
Material	010130 IOPEB	AZULEJISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.700.000	18,12	12.684,00
Material	030903 SIMART	REVESTIMENTO EM CERÂMICA COM TUBA COBERTURA, 30x30cm OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200x200cm	Materiais	m²	1.000.000	23,88	23.880,00
Material	030903 SIMART	ARGAMASSA COLANTE A2 PARA CERÂMICAS	Materiais	kg	4.500.000	0,51	2.295,00
Material	030903 SIMART	RELEVE CIMENTADO, QUALQUER COR	Materiais	kg	0.400.000	2,87	1.148,00
			MO com LS	7,44	0,00	MO com LS	10,14
			Valor do BDI	14,12		Valor com BDI	24,75
			Quant. m²		100.000.000	Preço Total	7.260,80
10.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10101 IOPEB	Cerâmica 10 x 10 cm, laticínios de referência Glaxo. Cerâmica do Portafolho nos cores branco e azul, com espessura de 0,5 cm, empregando argamassa própria	ACABAMENTO	m²	1.300.000	75,53	98.189,00
Material	010140 IOPEB	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.220.000	18,12	3.986,40
Material	030909 IOPEB	CIMENTO BRANCO NA0 ESTRUTURAL (LABOR)	Materiais	kg	3.200.000	2,75	8.800,00
Material	020810 IOPEB	CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO A2 (LABOR)	Materiais	kg	4.800.000	0,75	3.600,00
Material	010130 IOPEB	LADRILHEIRO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.400.000	18,12	61.608,00
Material	021147 IOPEB	CERÂMICA 10X10 CM COR BRANCA DO ANO (LABOR)	Materiais	m²	1.300.000	30,84	40.092,00
			MO com LS	4,10	0,00	MO com LS	10,74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

108/223



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, no Município de Unhaes/ES, Torre 02 - Centro de Educação Infantil de sede.
Escala: Sobral: NÃO DESONERADO - Hóvela: 157,27 %
B.O.L. 31,96%
Banco: SNAPE - 020222 - ESPRITO SANTO IOPES - 030012 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI →	25,00	Quant. →	75,000000	Valor Unit	104,28
						Preço Total →	7.827,88
10.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Conceição	12007 IOPES	Roda parede de madeira de espiço Parapi de espinheiro, de 20 X 1,5 cm fixado com parafusos e bucha plástica n° 1	ACABAMENTOS	m	1,000000	61,32	61,32
Itens	01014 IOPES	DESMANTE ALUMINAR DE CERAMIC - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,500000	14,18	35,45
Itens	01011 IOPES	CARPINTEIRO OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	5,500000	19,12	105,26
Itens	01002 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 5-T (LABOR)	Material	UN	4,800000	0,12	0,48
Itens	01003 IOPES	PARAFUSO PARA BUCHA PLÁSTICA N° 7 (LABOR)	Material	UN	4,000000	0,20	0,80
Itens	01004 IOPES	RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI DE 20 X 1,5 CM (LABOR)	Material	M	1,000000	37,00	37,00
		MO com LS →		8,00	18,24	MO com LS →	21,70
		Valor do BDI →	15,75			Valor com BDI →	61,57
				Quant. →	75,000000	Preço Total →	815,70
10.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Conceição	12009 IOPES	Roda parede de madeira de espiço Parapi de espinheiro, de 15 x 2,0 cm, fixado com parafusos e bucha plástica n° 2	ACABAMENTOS	m	1,800000	26,64	47,91
Itens	01011 IOPES	DESMANTE ALUMINAR DE CERAMIC - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	10,15	7,10
Itens	01002 IOPES	BUCHA PLÁSTICA COMPARTILHADO - 5MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,42	0,84
Itens	01003 IOPES	SERVANTE ALUMINAR DE CERAMIC - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	10,15	7,10
Itens	01004 IOPES	RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI DE 15 X 2,0 CM (LABOR)	Material	M	1,000000	20,88	20,88
		MO com LS →		0,00	14,04	MO com LS →	37,75
		Valor do BDI →	14,55			Valor com BDI →	52,17
				Quant. →	10,800000	Preço Total →	225,78
10.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Conceição	12017 IOPES	Roda parede em gesso cimento e madeira 7x10 cm, com acabamento abastecido nos dois lados	ACABAMENTOS	m	1,000000	40,92	40,92
Itens	01040 IOPES	SERVANTE ALUMINAR DE CERAMIC - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	14,18	9,93
Itens	01000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	0,000000	0,74	0,00
Itens	01005 IOPES	CAL HIBRIDADO DE ARGAMASSA 2H-H (LABOR)	Material	KG	0,200000	0,72	0,14
Itens	01008 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	1,000000	1,42	0,14
Itens	01009 IOPES	CIMENTO PORTLAND FAD ESTRUTURAL (LABOR)	Material	KG	0,000000	2,76	1,87
Itens	01012 IOPES	GRATEIROGRAMMOCRISTA OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	15,12	0,00
Itens	01010 IOPES	RODA PAREDE GRAN CHIZA AND TIGOM ACABADO LADOS (LABOR)	Material	M	1,000000	24,00	24,00
		MO com LS →		7,00	12,49	MO com LS →	21,15
		Valor do BDI →	19,54			Valor com BDI →	40,69
				Quant. →	0,800000	Preço Total →	121,88
10.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Conceição	12016 IOPES	Acabamento de abastecimento com perfil de alumínio para ornamento das paredes	ACABAMENTOS	m	1,000000	15,33	15,33
Itens	01010 IOPES	PODEIRO - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,500000	15,12	7,56
Itens	01014 IOPES	SERVANTE ALUMINAR DE CERAMIC - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	14,18	0,00
Itens	01000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	0,000000	0,74	0,00
Itens	01005 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	0,200000	0,42	0,08
Itens	01010 IOPES	CAUTIONERA DE ALUMINIO SEXTAVADA 11 ACABAMENTO (LABOR)	Material	M	1,000000	0,00	0,00
		MO com LS →		3,74	1,39	MO com LS →	5,17
		Valor do BDI →	4,16			Valor com BDI →	20,23
				Quant. →	29,000000	Preço Total →	200,51
10.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Conceição	12018 IOPES	Acabamento de perfil "U" em alumínio com adesivo fixado 1/2"	ACABAMENTOS	m	1,000000	15,33	15,33
Itens	01010 IOPES	PODEIRO - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	15,12	0,00
Itens	01005 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	0,200000	0,42	0,08
Itens	01014 IOPES	SERVANTE ALUMINAR DE CERAMIC - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	14,18	0,00
Itens	01000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	0,000000	0,74	0,00
Itens	01010 IOPES	PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1/2" X 1/2" 6063 T34	Material	M	1,000000	4,79	4,79
		MO com LS →		3,74	0,79	MO com LS →	6,01
		Valor do BDI →	4,57			Valor com BDI →	20,23
				Quant. →	30,000000	Preço Total →	201,00
11	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
11.01	PROJ. INTERIORES E EXTERIORES	LASTRO DE CONTRABO	m²	100,0000	40,00	4000,00	
11.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Conceição	12019 IOPES	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 5 cm	LASTRO DE CONTRABO	m²	1,000000	62,14	62,14
Itens	01010 IOPES	PODEIRO - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	15,12	0,00
Itens	01005 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	21,000000	3,42	72,00
Itens	01015 IOPES	ADITIVO SIAL 1 (LABOR)	Material	KG	1,000000	7,65	7,65
Itens	01013 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	m³	0,000000	111,21	0,00
Itens	01040 IOPES	SERVANTE ALUMINAR DE CERAMIC - ENCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,400000	14,18	20,00
Itens	01000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	0,000000	0,74	0,00
Itens	01017 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	m³	0,010000	111,21	1,11
		MO com LS →		11,87	18,97	MO com LS →	30,54
		Valor do BDI →	20,61			Valor com BDI →	61,05
				Quant. →	21,000000	Preço Total →	3.415,78
11.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Conceição	12011 IOPES	Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 5 cm	LASTRO DE CONTRABO	m²	1,000000	40,00	40,00

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Gomes, 344 - Belo Horizonte - Unhaes/ES - CEP: 28050-015. Tel: (27) 3473-0540 - (27) 3473-8833 - (27) 3473-3344
CNPJ: 10.775.816/0001-40. jhconstrutora2008@hotmail.com
RSC. ESTAB. 002.498.95.8

[Handwritten signature and initials]

824
RUBRICA

J.H. CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUÁ/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos do município, no Município de Unhaú/MS, lote 02 - Centro de entrega (3) anexada da sala, Encargos Sociais: NÃO DESEMBOLSADO - Híbrido: 157,27 % B.O.J: 31,90% Execução: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (OPES - 02/2022 - Espírito Santo)

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item 01	010101 OPES	DEBENTRE - OFICIAL - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	0,4000000	14,12	5,65
Item 02	010102 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1,1000000	14,12	15,53
Item 03	020001 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0400000	97,45	3,90
Item 04	020002 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m³	10,4400000	0,42	4,38
Item 05	020003 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	m³	0,0200000	111,21	2,22
Item 06	020004 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	m³	0,0200000	111,21	2,22
Item 07	020005 OPES	ADITIVO SDA 1 (LABOR)	Material	m³	1,2000000	7,55	9,16
			MO com LS	0,04	14,29	MO com LS	27,57
			Valor do BDI	15,75		Valor com BDI	66,53
				Quant. =	20,2700000	Preço Total =	1.905,18

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item 08	010101 OPES	DEBENTRE - OFICIAL - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	0,4000000	14,12	5,65
Item 09	010102 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1,1000000	14,12	15,53
Item 10	020001 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0400000	97,45	3,90
Item 11	020002 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m³	10,4400000	0,42	4,38
Item 12	020003 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	m³	0,0200000	111,21	2,22
Item 13	020004 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	m³	0,0200000	111,21	2,22
			MO com LS	0,04	14,29	MO com LS	27,57
			Valor do BDI	16,32		Valor com BDI	65,90
				Quant. =	25,3700000	Preço Total =	2.043,64

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item 14	010101 OPES	DEBENTRE - OFICIAL - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	0,2800000	14,12	3,95
Item 15	010102 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	0,7600000	14,12	10,73
Item 16	020001 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0280000	97,45	2,73
Item 17	020002 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m³	2,9120000	0,42	1,22
Item 18	020003 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	m³	0,0140000	111,21	1,56
Item 19	020004 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	m³	0,0140000	111,21	1,56
			MO com LS	0,03	14,29	MO com LS	4,29
			Valor do BDI	6,32		Valor com BDI	20,11
				Quant. =	27,1300000	Preço Total =	7.165,12

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item 20	010101 OPES	DEBENTRE - OFICIAL - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	0,4000000	14,12	5,65
Item 21	010102 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1,1000000	14,12	15,53
Item 22	020001 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0400000	97,45	3,90
Item 23	020002 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m³	10,4400000	0,42	4,38
Item 24	020003 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	m³	0,0200000	111,21	2,22
Item 25	020004 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	m³	0,0200000	111,21	2,22
			MO com LS	0,04	14,29	MO com LS	27,57
			Valor do BDI	21,17		Valor com BDI	87,40
				Quant. =	27,1300000	Preço Total =	22.761,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item 26	010101 OPES	DEBENTRE - OFICIAL - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1,0000000	14,12	14,12
Item 27	010102 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1,0000000	14,12	14,12
Item 28	020001 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0100000	97,45	0,97
Item 29	020002 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m³	0,0100000	0,42	0,42
Item 30	020003 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	m³	0,0050000	111,21	0,56
Item 31	020004 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	m³	0,0050000	111,21	0,56
			MO com LS	0,02	14,29	MO com LS	2,86
			Valor do BDI	21,17		Valor com BDI	37,40
				Quant. =	27,1300000	Preço Total =	22.761,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item 32	010101 OPES	DEBENTRE - OFICIAL - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1,0000000	14,12	14,12
Item 33	010102 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1,0000000	14,12	14,12
Item 34	020001 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0100000	97,45	0,97
Item 35	020002 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m³	0,0100000	0,42	0,42
Item 36	020003 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	m³	0,0050000	111,21	0,56
Item 37	020004 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	m³	0,0050000	111,21	0,56
			MO com LS	0,02	14,29	MO com LS	2,86
			Valor do BDI	21,17		Valor com BDI	37,40
				Quant. =	27,1300000	Preço Total =	22.761,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item 38	010101 OPES	DEBENTRE - OFICIAL - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1,0000000	14,12	14,12
Item 39	010102 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - EMISSÃO (LABOR)	Mão de Obra	m²	1,0000000	14,12	14,12
Item 40	020001 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m³	0,0100000	97,45	0,97
Item 41	020002 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m³	0,0100000	0,42	0,42
Item 42	020003 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	m³	0,0050000	111,21	0,56
Item 43	020004 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	m³	0,0050000	111,21	0,56
			MO com LS	0,02	14,29	MO com LS	2,86
			Valor do BDI	21,17		Valor com BDI	37,40
				Quant. =	27,1300000	Preço Total =	22.761,00

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Correa, 544 - Estrelado - Unhaú/MS, CEP: 78960-000, Tel: (67) 3373-0540 - (71) 9-2020-8911 - (67) 3-9620-3401
CNPJ: 10.775.809/0001-60, jh.construtora@outlook.com, RSC: Especial: 082.636.95.8

[Handwritten signature]
Folha 1

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛS/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas de interesse da Município de Unhaú/ES, lote 02 - bairro de urbanização infante da vida, B.D. 31.946.
Bairro: SNAPI - 620222 - ESPÍRITO SANTO (OPES - 02/2022 - Espírito Santo)

Planilha Orçamentária Analítica

11.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12000 OPES	Para aplicação em materiais tipo granito de nível de qualidade comprovada, esp. de 10cm, com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento estruturalmente maculado. Índice de polimerização 9-3.0cm	ACABAMENTOS	m²	1,0000000	101,71	101,71	
Material	010130 OPES	FEDERNO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	0,9000000	10,12	10,12	
Material	020000 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	23,7000000	0,42	10,02	
Material	010140 OPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	1,0000000	14,18	14,18	
Material	020000 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	0,0300000	97,45	2,90	
Material	010130 OPES	TUJOLO COMERL. 76,2X76,2X3,5 MM (LABOR)	Material	UN	0,1000000	23,00	2,30	
Material	020000 OPES	APROVEDOR DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS (LABOR)	Material	KG	10,0000000	0,64	10,24	
Material	010104 OPES	MÁQUINA ELÉTRICA DE POLIMENTO PISO - REF TAB 2000 (LABOR)	Material	m	1,1000000	3,04	3,40	
Material	010104 OPES	GRANDE-INDUSTRIALIZADA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	1,1000000	15,12	16,56	
Material	020114 OPES	JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (LABOR)	Material	m	2,0000000	0,89	1,78	
			MO com LS =>	20,77	LS =>	41,01	MO com LS =>	57,52
			Valor do BDI =>	32,80			Valor com BDI =>	134,21
					Quant. =>	60,2600000	Preço Total =>	6.150,30
11.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	130201 OPES	Para aplicação em materiais tipo granito de nível de qualidade comprovada, esp. de 10cm, com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento estruturalmente maculado. Índice de polimerização 9-3.0cm	ACABAMENTOS	m²	1,0000000	112,00	112,00	
Material	010130 OPES	FEDERNO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	0,9000000	10,12	10,12	
Material	020140 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	23,7000000	0,42	10,02	
Material	020000 OPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	1,0000000	14,18	14,18	
Material	020000 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	0,0300000	97,45	2,90	
Material	020000 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	26,7000000	0,43	10,02	
Material	010104 OPES	GRANDE-INDUSTRIALIZADA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	1,4370000	19,10	27,48	
Material	020114 OPES	JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (LABOR)	Material	m	2,0000000	0,89	1,78	
Material	020104 OPES	APROVEDOR DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS (LABOR)	Material	KG	10,0000000	0,64	10,24	
Material	020104 OPES	TUJOLO COMERL. 76,2X76,2X3,5 MM (LABOR)	Material	UN	0,2000000	23,00	4,60	
Material	020104 OPES	MÁQUINA ELÉTRICA DE POLIMENTO PISO - REF TAB 2000 (LABOR)	Material	m	1,4370000	3,04	4,37	
			MO com LS =>	20,35	LS =>	41,93	MO com LS =>	75,34
			Valor do BDI =>	34,30			Valor com BDI =>	149,58
					Quant. =>	60,2600000	Preço Total =>	7.475,00
11.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	20000 OPES	Para aplicação em materiais tipo granito de nível de qualidade comprovada, esp. de 10cm, com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento estruturalmente maculado. Índice de polimerização 9-3.0cm	ACABAMENTOS	m²	1,0000000	120,10	120,10	
Material	010130 OPES	FEDERNO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	1,0000000	10,12	10,12	
Material	020000 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	23,7000000	0,42	9,96	
Material	020000 OPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	1,0000000	14,18	14,18	
Material	020000 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	0,0300000	97,45	2,90	
Material	020000 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	0,0700000	37,45	2,62	
Material	020000 OPES	GRANDE-INDUSTRIALIZADA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	0,0210000	111,21	2,33	
Material	020114 OPES	JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (LABOR)	Material	m	2,0000000	0,89	1,78	
			MO com LS =>	21,41	LS =>	43,10	MO com LS =>	70,51
			Valor do BDI =>	41,59			Valor com BDI =>	119,74
					Quant. =>	121,4700000	Preço Total =>	20.428,34
11.02.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	130211 OPES	Para aplicação em materiais tipo granito de nível de qualidade comprovada, esp. de 10cm, com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento estruturalmente maculado. Índice de polimerização 9-3.0cm	ACABAMENTOS	m²	1,0000000	130,20	130,20	
Material	020114 OPES	GRANDE-INDUSTRIALIZADA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	1,0000000	130,20	130,20	
			MO com LS =>	0,70	LS =>	6,00	MO com LS =>	6,00
			Valor do BDI =>	42,27			Valor com BDI =>	174,18
					Quant. =>	13,2500000	Preço Total =>	2.661,55
11.02.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	130220 OPES	Para aplicação em materiais tipo granito de nível de qualidade comprovada, esp. de 10cm, com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento estruturalmente maculado. Índice de polimerização 9-3.0cm	ACABAMENTOS	m²	1,0000000	8,54	8,54	
Material	010140 OPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2000000	14,18	2,84	
Material	010100 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	m	0,2000000	10,12	2,02	
Material	020000 OPES	CIMENTO PORTLAND NÃO ESTRUTURAL (LABOR)	Material	KG	0,2000000	3,70	0,74	
			MO com LS =>	2,84	LS =>	4,75	MO com LS =>	7,91
			Valor do BDI =>	3,73			Valor com BDI =>	11,26
					Quant. =>	27,2000000	Preço Total =>	608,71
11.02.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	200720 OPES	Para aplicação em materiais tipo granito de nível de qualidade comprovada, esp. de 10cm, com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento estruturalmente maculado. Índice de polimerização 9-3.0cm	ACABAMENTOS	m²	1,0000000	121,22	121,22	
Material	010130 OPES	FEDERNO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	0,9000000	10,12	10,10	
Material	020000 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	23,7000000	0,42	10,02	
Material	010140 OPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	1,0000000	14,18	14,18	
Material	020000 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	m²	0,0300000	97,45	2,90	
Material	010114 OPES	RENDIDO REDEUIDO CLASSE A COMUM (CÁMERA) CLASSE R 3 (SINDICADO) (LABOR)	Material	m²	0,0200000	46,80	0,94	
Material	010130 OPES	TUJOLO COMERL. 76,2X76,2X3,5 MM (LABOR)	Material	UN	0,2000000	23,00	4,60	
Material	020000 OPES	APROVEDOR DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS (LABOR)	Material	KG	10,0000000	0,64	10,24	
Material	020114 OPES	JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (LABOR)	Material	m	1,4370000	3,04	4,37	
Material	020104 OPES	GRANDE-INDUSTRIALIZADA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	m	1,4370000	19,10	27,48	
Material	020114 OPES	JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (LABOR)	Material	m	2,0000000	0,89	1,78	
			MO com LS =>	35,19	LS =>	53,80	MO com LS =>	89,19

João P.P.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para execução de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de LInhares/ES, Itens 02 – Centro de Educação Infantil 02 2020.
Endereço Social: NÃO DISONERADO - Avenida 167,27 3,
B.D.1 31,965,
Bairro: SINAPI - 022022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI =>	41,00	Quant. =>	27,3000000	Valor Unit. BDI =>	173,15	Valor Unit. Preço Total =>	4.701,55
11.90		RODAPES, SOLZEIRAS E REVOZAS							
11.90.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.			Total
Composição	130022 IOPES	Rebater as argamassas de uma camada com grânulos de argila com o espessura de 20 mm, com aplicação de 10 cm e aplicação de 10 mm, com capote finalizado, executado com omissão e aplicação de 10 mm de argamassa de cimento Portland CP II - 40 (LABOR)	DEGRAUS, RODAPES, SOLZEIRAS E REVOZAS	m	1,0000000	33,45			33,45
Itens	020000 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENDUCCION (LABOR)	Mão de Obra	M	2,7000000	0,92			2,48
Itens	010140 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	H	0,4400000	14,18			6,26
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	M	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CAL HORATADO P/ ARGAMASSA CHB (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	010124 IOPES	GRANITO GRANITO CINZA ANDORRANA 200x300x40 (LABOR)	Mão de Obra	M	1,0000000	16,12			16,12
Itens	020000 IOPES	DELAZANGA "PVA" CALCULAFORMICA MINERAL EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	KG	0,0100000	23,61			0,24
		MO sem LS =>		7,75	LS =>	12,20	MO com LS =>		19,95
		Valor do BDI =>		7,75			Valor com BDI =>		30,74
				Quant. =>	27,3000000		Preço Total =>		610,35
11.90.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.			Total
Composição	130022 IOPES	Rebater de gesso uma esp. 2cm, 10 cm, executado com argamassa de cimento, de reboco, de fibrocimento e área de reboco final, com acabamento com gesso branco	DEGRAUS, RODAPES, SOLZEIRAS E REVOZAS	m	1,0000000	41,16			41,16
Itens	020000 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENDUCCION (LABOR)	Mão de Obra	M	0,7500000	14,18			10,63
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CAL HORATADO P/ ARGAMASSA CHB (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	1,4000000	0,42			0,58
Itens	020000 IOPES	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	010124 IOPES	GRANITO GRANITO CINZA ANDORRANA 200x300x40 (LABOR)	Mão de Obra	M	0,9100000	15,12			13,87
Itens	020000 IOPES	RODAPES GRANITO CINZA ANDORRANA 200x300x40 (LABOR)	Materia	M	1,0000000	17,32			17,32
		MO sem LS =>		7,52	LS =>	12,45	MO com LS =>		20,10
		Valor do BDI =>		7,52			Valor com BDI =>		34,25
				Quant. =>	27,3000000		Preço Total =>		1.891,88
11.90.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.			Total
Composição	130022 IOPES	Rebater em reboco PD-1 P - 2cm, executado com argamassa de cimento, de reboco, de fibrocimento e área de reboco final, com acabamento com gesso branco	DEGRAUS, RODAPES, SOLZEIRAS E REVOZAS	m	1,0000000	27,51			27,51
Itens	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENDUCCION (LABOR)	Mão de Obra	M	1,0000000	14,18			14,18
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CAL HORATADO P/ ARGAMASSA CHB (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	010124 IOPES	GRANITO GRANITO CINZA ANDORRANA 200x300x40 (LABOR)	Mão de Obra	M	0,8000000	15,12			12,10
Itens	020000 IOPES	DELAZANGA USA BRANCA KEMPOLAR 2000 A - FIBRA DO EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	30,79			0,00
		MO sem LS =>		6,25	LS =>	14,54	MO com LS =>		20,79
		Valor do BDI =>		6,25			Valor com BDI =>		31,71
				Quant. =>	27,3000000		Preço Total =>		426,37
11.90.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.			Total
Composição	130022 IOPES	Rebater em reboco PD-1 P - 2cm, executado com argamassa de cimento, de reboco, de fibrocimento e área de reboco final, com acabamento com gesso branco	DEGRAUS, RODAPES, SOLZEIRAS E REVOZAS	m	1,0000000	46,07			46,07
Itens	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENDUCCION (LABOR)	Mão de Obra	M	0,4000000	14,18			5,67
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CAL HORATADO P/ ARGAMASSA CHB (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	010124 IOPES	GRANITO GRANITO CINZA ANDORRANA 200x300x40 (LABOR)	Mão de Obra	M	0,7000000	15,12			10,58
Itens	020000 IOPES	DELAZANGA USA BRANCA KEMPOLAR 2000 A - FIBRA DO EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	30,79			0,00
		MO sem LS =>		6,25	LS =>	14,54	MO com LS =>		20,79
		Valor do BDI =>		6,25			Valor com BDI =>		31,71
				Quant. =>	27,3000000		Preço Total =>		426,37
11.90.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.			Total
Composição	130022 IOPES	Rebater de gesso uma esp. 2cm, 10 cm, executado com argamassa de cimento, de reboco, de fibrocimento e área de reboco final, com acabamento com gesso branco	DEGRAUS, RODAPES, SOLZEIRAS E REVOZAS	m	1,0000000	35,55			35,55
Itens	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENDUCCION (LABOR)	Mão de Obra	M	0,4000000	14,18			5,67
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CAL HORATADO P/ ARGAMASSA CHB (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	010124 IOPES	GRANITO GRANITO CINZA ANDORRANA 200x300x40 (LABOR)	Mão de Obra	M	0,7000000	15,12			10,58
Itens	020000 IOPES	DELAZANGA USA BRANCA KEMPOLAR 2000 A - FIBRA DO EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	30,79			0,00
		MO sem LS =>		6,25	LS =>	14,54	MO com LS =>		20,79
		Valor do BDI =>		6,25			Valor com BDI =>		31,71
				Quant. =>	27,3000000		Preço Total =>		521,25
11.90.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.			Total
Composição	130022 IOPES	Rebater de gesso uma esp. 2cm, 10 cm, executado com argamassa de cimento, de reboco, de fibrocimento e área de reboco final, com acabamento com gesso branco	DEGRAUS, RODAPES, SOLZEIRAS E REVOZAS	m	1,0000000	35,55			35,55
Itens	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENDUCCION (LABOR)	Mão de Obra	M	0,4000000	14,18			5,67
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CAL HORATADO P/ ARGAMASSA CHB (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	020000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	1,2000000	0,72			0,87
Itens	020000 IOPES	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	0,00			0,00
Itens	010124 IOPES	GRANITO GRANITO CINZA ANDORRANA 200x300x40 (LABOR)	Mão de Obra	M	1,0000000	15,12			15,12
Itens	020000 IOPES	DELAZANGA USA BRANCA KEMPOLAR 2000 A - FIBRA DO EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	KG	1,0000000	40,20			40,20
		MO sem LS =>		11,25	LS =>	17,10	MO com LS =>		28,35
		Valor do BDI =>		11,25			Valor com BDI =>		45,15
				Quant. =>	27,3000000		Preço Total =>		2.511,49
12		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - PLUVIAL - INCENDIO							
12.01		IMPRESA E DESINFECÇÃO DE CADA E TUBULAÇÕES DE							
12.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.			Total
Composição	LS COM Preços de	Execução de serviços de instalação de rede de água, incluindo projeto, fornecimento de materiais e mão de obra	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1,0000000	290,00			290,00
Itens	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - ENDUCCION (LABOR)	Mão de Obra	M	1,0000000	14,18			14,18
Itens	010101 IOPES	ALUMINIO (AUXILIAR PRATICO - ENDUCCION (LABOR)	Mão de Obra	M	1,0000000	16,12			16,12

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Belvedere - LInhares-ES, CEP: 08933-095. Tel: (27) 3375-0540 - (27) 3390-8913 - (27) 3-5029-2401
CNPJ: 10.775.939/001-00 jhconstrutora@jhconstrutora.com.br

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO REFERENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da prefeitura, no Município de Linhares/ES, Item 02 - Centro de atenção à saúde da família.
Encargos Bancários NÃO DESONERADO - Índice: 157,27 %
B.O.I. 31,96%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPEB - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Descrição	Equipamento	Unid	Quant	Valor Unit	Total
0000746	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA - JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIBROPS, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTÊNCIA DE OPERAÇÃO ENTRE 2,00 E 3,00 CV, Habilidade de água: Tiro de Água para água 2.000 a 2.500 psi.		Unid	1	210,70	210,70

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
12.02		PORTOS HIDROSANTÁNICOS							
12.02.01		Porto de água fria (câmbio, sempre, de 20 centímetros, etc.)	PORTOS HIDRO-SANTÁNICOS	qt	1,0000000	32,15	32,15		
090701	090701 IOPEB	ENCANADOR - OFICIAL - SINDUSCOB (LABOR)	Mão de Obra	H	1,4240000	15,12	21,24		
090716	090716 IOPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOB (LABOR)	Mão de Obra	H	2,1440000	15,13	32,57		
090702	090702 IOPEB	TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARRON 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	4,4000000	5,37	23,64		
090711	090711 IOPEB	JOELHO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (LABOR)	Material	Un	1,0000000	1,02	1,02		
090703	090703 IOPEB	TE DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (LABOR)	Material	Un	1,0000000	1,53	1,53		
090713	090713 IOPEB	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0174000	74,45	1,28		
090714	090714 IOPEB	SOLUÇÃO LIMPIADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0,0070000	66,11	0,46		
				MO com LS =>	31,73	LS =>	37,75	MO com LS =>	67,32
				Valor do B.O.I =>	35,43			Valor com B.O.I =>	102,74

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
12.02.02		Porto de registro de pressão (câmbio, sempre, de 20 centímetros, etc.)	PORTOS HIDRO-SANTÁNICOS	qt	1,0000000	201,14	201,14		
090718	090718 IOPEB	ENCANADOR - OFICIAL - SINDUSCOB (LABOR)	Mão de Obra	H	2,2600000	15,12	34,30		
090719	090719 IOPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOB (LABOR)	Mão de Obra	H	3,4240000	15,13	51,29		
090702	090702 IOPEB	TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARRON 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	3,0300000	5,37	16,22		
090703	090703 IOPEB	REGISTRO DE PRESSÃO ORÇANADO (LABOR)	Material	Un	1,0000000	37,41	37,41		
090712	090712 IOPEB	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0130000	74,45	1,13		
090711	090711 IOPEB	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL PARA REGISTRO 25MM X 1/2" (LABOR)	Material	Un	2,0000000	1,15	2,30		
090710	090710 IOPEB	JOELHO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (LABOR)	Material	Un	1,0000000	1,02	1,02		
090704	090704 IOPEB	HTA DE VEDAÇÃO 15MM X 100 (LABOR)	Material	M	2,0000000	0,12	0,24		
090713	090713 IOPEB	SOLUÇÃO LIMPIADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0,0151000	56,13	0,84		
090714	090714 IOPEB	JOELHO DE REGISTRO 90 PVC SOLDÁVEL DE 25MM (LABOR)	Material	Un	1,4000000	3,51	4,91		
090715	090715 IOPEB	LAVA PVC SOLDÁVEL ROSCA DE 25MM (LABOR)	Material	Un	1,0000000	2,75	2,75		
				MO com LS =>	31,91	LS =>	55,15	MO com LS =>	87,19
				Valor do B.O.I =>	54,16			Valor com B.O.I =>	141,35

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
12.02.03		Porto de registro de pressão (câmbio, sempre, de 20 centímetros, etc.)	PORTOS HIDRO-SANTÁNICOS	qt	1,0000000	355,15	355,15		
090718	090718 IOPEB	ENCANADOR - OFICIAL - SINDUSCOB (LABOR)	Mão de Obra	H	4,8070000	15,12	72,68		
090719	090719 IOPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOB (LABOR)	Mão de Obra	H	4,8070000	15,13	72,61		
090702	090702 IOPEB	TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARRON 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	34,6421000	5,37	184,35		
090703	090703 IOPEB	REGISTRO DE PRESSÃO ORÇANADO (LABOR)	Material	Un	0,0420000	74,45	3,13		
090712	090712 IOPEB	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0040000	74,45	0,29		
090711	090711 IOPEB	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL PARA REGISTRO 25MM X 1/2" (LABOR)	Material	Un	1,0000000	1,50	1,50		
090710	090710 IOPEB	JOELHO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (LABOR)	Material	Un	1,2000000	1,02	1,22		
090704	090704 IOPEB	HTA DE VEDAÇÃO 15MM X 100 (LABOR)	Material	M	0,0070000	3,17	0,02		
090713	090713 IOPEB	SOLUÇÃO LIMPIADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0,0166000	60,13	1,11		
090714	090714 IOPEB	JOELHO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (LABOR)	Material	Un	1,0000000	2,06	2,06		
090715	090715 IOPEB	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL ROSCA 25MM (LABOR)	Material	Un	1,0000000	3,58	3,58		
				MO com LS =>	65,01	LS =>	104,75	MO com LS =>	171,34
				Valor do B.O.I =>	117,04			Valor com B.O.I =>	407,13

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
12.02.04		Porto de válvula de descarga, registro válvula (sem acabamento)	PORTOS HIDRO-SANTÁNICOS	qt	1,0000000	360,15	360,15		
090718	090718 IOPEB	ENCANADOR - OFICIAL - SINDUSCOB (LABOR)	Mão de Obra	H	3,8600000	15,12	58,37		
090719	090719 IOPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOB (LABOR)	Mão de Obra	H	4,2400000	15,13	64,13		
090702	090702 IOPEB	TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARRON 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	1,1000000	5,37	5,91		
090703	090703 IOPEB	REGISTRO DE PRESSÃO ORÇANADO (LABOR)	Material	Un	0,0010000	74,45	0,07		
090712	090712 IOPEB	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0010000	74,45	0,07		
090711	090711 IOPEB	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL PARA REGISTRO 25MM X 1/2" (LABOR)	Material	Un	0,0220000	56,13	1,24		
090710	090710 IOPEB	TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARRON 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	2,0000000	5,36	10,72		
090704	090704 IOPEB	HTA DE VEDAÇÃO 15MM X 100 (LABOR)	Material	M	2,2000000	20,91	45,81		
090713	090713 IOPEB	JOELHO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (LABOR)	Material	Un	1,0000000	6,76	6,76		
090714	090714 IOPEB	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1/2" B-ACABAR (LABOR)	Material	Un	1,0000000	158,50	158,50		
				MO com LS =>	37,02	LS =>	61,04	MO com LS =>	135,10
				Valor do B.O.I =>	115,75			Valor com B.O.I =>	477,33

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
12.02.05		Porto para registro pressão (câmbio, sempre)	PORTOS HIDRO-SANTÁNICOS	qt	1,0000000	317,21	317,21
090718	090718 IOPEB	ENCANADOR - OFICIAL - SINDUSCOB (LABOR)	Mão de Obra	H	1,8800000	15,12	28,42
090719	090719 IOPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCOB (LABOR)	Mão de Obra	H	1,8800000	15,13	28,50
090702	090702 IOPEB	TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARRON 25MM (ÁGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	1,8100000	17,20	31,10
090703	090703 IOPEB	REGISTRO DE PRESSÃO ORÇANADO (LABOR)	Material	Un	0,0010000	74,45	0,07

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ave Beata Maria Correa, 544 - Belo Horizonte - Linhares/ES, CEP: 38853-035, Tel: (27) 3475-0540 - (27) 2 2400-8953 - (21) 8-9825-2405
 CNPJ: 10.770.805/0001-60, jhconstrutora@brtur.com, Rua ESTACIAL, 092, 616 05 0

(Handwritten signatures and initials)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação **EMERGENCIAL** para prestação de serviços de instalação e manutenção dos pontos públicos de abastecimento de água potável no Município de Linhares/MS, lote 02 - Centro de abastecimento de água.
ENCARGO SOCIAL NÃO DESONERADO - Renda: 157,27 %
 B.O. 1.31.9/19
 Bateria: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO/OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Resumo Orçamentário Analítico

Item	00014 - OPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,000000	66,10	0,00
Item	00242 - OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 100MM (LABOR)	Materia	LN	1,000000	20,78	20,78
			MO com LS	→	23,51	36,79	MO com LS
			Valor do BDI	→	34,38		161,47
						5,000000	Preço Total
							707,76

12.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14070 - OPES	Ponto para registro sanitário para lavatório, modelo: 100x100x100 mm, com	PONTOS HIDRO-SANTÁRIOS	PI	1,000000	83,93	83,93
Item	01018 - OPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	16,12	16,12
Item	01021 - OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	16,12	16,12
Item	00250 - OPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (125 - 40MM - TIPO AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,000000	6,87	6,87
Item	00010 - OPES	JOLHO 45 DE PVC RIGIDO DE 40MM (LABOR)	Materia	LN	1,000000	2,00	2,00
Item	00010 - OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,549000	74,49	74,49
Item	00014 - OPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,274500	60,13	60,13
Item	00242 - OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 40MM (LABOR)	Materia	LN	1,000000	4,01	4,01
			MO com LS	→	21,58	11,98	MO com LS
			Valor do BDI	→	31,72		114,75
						5,000000	Preço Total
							953,76

12.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14070 - OPES	Ponto para taxa aferida, inclusive taxa aferida por 150x150x150mm com	PONTOS HIDRO-SANTÁRIOS	PI	1,000000	152,92	152,92
Item	01018 - OPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	2,250000	16,12	36,27
Item	01021 - OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	2,250000	16,12	36,27
Item	00250 - OPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (125 - 40MM - TIPO AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,000000	6,87	6,87
Item	00010 - OPES	JOLHO 45 DE PVC RIGIDO DE 40MM (LABOR)	Materia	LN	1,000000	2,00	2,00
Item	00010 - OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,549000	74,49	74,49
Item	00014 - OPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,274500	60,13	60,13
Item	00242 - OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 40MM (LABOR)	Materia	LN	1,000000	4,01	4,01
			MO com LS	→	21,58	11,98	MO com LS
			Valor do BDI	→	31,72		114,75
						5,000000	Preço Total
							953,76

12.02.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14070 - OPES	Ponto para taxa aferida, inclusive taxa aferida por 150x150x150mm com	PONTOS HIDRO-SANTÁRIOS	PI	1,000000	77,12	77,12
Item	01018 - OPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	16,12	16,12
Item	01021 - OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	16,12	16,12
Item	00250 - OPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (125 - 40MM - TIPO AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,000000	6,87	6,87
Item	00010 - OPES	JOLHO 45 DE PVC RIGIDO DE 40MM (LABOR)	Materia	LN	1,000000	2,00	2,00
Item	00010 - OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,549000	74,49	74,49
Item	00014 - OPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,274500	60,13	60,13
Item	00242 - OPES	CURVA 90° CURTA PVC RIGIDO 40MM (LABOR)	Materia	LN	1,000000	4,01	4,01
			MO com LS	→	21,58	11,98	MO com LS
			Valor do BDI	→	31,72		114,75
						5,000000	Preço Total
							437,04

12.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14070 - OPES	Tubo de PVC rígido sanitário, modelo: 300x300 (125) - inclusive conexões	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	PI	1,000000	10,94	10,94
Item	01018 - OPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	0,380000	16,12	6,13
Item	01021 - OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	0,380000	16,12	6,13
Item	00010 - OPES	JOLHO 45 DE PVC RIGIDO DE 40MM (LABOR)	Materia	LN	0,004000	74,49	0,28
Item	00010 - OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,000000	60,13	0,00
Item	00014 - OPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	M	1,000000	4,10	4,10
			MO com LS	→	4,75	7,84	MO com LS
			Valor do BDI	→	6,95		24,95
						45,000000	Preço Total
							374,08

12.03.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14070 - OPES	Tubo de PVC rígido sanitário, modelo: 300x300 (125) - inclusive conexões	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	PI	1,000000	22,14	22,14
Item	01018 - OPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	16,12	6,45
Item	01021 - OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	16,12	6,45
Item	00010 - OPES	JOLHO 45 DE PVC RIGIDO DE 40MM (LABOR)	Materia	M	1,000000	3,37	3,37
Item	00010 - OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,330000	74,49	2,46
Item	00014 - OPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,000000	60,13	0,00
			MO com LS	→	5,10	6,61	MO com LS
			Valor do BDI	→	7,26		14,92
						15,000000	Preço Total
							694,84

12.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	14070 - OPES	Tubo de PVC rígido sanitário, modelo: 300x300 (125) - inclusive conexões	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	PI	1,000000	32,13	32,13
Item	01018 - OPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	0,450000	16,12	7,26
Item	01021 - OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUSCORA (LABOR)	Mão de Obra	H	0,450000	16,12	7,26
Item	00010 - OPES	JOLHO 45 DE PVC RIGIDO DE 40MM (LABOR)	Materia	LN	0,004000	74,49	0,28
Item	00010 - OPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,000000	60,13	0,00
Item	00014 - OPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	M	1,000000	10,28	10,28
			MO com LS	→	5,18	6,61	MO com LS
			Valor do BDI	→	10,28		42,34
						25,000000	Preço Total
							1.054,78

Handwritten signature and initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção das redes públicas de abastecimento de água fria no Município de Linhares/ES, Lote 02 – Serviço de instalação inicial da rede.
 Endereço Social: NÃO DESONERADO - Heliópolis, 157, 27 1/2
 B.D. 2. 31 9/11
 Banco: BNAP - 000002 - ESCRITÓRIO SANTO JOSEB - 002022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Código	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
12.03.04	14142 10PE2	Tubo de PVC rígido extruído marrom, 100m, 50mm (1/2"), inclusive conexões	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	m	1.0000000	44,13	44,13
Material	01010 10PE2	ENCANADOR - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	01010 10PE2	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	00010 10PE2	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.0010000	74,45	0,07
Material	00014 10PE2	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0.0000000	66,13	0,00
Material	00058 10PE2	TUBO DE PVC SOLDADVEL MARROM 100MM (ÁGUA FRIA) - TUBO AMARCO	Material	M	1.0000000	17,90	17,90
			MO com LS em	6,32	10,37	MO com LS em	17,02
			Valor do BDI em	14,10		Valor com BDI em	42,13
			Quant. em	45.8683333	Preço Total em		362,36
12.03.05	14142 10PE2	Tubo de PVC rígido extruído marrom, 100m, 50mm (1/2"), inclusive conexões	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	m	1.0000000	44,13	44,13
Material	01010 10PE2	ENCANADOR - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	01010 10PE2	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	00010 10PE2	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.0010000	74,45	0,07
Material	00014 10PE2	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0.0000000	66,13	0,00
Material	00058 10PE2	TUBO DE PVC SOLDADVEL MARROM 100MM (ÁGUA FRIA) - TUBO AMARCO	Material	M	1.0000000	20,81	20,81
			MO com LS em	6,32	10,37	MO com LS em	21,58
			Valor do BDI em	14,10		Valor com BDI em	66,73
			Quant. em	14.0000000	Preço Total em		1.000,95
12.03.06	14142 10PE2	Tubo de PVC rígido extruído marrom, 100m, 50mm (1/2"), inclusive conexões	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	m	1.0000000	44,13	44,13
Material	01010 10PE2	ENCANADOR - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	01010 10PE2	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	00010 10PE2	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.0010000	74,45	0,07
Material	00014 10PE2	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0.0000000	66,13	0,00
Material	00058 10PE2	TUBO DE PVC SOLDADVEL MARROM 100MM (ÁGUA FRIA) - TUBO AMARCO	Material	M	1.0000000	24,77	24,77
			MO com LS em	6,32	10,37	MO com LS em	26,87
			Valor do BDI em	27,90		Valor com BDI em	57,77
			Quant. em	5.0000000	Preço Total em		485,95
12.03.07	14142 10PE2	Tubo de PVC rígido extruído marrom, 100m, 50mm (1/2"), inclusive conexões	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	m	1.0000000	44,13	44,13
Material	01010 10PE2	ENCANADOR - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	01010 10PE2	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	00010 10PE2	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.0010000	74,45	0,07
Material	00014 10PE2	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0.0010000	66,13	0,07
Material	00058 10PE2	TUBO DE PVC SOLDADVEL MARROM 100MM (ÁGUA FRIA) - TUBO AMARCO	Material	M	1.0000000	22,13	22,13
			MO com LS em	10,33	19,44	MO com LS em	31,71
			Valor do BDI em	31,33		Valor com BDI em	127,14
			Quant. em	5.8000000	Preço Total em		655,74
12.04		REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E TORNEIRAS					14.561,89
12.04.01	17001 10PE2	Registro de gaveta com conexão pronta para 100mm (3/4"), 45mm de	TORNEIRAS, REGISTROS	und	1.0000000	104,17	104,17
Material	01010 10PE2	ENCANADOR - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.1000000	16,12	1,61
Material	01010 10PE2	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.1000000	16,12	1,61
Material	00010 10PE2	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.0010000	74,45	0,07
Material	00014 10PE2	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0.0010000	66,13	0,07
Material	00058 10PE2	TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM X 100MM (LABOR)	Material	M	1.0000000	10,12	10,12
			MO com LS em	8,16	13,14	MO com LS em	21,49
			Valor do BDI em	21,61		Valor com BDI em	150,79
			Quant. em	1.0000000	Preço Total em		418,54
12.04.02	17001 10PE2	Registro de gaveta com conexão pronta para 100mm (3/4"), 45mm de	TORNEIRAS, REGISTROS	und	1.0000000	104,17	104,17
Material	01010 10PE2	ENCANADOR - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.1000000	16,12	1,61
Material	01010 10PE2	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.1000000	16,12	1,61
Material	00010 10PE2	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.0010000	74,45	0,07
Material	00014 10PE2	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0.0010000	66,13	0,07
Material	00058 10PE2	TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM X 100MM (LABOR)	Material	M	0.9400000	0,12	0,11
			MO com LS em	8,16	13,14	MO com LS em	21,49
			Valor do BDI em	24,93		Valor com BDI em	147,54
			Quant. em	3.0000000	Preço Total em		431,52
12.04.03	17001 10PE2	Registro de gaveta com conexão pronta para 100mm (3/4"), 45mm de	TORNEIRAS, REGISTROS	und	1.0000000	79,61	79,61
Material	01010 10PE2	ENCANADOR - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	01010 10PE2	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	00010 10PE2	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.0010000	74,45	0,07
Material	00014 10PE2	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0.0000000	66,13	0,00
Material	00058 10PE2	TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM X 100MM (LABOR)	Material	M	1.0000000	0,12	0,12
			MO com LS em	7,42	11,43	MO com LS em	19,71
			Valor do BDI em	22,92		Valor com BDI em	31,95
			Quant. em	3.0000000	Preço Total em		281,47
12.04.04	17001 10PE2	Registro de gaveta com conexão pronta para 100mm (3/4"), 45mm de	TORNEIRAS, REGISTROS	und	1.0000000	66,87	66,87
Material	01010 10PE2	ENCANADOR - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	01010 10PE2	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.5000000	16,12	8,06
Material	00010 10PE2	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0.0010000	74,45	0,07
Material	00014 10PE2	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0.0000000	66,13	0,00
Material	00058 10PE2	TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM X 100MM (LABOR)	Material	M	1.0000000	0,12	0,12
			MO com LS em	7,42	11,43	MO com LS em	19,71
			Valor do BDI em	22,92		Valor com BDI em	31,95
			Quant. em	3.0000000	Preço Total em		281,47

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛTES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Destinação de 06m² de área para construção de banheiros e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de UnhaÛtes, Lote 02 - Centro de educação infantil de todo.
 Endereço: NÃO DESCRITIVO - N.º 157, 27 3º
 E.D.L. 31.563
 Bairro: SERRA - 622022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 622022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
Item	00002 IOPES	REGISTRO DE CAIXETA BRUTO 20MM - 34" (LABOR)	M	1,000000	37,50	37,50	37,50
Item	00012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	M	0,040000	6,12	0,25	0,25
			MO com LS	7,40	11,00	MO com LS	81,50
			Valor do BDI	18,11		Valor com BDI	100,25
			Quant	3,000000	Preço Total		300,75
Composição	17002 IOPES	Registro de gaveta bruto dim. 32cm (12")	TORNEIRAS, REGISTROS	und	1,000000	52,42	52,42
Item	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	19,12	16,29
Item	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	16,13	13,71
Item	00012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Material	M	1,000000	0,12	0,12
Item	00002 IOPES	REGISTRO DE CAIXETA BRUTO 20MM - 1.14" (LABOR)	Material	UN	1,000000	62,30	62,30
			MO com LS	11,55	19,31	MO com LS	20,36
			Valor do BDI	26,64		Valor com BDI	121,90
			Quant	3,000000	Preço Total		365,85
Composição	17003 IOPES	Registro de gaveta bruto dim. 42cm (17")	TORNEIRAS, REGISTROS	und	1,000000	112,31	112,31
Item	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	19,12	16,29
Item	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	16,13	13,71
Item	00012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Material	M	1,000000	0,12	0,12
Item	00002 IOPES	REGISTRO DE CAIXETA BRUTO 20MM - 1.12" (LABOR)	Material	UN	1,000000	62,13	62,13
			MO com LS	11,85	19,31	MO com LS	21,96
			Valor do BDI	37,19		Valor com BDI	149,25
			Quant	3,000000	Preço Total		448,88
Composição	17004 IOPES	Registro de gaveta bruto dim. 30cm (12")	TORNEIRAS, REGISTROS	und	1,000000	173,24	173,24
Item	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	19,12	16,29
Item	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	16,13	13,71
Item	00012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Material	M	2,250000	0,12	0,27
Item	00002 IOPES	REGISTRO DE CAIXETA BRUTO 20MM - 2" (LABOR)	Material	UN	1,000000	142,11	142,11
			MO com LS	11,25	19,31	MO com LS	21,36
			Valor do BDI	35,91		Valor com BDI	207,41
			Quant	3,000000	Preço Total		507,35
Composição	17005 IOPES	Registro de gaveta bruto dim. 30cm (12")	TORNEIRAS, REGISTROS	und	1,000000	239,67	239,67
Item	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	1,150000	19,12	21,98
Item	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	1,150000	16,13	18,54
Item	00012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Material	M	2,800000	0,12	0,33
Item	00002 IOPES	REGISTRO DE CAIXETA BRUTO 20MM - 3 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,000000	127,20	127,20
			MO com LS	14,75	24,77	MO com LS	40,53
			Valor do BDI	32,33		Valor com BDI	209,14
			Quant	3,000000	Preço Total		609,55
Composição	17006 IOPES	Torneira pressão cometa dim. 1/2" para aplicação: mangas de referência Fabrilmar, Dens ou Dens	TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAS	und	1,000000	177,96	177,96
Item	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	19,12	16,29
Item	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	16,13	13,71
Item	00012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Material	M	0,250000	0,12	0,03
Item	00002 IOPES	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLANIFERNO 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,000000	158,68	158,68
			MO com LS	0,22	14,00	MO com LS	21,50
			Valor do BDI	37,19		Valor com BDI	204,50
			Quant	15,000000	Preço Total		3.083,84
Composição	17008 IOPES	Torneira para reque, mangas de referência Fabrilmar, Dens ou Dens	TORNEIRAS, REGISTROS	und	1,000000	155,36	155,36
Item	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	19,12	16,40
Item	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	16,13	13,71
Item	00012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Material	M	1,380000	0,12	0,16
Item	00002 IOPES	TORNEIRA PARA FUSION (LABOR)	Material	UN	1,000000	100,42	100,42
			MO com LS	0,10	14,00	MO com LS	12,00
			Valor do BDI	24,23		Valor com BDI	162,77
			Quant	3,000000	Preço Total		1.382,16
Composição	17009 IOPES	Torneira para perfil de 24" mangas de referência Fabrilmar, Dens ou Dens	TORNEIRAS, REGISTROS	und	1,000000	97,57	97,57
Item	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	19,12	12,40
Item	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - 35000000 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,850000	16,13	10,48
Item	00012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Material	M	0,250000	0,12	0,03
Item	00002 IOPES	TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 24" OU 12" (LABOR)	Material	UN	1,000000	74,64	74,64
			MO com LS	0,10	14,00	MO com LS	12,00
			Valor do BDI	21,16		Valor com BDI	121,75
			Quant	3,000000	Preço Total		343,73
Composição	17010 IOPES	Torneira pressão cometa dim. 3/4" para uso geral, mangas de referência Fabrilmar, Dens ou Dens	TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAS	und	1,000000	142,64	142,64

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Raulino Costa, 544 - Belo Horizonte - Lj. 85 - CEP: 30133-015, Tel: (27) 3375-0540 - (27) 3-9936-3000 - (27) 3-9629-2461
 CNPJ: 10.775.605/0001-40
 jhconstrutora@gmail.com
 INSC. ESTADUAL: 062.649.053

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛS/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

J.H. CONSTRUTORA

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da Prefeitura, No Município de Unhaú/ES, lote 02 - Centro de educação infantil da sede, B.O. 31.901.
 Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código IOPES	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Item	01018 IOPES	ENCARREGADOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,0000000	15,10	15,10		
Item	01021 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,0000000	15,13	15,13		
Item	00012 IOPES	PIVA DE VEDAÇÃO 1000 X 500 (LABOR)	M	0,2000000	0,12	0,24		
Item	00121 IOPES	TOMBEIRA PRESSÃO CROMADA USO BÉRNAL (LABOR)	UN	1,0000000	110,71	110,71		
			MO com LS =>	8,20	LS =>	14,05	MO com LS =>	22,30
			Valor do BDI =>	47,18			Valor com BDI =>	140,22
			Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	2,62130		

12.04.13	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	170217 IOPES	Registro de gaveta com cartela numerada com 20mm (17), marca de referência FaberCast. Data de Desc	unidade	1,0000000	100,00	100,00		
Item	01018 IOPES	ENCARREGADOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,0100000	15,10	1,51		
Item	01021 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,0100000	15,13	1,51		
Item	00012 IOPES	PIVA DE VEDAÇÃO 1000 X 500 (LABOR)	M	0,0000000	0,12	0,00		
Item	00121 IOPES	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CAVIPLA (LABOR)	UN	0,0000000	110,71	0,00		
			MO com LS =>	3,78	LS =>	13,14	MO com LS =>	21,45
			Valor do BDI =>	35,81			Valor com BDI =>	140,22
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	431,02		

12.04.14	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	170219 IOPES	Registro de gaveta com cartela numerada com 20mm (17), marca de referência FaberCast. Data de Desc	unidade	1,0000000	100,00	100,00		
Item	01018 IOPES	ENCARREGADOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,0100000	15,10	1,51		
Item	01021 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,0100000	15,13	1,51		
Item	00012 IOPES	PIVA DE VEDAÇÃO 1000 X 500 (LABOR)	M	0,0000000	0,12	0,00		
Item	00121 IOPES	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CAVIPLA (LABOR)	UN	0,0000000	110,71	0,00		
			MO com LS =>	3,78	LS =>	13,14	MO com LS =>	21,45
			Valor do BDI =>	40,97			Valor com BDI =>	204,70
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	614,10		

12.04.15	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	170221 IOPES	Registro de gaveta com cartela numerada com 20mm (17), marca de referência FaberCast. Data de Desc	unidade	1,0000000	210,00	210,00		
Item	01018 IOPES	ENCARREGADOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,0000000	15,10	0,00		
Item	01021 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,0000000	15,13	0,00		
Item	00012 IOPES	PIVA DE VEDAÇÃO 1000 X 500 (LABOR)	M	1,0000000	0,12	0,12		
Item	00121 IOPES	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CAVIPLA (LABOR)	UN	1,0000000	110,71	110,71		
			MO com LS =>	10,01	LS =>	20,47	MO com LS =>	31,00
			Valor do BDI =>	97,24			Valor com BDI =>	277,06
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	622,59		

12.04.16	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	170223 IOPES	Registro de gaveta com cartela numerada com 20mm (17), marca de referência FaberCast. Data de Desc	unidade	1,0000000	221,00	221,00		
Item	01018 IOPES	ENCARREGADOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,0000000	15,10	0,00		
Item	01021 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,0000000	15,13	0,00		
Item	00012 IOPES	PIVA DE VEDAÇÃO 1000 X 500 (LABOR)	M	1,0000000	0,12	0,12		
Item	00121 IOPES	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CAVIPLA (LABOR)	UN	1,0000000	110,71	110,71		
			MO com LS =>	10,01	LS =>	20,47	MO com LS =>	31,00
			Valor do BDI =>	76,41			Valor com BDI =>	232,37
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	622,59		

12.05	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
12.05.01	140000 IOPES	REDE DE ESGOTO - TUBO DE ESGOTO	unidade	1,0000000	22.166,17	22.166,17		
Composição		Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm segundo especificação e item	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE					
Item	01018 IOPES	ENCARREGADOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	H	1,0000000	15,10	15,10		
Item	01021 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,4000000	15,13	6,05		
Item	01016 IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,4000000	15,13	6,05		
Item	00012 IOPES	PIVA DE VEDAÇÃO 1000 X 500 (LABOR)	M	0,0700000	0,12	0,08		
Item	00080 IOPES	AREIA PARA ATERRIO (LABOR)	M3	0,0170000	74,45	1,27		
Item	00014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	M3	0,0000000	60,00	0,00		
Item	00030 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (PT - 75MM) 100M, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	M	0,0000000	40,10	0,00		
			MO com LS =>	8,71	LS =>	15,25	MO com LS =>	24,50
			Valor do BDI =>	14,42			Valor com BDI =>	67,32
			Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	2.031,48		

12.05.02	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	140000 IOPES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm segundo especificação e item	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE					
Item	01018 IOPES	ENCARREGADOR - OFICIAL - ENCLUSÃO (LABOR)	H	1,0000000	15,10	15,10		
Item	01021 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,2000000	15,13	3,03		
Item	01016 IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - ENCLUSÃO (LABOR)	H	0,2000000	15,13	3,03		
Item	00012 IOPES	PIVA DE VEDAÇÃO 1000 X 500 (LABOR)	M	0,0300000	0,12	0,04		
Item	00014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	M3	0,0000000	60,00	0,00		
Item	00012 IOPES	PIVA DE VEDAÇÃO 1000 X 500 (LABOR)	M	1,0100000	0,12	0,12		
Item	00014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	M3	0,0000000	60,00	0,00		
			MO com LS =>	10,22	LS =>	14,14	MO com LS =>	28,49
			Valor do BDI =>	17,30			Valor com BDI =>	70,91
			Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	2.031,48		

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Barcelos Gomes, 544 - Belo Horizonte - Unhaú/ES, CEP: 53920-035. Tel: (27) 3376-0540 - (27) 3-2660-9935 - (27) 3-0930-0070
 CNPJ: 10.775.815/0001-60. jhconstrutora2000@gmail.com INSC. ESTADUAL: 082.530.95-0

[Handwritten signature]
 JOPPE

PREFETURA MUNICIPAL DE UNHAÛS/RS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

J.H. CONSTRUTORA

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas de asfaltação, no Município de UnhaÛs/RS, Item 02 - Serviço de asfaltamento infantil de terreiro.
 Encargos Sociais: NÃO DESENERADO - Rótulo: 157,27 %
 B.D.I. 31,60%
 BENS: SINAPI - 02/2022 - ESPRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Documentária Analítica

12.05.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	14094 IOPES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo aspersão e bico para terra	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE C/040	m	1.000000	89,76	89,76		
Itens	01016 IOPES	ENRIADOR - (OFICIAL - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	2,370000	14,44	17,20		
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	0,900000	16,13	16,83		
Itens	06013 IOPES	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0167000	74,49	1,24		
Itens	06014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,0200000	96,13	1,95		
Itens	06015 IOPES	AREIA PARA ATERRIO (LABOR)	Materia	M	0,0000000	83,09	0,00		
Itens	06016 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (Ø) - 100MM - TIPO: AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,0000000	40,00	40,00		
				MO com LS =>	15,47	LS =>	24,32	MO com LS =>	39,79
				Valor do BDI =>	31,03			Valor com BDI =>	110,47
				Quant. =>	54,680000	Preço Total =>	5.801,08		
12.05.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	14095 IOPES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo aspersão e bico para terra	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE C/040	m	1.000000	146,08	146,08		
Itens	01016 IOPES	ENRIADOR - (OFICIAL - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	0,900000	15,12	17,20		
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	0,900000	16,13	16,83		
Itens	06013 IOPES	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0167000	74,49	1,24		
Itens	06014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,0200000	96,13	1,95		
Itens	06015 IOPES	AREIA PARA ATERRIO (LABOR)	Materia	M	1,0000000	89,80	89,80		
Itens	06016 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (Ø) - 200MM - TIPO: AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,0000000	40,00	40,00		
				MO com LS =>	17,49	LS =>	27,51	MO com LS =>	40,00
				Valor do BDI =>	37,01			Valor com BDI =>	101,72
				Quant. =>	10,000000	Preço Total =>	2.213,12		
12.05.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	14100 IOPES	Tubo de PVC rígido enterrado branco para esgoto, diâmetro 400mm (Ø) incluindo aspersão	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000000	42,04	42,04		
Itens	01016 IOPES	ENRIADOR - (OFICIAL - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	0,900000	15,12	17,20		
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	0,900000	16,13	16,83		
Itens	06013 IOPES	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0167000	74,49	1,24		
Itens	06014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,0200000	96,13	1,95		
Itens	06015 IOPES	AREIA PARA ATERRIO (LABOR)	Materia	M	1,0000000	17,10	17,10		
Itens	06016 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (Ø) - 400MM - TIPO: AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,0000000	24,84	24,84		
				MO com LS =>	8,22	LS =>	12,92	MO com LS =>	21,14
				Valor do BDI =>	30,23			Valor com BDI =>	49,27
				Quant. =>	14,000000	Preço Total =>	601,78		
12.05.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	14101 IOPES	Tubo de PVC rígido enterrado branco para esgoto, diâmetro 300mm (Ø) incluindo aspersão	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000000	41,54	41,54		
Itens	01016 IOPES	ENRIADOR - (OFICIAL - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	0,700000	12,12	13,39		
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	0,700000	12,13	12,28		
Itens	06013 IOPES	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0167000	74,49	1,24		
Itens	06014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,0200000	96,13	1,95		
Itens	06015 IOPES	AREIA PARA ATERRIO (LABOR)	Materia	M	1,0000000	17,10	17,10		
Itens	06016 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (Ø) - 300MM - TIPO: AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,0000000	24,84	24,84		
				MO com LS =>	6,94	LS =>	10,38	MO com LS =>	24,87
				Valor do BDI =>	13,40			Valor com BDI =>	38,74
				Quant. =>	15,000000	Preço Total =>	646,74		
12.05.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	14102 IOPES	Tubo de PVC rígido enterrado branco para esgoto, diâmetro 150mm (Ø) incluindo aspersão	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000000	60,75	60,75		
Itens	01016 IOPES	ENRIADOR - (OFICIAL - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	1,900000	15,12	15,12		
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	1,900000	16,13	16,13		
Itens	06013 IOPES	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0200000	74,49	1,49		
Itens	06014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,0200000	96,13	1,92		
Itens	06015 IOPES	AREIA PARA ATERRIO (LABOR)	Materia	M	1,0000000	15,80	15,80		
Itens	06016 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (Ø) - 150MM - TIPO: AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,0000000	24,84	24,84		
				MO com LS =>	12,10	LS =>	21,44	MO com LS =>	31,35
				Valor do BDI =>	11,19			Valor com BDI =>	30,00
				Quant. =>	6,000000	Preço Total =>	226,91		
12.05.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	14103 IOPES	Tubo de PVC rígido enterrado branco para esgoto, diâmetro 100mm (Ø) incluindo aspersão	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000000	85,50	85,50		
Itens	01016 IOPES	ENRIADOR - (OFICIAL - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	1,000000	15,12	17,20		
Itens	01010 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVE LAVOR)	Mão de Obra	H	1,000000	16,13	17,74		
Itens	06013 IOPES	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0167000	74,49	1,24		
Itens	06014 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,0200000	96,13	1,95		
Itens	06015 IOPES	AREIA PARA ATERRIO (LABOR)	Materia	M	1,0000000	15,80	15,80		
Itens	06016 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (Ø) - 100MM - TIPO: AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,0000000	24,84	24,84		
				MO com LS =>	12,10	LS =>	21,44	MO com LS =>	31,35
				Valor do BDI =>	11,19			Valor com BDI =>	30,00
				Quant. =>	6,000000	Preço Total =>	226,91		

JH CONSTRUTORA LTDA

R. São Bartolomeu Correa, 564 - Bela Vista - UnhaÛs - RS, CEP: 97072-016. Tel: (27) 3373-0960 - (27) 3300-8800 - (27) 3300-3461
 CNPJ: 10.775.808/0001-00. E-mail: jh.construtora@jhconstrutora.com.br

[Handwritten signature and date]
 11/11/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para execução de projeto de projeto de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Linhares/ES, Item 02 - Corrimão de alumínio instalado da sede.
Endereço Social: NÃO DESONERADO - Rua: 167, 27 1º.
B.D.I. 31.903
Banco: BRAPF - 02/0222 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/0222 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		MO com LS ↔ Valor do BDI ↔	11,07 21,30	LS ↔	22,70	MO com LS ↔ Valor com BDI ↔	30,77 55,10
		Quant. ↔	25,0000000	Preço Total ↔	2.250,00		
12.04.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14100 IOPES	Tubo de PVC rígido, cor branca para esgoto, diâmetro (Ø) nominal	TUBO DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.3000000	101,57	132,07
Material	010118 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.2000000	10,10	12,34
Material	010121 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.2000000	15,10	18,12
Material	000113 IOPES	ACEDIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,0000000	74,00	2,07
Material	000114 IOPES	SOLUÇÃO LIMITADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0,0000000	48,13	1,70
Material	000114 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SÉRIE NORMAL (Ø) - (MM) - TUBO AMARRADO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	M	1,0000000	40,00	40,00
		MO com LS ↔ Valor do BDI ↔	18,24 33,48	LS ↔	25,00	MO com LS ↔ Valor com BDI ↔	42,23 134,03
		Quant. ↔	10,0000000	Preço Total ↔	1.340,33		
12.05.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141 COMP Piquês 21	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macia, DN 200mm, junta	ARTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1,0000000	127,10	127,10
Material	010146 IOPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	14,10	1,22
Material	010115 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	18,12	1,55
Material	0000078 BRAPF	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (Ø) EM PVC, AÇO, POLIÉSTER E OUTROS)	Material	UN	0,0170000	27,00	0,47
Material	0001130 BRAPF	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL, DN 200 MM PARETE	Material	M	1,0000000	117,97	120,76
		MO com LS ↔ Valor do BDI ↔	1,12 40,42	LS ↔	1,70	MO com LS ↔ Valor com BDI ↔	2,17 97,72
		Quant. ↔	2,0000000	Preço Total ↔	410,30		
12.05.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141 COMP Piquês 20	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macia, DN 200mm, junta	ARTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1,0000000	345,33	345,33
Material	010146 IOPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1134000	14,10	1,60
Material	010115 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1134000	18,10	2,05
Material	0000078 BRAPF	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (Ø) EM PVC, AÇO, POLIÉSTER E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	27,00	0,68
Material	0001130 BRAPF	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL, DN 200 MM PARETE	Material	M	1,0000000	324,50	340,28
		MO com LS ↔ Valor do BDI ↔	1,40 110,36	LS ↔	2,70	MO com LS ↔ Valor com BDI ↔	2,70 417,73
		Quant. ↔	2,0000000	Preço Total ↔	1.111,22		
12.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141 COMP Piquês 27	Tubo de concreto armado para rede coletora de águas pluviais, DN 400mm,	ARTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1,0000000	142,40	142,40
Material	010146 IOPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0700000	14,10	9,90
Material	010123 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	18,10	0,70
Material	0000078 BRAPF	ARTO LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	KG	0,0000000	97,40	0,12
Material	0000078 BRAPF	OSBATO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	0,0000000	0,40	0,27
Material	0000078 BRAPF	ACQ 24-24 DE 8,0MM (LABOR)	Material	KG	0,0000000	7,80	0,00
Material	0000718 BRAPF	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PCL COM	Material	M	1,0000000	40,31	40,31
		MO com LS ↔ Valor do BDI ↔	22,42 47,42	LS ↔	32,00	MO com LS ↔ Valor com BDI ↔	50,12 110,52
		Quant. ↔	6,0000000	Preço Total ↔	974,98		
12.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	142115 IOPES	Caixa chuveiro em PVC, diâmetro 150mm, com grade e porta grade quadrada, em	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS	und	1,0000000	115,40	115,40
Material	010115 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	10,10	12,70
Material	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,10	15,00
Material	0000078 BRAPF	CAIXA DE MONTADA COM ORELHA E PORTA GRELHA QUADRADA 150X150X150MM (LABOR)	Material	UN	1,0000000	60,00	60,00
		MO com LS ↔ Valor do BDI ↔	11,42 21,51	LS ↔	21,11	MO com LS ↔ Valor com BDI ↔	34,10 102,40
		Quant. ↔	5,0000000	Preço Total ↔	762,00		
12.07.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	142115 IOPES	Caixa chuveiro em PVC, diâmetro 100mm, sem grade e porta grade quadrada, em	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS	und	1,0000000	60,00	60,00
Material	010115 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	10,10	10,70
Material	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,10	10,00
Material	00701 IOPES	CAIXA SECO PVC COM ORELHA OROMADA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	25,00	25,00
		MO com LS ↔ Valor do BDI ↔	11,42 19,29	LS ↔	21,11	MO com LS ↔ Valor com BDI ↔	34,10 70,10

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUZE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da Prefeitura, no Município de Unhaúze, lote 22 - Centro de educação infantil de sede. B.O. 31.961.
Banque: SINAPI - 62/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPEB - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código IOPEB	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	14102 IOPEB	Caixa de areia de concreto de 20cm de espessura de 1,00m de largura e 1,00m de altura, com 20cm de concreto esp. 10cm, reboco interno e externo e chapisco e massa impermeabilizante, em quantidade a ser medida.	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	und	1.000.000	402,40	402,40	
Material	34912 IOPEB	FEDERADO - OFICIAL - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.286.000	18,12	5.169,12	
Material	01010 IOPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.319.000	16,13	5.147,47	
Material	04011 IOPEB	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.180.000	16,13	2.903,40	
Material	04009 IOPEB	PRESO 18X27 (LABOR)	Material	KG	0.021.000	17,38	365,06	
Material	02187 IOPEB	ACD CA-30 DE 8,0MM (LABOR)	Material	KG	1.972.000	6,29	12.406,32	
Material	02701 IOPEB	ARAME RECOZIDO N. 18 20MS (LABOR)	Material	KG	0.034.000	16,45	561,30	
Material	02098 IOPEB	SARRAPO DE MADEIRA PRAUS 10 X 2 X 3 CM (LABOR)	Material	M	0.070.000	3,49	244,23	
Material	02099 IOPEB	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	49.871.000	0,42	20.942,42	
Material	02018 IOPEB	ADITIVO SNA I (LABOR)	Material	KG	1.200.000	7,05	8.460,00	
Material	02019 IOPEB	BRITA 2 (LABOR)	Material	kg	0.040.100	111,21	4.459,62	
Material	01016 IOPEB	SERVANTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	14.010.000	14,18	198.000,00	
Material	02060 IOPEB	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	kg	0.150.370	97,45	14.629,54	
Material	02062 IOPEB	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 30CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Material	UN	36.784.000	2,21	81.284,24	
Material	02064 IOPEB	CAL HIBRIDADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	4.542.000	0,72	3.269,76	
Material	02061 IOPEB	BRITA 1 (LABOR)	Material	kg	0.019.400	111,21	2.157,36	
Material	01012 IOPEB	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	L	0.004.000	0,98	3,92	
Material	01011 IOPEB	ARMADOR (OFICIAL - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.117.000	16,12	1.885,32	
Material	04012 IOPEB	BETONEIRA 200 L (220) (LABOR)	Equipamento	H	0.002.000	24,24	48,48	
Material	02063 IOPEB	TABUA DE MADEIRA PRAUS 30 X 2 X 3 CM (LABOR)	Material	M	0.140.000	14,46	2.024,40	
			MO em LS =>	120,51	18,12	2.184,36		
			Valor do DDI =>	147,08		641,97		
					Quant. =>	6.000.000	Preço Total =>	8.010,98

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
12.06.03	14102 IOPEB	Caixa de areia de 20cm de esp. de 1,00m de largura e 1,00m de altura, com 20cm de concreto esp. 10cm, reboco interno e externo e chapisco e massa impermeabilizante, em quantidade a ser medida.	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	und	1.000.000	402,40	402,40	
Material	34912 IOPEB	FEDERADO - OFICIAL - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.286.000	18,12	5.169,12	
Material	01010 IOPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.319.000	16,13	5.147,47	
Material	04011 IOPEB	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.180.000	16,13	2.903,40	
Material	04009 IOPEB	PRESO 18X27 (LABOR)	Material	KG	0.021.000	17,38	365,06	
Material	02187 IOPEB	ACD CA-30 DE 8,0MM (LABOR)	Material	KG	1.972.000	6,29	12.406,32	
Material	02701 IOPEB	ARAME RECOZIDO N. 18 20MS (LABOR)	Material	KG	0.034.000	16,45	561,30	
Material	02098 IOPEB	SARRAPO DE MADEIRA PRAUS 10 X 2 X 3 CM (LABOR)	Material	M	0.070.000	3,49	244,23	
Material	02099 IOPEB	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	49.871.000	0,42	20.942,42	
Material	02018 IOPEB	ADITIVO SNA I (LABOR)	Material	KG	1.200.000	7,05	8.460,00	
Material	02019 IOPEB	BRITA 2 (LABOR)	Material	kg	0.040.100	111,21	4.459,62	
Material	01016 IOPEB	SERVANTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	14.010.000	14,18	198.000,00	
Material	02060 IOPEB	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	kg	0.150.370	97,45	14.629,54	
Material	02062 IOPEB	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 30CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Material	UN	36.784.000	2,21	81.284,24	
Material	02064 IOPEB	CAL HIBRIDADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	4.542.000	0,72	3.269,76	
Material	02061 IOPEB	BRITA 1 (LABOR)	Material	kg	0.019.400	111,21	2.157,36	
Material	01012 IOPEB	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	L	0.004.000	0,98	3,92	
Material	01011 IOPEB	ARMADOR (OFICIAL - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.117.000	16,12	1.885,32	
Material	04012 IOPEB	BETONEIRA 200 L (220) (LABOR)	Equipamento	H	0.002.000	24,24	48,48	
Material	02063 IOPEB	TABUA DE MADEIRA PRAUS 30 X 2 X 3 CM (LABOR)	Material	M	0.140.000	14,46	2.024,40	
Material	02065 IOPEB	JOBLO DE CAVATA PVC 200 X 100XMM (LABOR)	Material	UN	1.000.000	12,31	12.310,00	
			MO em LS =>	120,51	18,12	2.184,36		
			Valor do DDI =>	171,75		701,92		
					Quant. =>	6.000.000	Preço Total =>	2.127,96

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
12.06.04	14104 IOPEB	Caixa de areia de 20cm de esp. de 1,00m de largura e 1,00m de altura, com 20cm de concreto esp. 10cm, reboco interno e externo e chapisco e massa impermeabilizante, em quantidade a ser medida.	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	und	1.000.000	402,40	402,40
Material	34912 IOPEB	FEDERADO - OFICIAL - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.286.000	18,12	5.169,12
Material	01010 IOPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.319.000	16,13	5.147,47
Material	04011 IOPEB	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	0.180.000	16,13	2.903,40
Material	04009 IOPEB	PRESO 18X27 (LABOR)	Material	KG	0.021.000	17,38	365,06
Material	02187 IOPEB	ACD CA-30 DE 8,0MM (LABOR)	Material	KG	1.972.000	6,29	12.406,32
Material	02701 IOPEB	ARAME RECOZIDO N. 18 20MS (LABOR)	Material	KG	0.034.000	16,45	561,30
Material	02098 IOPEB	SARRAPO DE MADEIRA PRAUS 10 X 2 X 3 CM (LABOR)	Material	M	0.070.000	3,49	244,23
Material	02099 IOPEB	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	49.871.000	0,42	20.942,42
Material	02018 IOPEB	ADITIVO SNA I (LABOR)	Material	KG	1.200.000	7,05	8.460,00
Material	02019 IOPEB	BRITA 2 (LABOR)	Material	kg	0.040.100	111,21	4.459,62
Material	01016 IOPEB	SERVANTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICACIONAL (LABOR)	Mão de Obra	H	14.010.000	14,18	198.000,00
Material	02060 IOPEB	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	kg	0.150.370	97,45	14.629,54
Material	02062 IOPEB	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 30CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Material	UN	36.784.000	2,21	81.284,24
Material	02064 IOPEB	CAL HIBRIDADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	KG	4.542.000	0,72	3.269,76

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 844 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31249-095. Tel: (71) 3373-0540 (71) 0 8000-8803 - (71) 0 8000-2401
 CNPJ: 10.775.605/0001-60. construtora2007@bol.com
 INSC. ESTADUAL: 062.636.06.00

[Assinatura]
 J. H. CONSTRUTORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de estrutura, no Município de Unhaes/ES, Rua 02 - Centro de referência infantil de João Evangelista, NÃO DESONERADO - Avenida 157,27 3º B.D.I. 31 9013, Bairro: BNAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (OPES) - 02/2022 - Espírito Santo

Item	Código Banco	Descrição	Planta Original	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	02047 OPES	BRTA 1 (LABOR)		Materia	M	0,0007740	111,21	2,86
Item	02048 OPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)		Materia	L	0,1120000	5,88	1,11
Item	010121 OPES	ARMADOR OFICIAL - SINDUCOON (LABOR)		Mão de obra	H	0,2718000	18,12	0,78
Item	020123 OPES	RETOREIRA 100 L (OPES) (LABOR)		Equipamento	H	0,0000720	24,34	2,00
Item	020888 OPES	TABUA DE MADEIRA PERU 30 X 2,5 CM (LABOR)		Materia	M	0,2800000	14,48	4,04
				MO com LS em	LS 32	140,40	MO com LS em	120,15
				Valor do BDI em			Valor com BDI em	912,13
						Quant. em	Preço Total em	1.990,90

12.09.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	121102 OPES	Caixa fechada de madeira com 40 de altura, fechadura, dois fechadores e puxador em alumínio, esp. 10mm, com esp. 10mm, revest. interno com 2 chapas de madeira, acabamento, material e parafusos em alumínio	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	und	1,0000000	498,21	498,21
Item	010123 OPES	RECORRIDO - OFICIAL - SINDUCOON (LABOR)	Mão de obra	H	0,2980000	19,12	60,65
Item	010121 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUCOON) (LABOR)	Mão de obra	H	0,0010000	18,12	0,20
Item	010111 OPES	CARPINTEIRO OFICIAL - SINDUCOON (LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	18,12	0,24
Item	020889 OPES	PREÇO 15x27 (LABOR)	Materia	KG	0,0002000	17,28	0,07
Item	021317 OPES	ACO CA-50 DE 3 MM (LABOR)	Materia	KG	2,8170000	6,28	17,79
Item	021016 OPES	ARAME RECOZIDO N. 10 SWG (LABOR)	Materia	KG	0,0480000	18,40	0,90
Item	020960 OPES	SARRAFO DE MADEIRA PERU 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	M	0,1170000	6,49	1,00
Item	020648 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	47,7130000	0,42	20,09
Item	020418 OPES	ADITIVO SIKKA 1 (LABOR)	Materia	KG	1,2000000	7,65	9,15
Item	020518 OPES	BRTA 2 (LABOR)	Materia	M	0,0020750	111,21	4,91
Item	010148 OPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDUCOON) (LABOR)	Mão de obra	H	14,1400000	14,10	200,96
Item	020003 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,2411010	97,46	16,79
Item	022002 OPES	BLOCO DE CONCRETO 30 X 30 X 30CM - VEDACAO (LABOR)	Materia	UN	26,7640000	2,21	59,24
Item	020008 OPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Materia	KG	4,3424000	0,70	3,03
Item	020117 OPES	BRTA 1 (LABOR)	Materia	M	0,0223850	111,21	2,48
Item	020004 OPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materia	L	0,0040000	5,88	0,24
Item	010121 OPES	ARMADOR OFICIAL - SINDUCOON (LABOR)	Mão de obra	H	0,1960000	18,12	3,54
Item	020123 OPES	RETOREIRA 100 L (OPES) (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	24,34	2,00
Item	020888 OPES	TABUA DE MADEIRA PERU 30 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	M	1,2000000	14,48	17,37
			MO com LS em	LS 32	104,00	MO com LS em	210,75
			Valor do BDI em			Valor com BDI em	210,75
					Quant. em	Preço Total em	1.215,46

12.09.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	121110 OPES	Caixa fechada especial em aço, com 40 de altura, fechadura, dois fechadores e puxador em alumínio, esp. 10mm, com esp. 10mm, revest. interno com 2 chapas de madeira, acabamento, material e parafusos em alumínio	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	und	1,0000000	688,22	688,22
Item	010123 OPES	RECORRIDO - OFICIAL - SINDUCOON (LABOR)	Mão de obra	H	0,2190000	19,12	50,78
Item	010148 OPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDUCOON) (LABOR)	Mão de obra	H	13,9100000	14,10	197,30
Item	010111 OPES	CARPINTEIRO - OFICIAL - SINDUCOON (LABOR)	Mão de obra	H	0,0790000	18,12	1,40
Item	010121 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUCOON) (LABOR)	Mão de obra	H	0,0790000	18,12	1,40
Item	020889 OPES	PREÇO 15x27 (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	17,28	0,00
Item	020960 OPES	SARRAFO DE MADEIRA PERU 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	M	0,0000000	6,49	0,00
Item	020889 OPES	PREÇO 15x27 (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	17,28	0,15
Item	010121 OPES	ARMADOR OFICIAL - SINDUCOON (LABOR)	Mão de obra	H	0,1116000	18,12	2,03
Item	020003 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	KG	0,1491230	97,46	14,45
Item	020008 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	4,3424000	0,72	3,12
Item	020648 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	41,4010000	0,42	17,32
Item	020518 OPES	BRTA 1 (LABOR)	Materia	M	0,0182000	111,21	1,00
Item	020518 OPES	BRTA 2 (LABOR)	Materia	M	0,0470010	111,21	4,19
Item	021317 OPES	ACO CA-50 DE 3 MM (LABOR)	Materia	KG	1,0002000	6,28	17,19
Item	022002 OPES	BLOCO DE CONCRETO 30 X 30 X 30CM - VEDACAO (LABOR)	Materia	UN	26,7640000	2,21	61,24
Item	020916 OPES	ADITIVO SIKKA 1 (LABOR)	Materia	KG	1,2000000	7,65	9,10
Item	020004 OPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materia	L	0,0079000	18,40	0,11
Item	020013 OPES	ADITIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,0040000	5,88	0,12
Item	020814 OPES	DELICADA LAMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0700000	14,48	0,50
Item	020123 OPES	RETOREIRA 100 L (OPES) (LABOR)	Equipamento	L	0,1200000	90,13	1,00
Item	020888 OPES	TABUA DE MADEIRA PERU 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	H	0,0400000	24,34	1,00
Item	020400 OPES	JOELHO 90 C/VIDA PVC 600 110X110MM (LABOR)	Materia	M	0,0000000	14,42	0,00
Item	020472 OPES	FLUXO PVC 2500T DE 110MM (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	20,30	20,30
Item	021194 OPES	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 100X100 CM (LABOR) - TRIPRENO LEVE (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	160,25	160,25
			MO com LS em	LS 32	107,96	MO com LS em	221,51
			Valor do BDI em			Valor com BDI em	221,51
					Quant. em	Preço Total em	1.894,42

12.09.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	121112 OPES	Caixa de perfilado em aço, com 40 de altura, fechadura e puxador em alumínio, esp. 10mm, com esp. 10mm, revest. interno com 2 chapas de madeira e revestimento interno em alumínio, acabamento, material e parafusos em alumínio	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	und	1,0000000	650,62	650,62
Item	010123 OPES	RECORRIDO - OFICIAL - SINDUCOON (LABOR)	Mão de obra	H	0,2672000	19,12	100,70
Item	010101 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUCOON) (LABOR)	Mão de obra	H	0,0000000	18,12	0,00

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ave Barão de Caxias, 564 - Unhaes/ES - Unhaes-ES, CEP: 72910-000, Tel: (27) 3373-0540, (27) 3-0065-8805 - (27) 3-0065-2421
 CNPJ: 18.775.805/0001-00, jhconstrutora2000@gmail.com, INSC. ESTADUAL: 062.638.95.8

[Handwritten signatures and initials]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos da educação, no Município de Linsares/ES, Item 02 - Serviço de manutenção elétrica.

Endereço: Soares, NÃO DEBONERADO - Linsares, 157, 27 16
B.D. 31.561
Rua: SINAÍ - 022022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 022022 - Espírito Santo

Ficha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI =>	11,58	Quant. =>	2,9000000	Valor com BDI =>	37,24	
						Preço Total =>	143,10	
12.10		REVISÕES E REPAROS						1.322,45
12.10.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	14201 02P2	Revisões e reparos em tomadas e registros	REVISÕES E REPAROS	und	1.300.000	17,82	17,82	
Insumo	010115 02P2	ENCANADOR - JORNAL - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	3.900.000	19,12	9,95	
Insumo	010101 02P2	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500.000	16,15	8,05	
			MO com LS =>	6,58	LS =>	33,27	MO com LS =>	17,22
			Valor do BDI =>	2,51			21,75	
				Quant. =>	14.000.000	Preço Total =>	328,50	
12.10.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	14202 02P2	Revisões e reparos em tomada de descarga	REVISÕES E REPAROS	und	1.000.000	24,67	24,67	
Insumo	010115 02P2	ENCANADOR - JORNAL - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	0.700.000	19,12	13,32	
Insumo	010101 02P2	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	0.700.000	16,15	11,29	
			MO com LS =>	9,39	LS =>	15,12	MO com LS =>	21,87
			Valor do BDI =>	2,28			22,25	
				Quant. =>	14.000.000	Preço Total =>	455,70	
12.10.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	14203 02P2	Revisões e reparos em tomada de luz	REVISÕES E REPAROS	und	1.000.000	17,82	17,82	
Insumo	010115 02P2	ENCANADOR - JORNAL - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	0.900.000	19,12	9,91	
Insumo	010101 02P2	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	0.500.000	16,15	8,05	
			MO com LS =>	6,58	LS =>	33,27	MO com LS =>	17,22
			Valor do BDI =>	4,43			21,75	
				Quant. =>	24.000.000	Preço Total =>	581,20	
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						35.403,07
13.01		PONTOS ELÉTRICOS						2.387,21
13.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	15101 02P2	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas (4 5w), fita isolante PVC de 2,5mm2 (18 2w) e caixa PVC 4x4" (1 und)	PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1.000.000	193,51	193,51	
Insumo	010101 02P2	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	16,15	38,77	
Insumo	010115 02P2	ELETRICISTA JORNAL - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	3.400.000	19,12	65,51	
Insumo	043005 02P2	CABO FLEX ISOL. THERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70' (LABOR)	Material	M	16.324.000	2,81	47,47	
Insumo	088176 02P2	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2.000.000	0,58	1,16	
Insumo	088460 02P2	SUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" O ROSCA 80% WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	3.000.000	1,03	3,06	
Insumo	043002 02P2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - ROSCÁVEL SEM LAVA (LABOR)	Material	M	4.500.000	4,87	21,91	
Insumo	043003 02P2	CAIXA PVC OCTOGONAL 4x4" COMPOSTO MÓVEL - TIKNO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	1.000.000	5,60	5,60	
			MO com LS =>	45,21	LS =>	75,12	MO com LS =>	110,31
			Valor do BDI =>	61,78			217,59	
				Quant. =>	1.000.000	Preço Total =>	392,09	
13.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	15102 02P2	Ponto padrão de luz no parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas (4 5w), fita isolante PVC de 2,5mm2 (18 2w) e caixa PVC 4x4" (1 und)	PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1.000.000	171,32	171,32	
Insumo	010101 02P2	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	2.340.000	16,15	37,99	
Insumo	010115 02P2	ELETRICISTA JORNAL - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	3.340.000	19,12	63,95	
Insumo	043002 02P2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - ROSCÁVEL SEM LAVA (LABOR)	Material	M	2.000.000	4,87	16,95	
Insumo	043005 02P2	CABO FLEX ISOL. THERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70' (LABOR)	Material	M	16.324.000	2,81	47,47	
Insumo	088176 02P2	SUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" O ROSCA 80% WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	1.000.000	0,58	0,58	
Insumo	088460 02P2	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2.000.000	0,58	1,16	
			MO com LS =>	41,00	LS =>	61,14	MO com LS =>	107,22
			Valor do BDI =>	54,94			221,36	
				Quant. =>	1.000.000	Preço Total =>	332,05	
13.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	15103 02P2	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas (8 5w), fita isolante PVC de 2,5mm2 (18 2w) e caixa PVC 4x4" (1 und)	PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO	und	1.000.000	157,28	157,28	
Insumo	010101 02P2	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	3.480.000	16,15	56,21	
Insumo	010115 02P2	ELETRICISTA JORNAL - INDUÇÕES (LABOR)	Mão de Obra	H	3.480.000	19,12	66,51	
Insumo	043004 02P2	CAIXA PVC 4 X 4" - 84G - 110CM OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	1.000.000	1,04	1,04	
Insumo	043005 02P2	CABO FLEX ISOL. THERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70' (LABOR)	Material	M	16.800.000	2,51	42,24	
Insumo	088176 02P2	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2.000.000	0,58	1,16	
Insumo	088460 02P2	SUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" O ROSCA 80% WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	3.000.000	1,03	3,06	
			MO com LS =>	47,75	LS =>	75,26	MO com LS =>	122,01
			Valor do BDI =>	62,97			245,01	
				Quant. =>	1.999.000	Preço Total =>	390,01	

(Handwritten signatures and initials)

125/22



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛTES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de instalação e manutenção dos pontos elétricos da iluminação, no Município de Unhaútes/RS, Livro 03 – Diário de Serviço nº 001 do caderno.
 Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Receita: 197,27 %
 S.D.I. 31,90%
 Balcão: SBNUP - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO LÓPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

13.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	10100 LÓPES	Ponto padrão de tomada para ar refrigeração - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" incluído com cabos (3 fios) de 2,5mm ² (21 fios) e caixa PVC 4x2" (1 und)	PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO NR-10	und	1,0000000	200,32	200,32	
Material	010101 LÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,5000000	18,12	73,56	
Material	010110 LÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,5000000	18,12	73,56	
Material	040000 LÓPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM ² - 10' (LABOR)	Material	M	22,0000000	4,47	98,43	
Material	040110 LÓPES	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,98	1,96	
Material	040300 LÓPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" O ROSCA 20P - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	1,03	2,06	
Material	040302 LÓPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - ROSCÁVEL SEM LULA (LABOR)	Material	M	5,0000000	4,67	23,35	
			MO com LS =>	87,91	LS =>	91,33	MO com LS =>	169,40
			Valor do BDI =>	31,74			Valor com BDI =>	201,14
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		201,14	

13.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	10100 LÓPES	Ponto padrão de aparelho de luz - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" incluído com cabos (4 fios) de 2,5mm ² (21 fios) e caixa PVC 4x2" (1 und)	PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO NR-10	und	1,0000000	228,08	228,08	
Material	010101 LÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	8,12	16,24	
Material	010110 LÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	8,12	16,24	
Material	040000 LÓPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM ² - 10' (LABOR)	Material	M	22,0000000	2,81	61,62	
Material	040110 LÓPES	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,98	1,96	
Material	040300 LÓPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" O ROSCA 20P - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	1,03	2,06	
Material	040302 LÓPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - ROSCÁVEL SEM LULA (LABOR)	Material	M	4,0000000	4,67	18,68	
Material	040500 LÓPES	CAIXA PVC OCTOGONAL 100x100x100mm (LABOR)	Material	UN	1,0000000	5,60	5,60	
			MO com LS =>	54,76	LS =>	91,95	MO com LS =>	146,71
			Valor do BDI =>	72,39			Valor com BDI =>	219,10
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		219,10	

13.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	10101 LÓPES	Ponto padrão de interruptor de 1 linha simples e 1 tomada dos tipos mais comuns 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" incluído com cabos (4 fios) de 2,5mm ² (15 fios) e caixa PVC 4x2" (1 und)	PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO NR-10	und	1,0000000	207,32	207,32	
Material	010101 LÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	8,12	16,24	
Material	010110 LÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	8,12	16,24	
Material	040000 LÓPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM ² - 10' (LABOR)	Material	M	4,0000000	4,47	17,88	
Material	040104 LÓPES	CAIXA PVC 4 X 2" - 1040 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	1,0000000	3,58	3,58	
Material	040300 LÓPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" O ROSCA 20P - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	1,03	2,06	
Material	040310 LÓPES	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,98	1,96	
			MO com LS =>	41,14	LS =>	91,95	MO com LS =>	133,09
			Valor do BDI =>	66,23			Valor com BDI =>	199,32
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		199,32	

13.01.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	10102 LÓPES	Ponto padrão de interruptor de 2 linhas simples e 1 tomada dos tipos mais comuns 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" incluído com cabos (4 fios) de 2,5mm ² (15 fios) e caixa PVC 4x2" (1 und)	PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO NR-10	und	1,0000000	250,07	250,07	
Material	010101 LÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,0000000	16,24	64,96	
Material	010110 LÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,0000000	16,24	64,96	
Material	040000 LÓPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM ² - 10' (LABOR)	Material	M	4,0000000	4,47	17,88	
Material	040104 LÓPES	CAIXA PVC 4 X 2" - 1040 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	3,58	7,16	
Material	040300 LÓPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" O ROSCA 20P - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	1,03	2,06	
Material	040310 LÓPES	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,98	1,96	
			MO com LS =>	82,38	LS =>	91,95	MO com LS =>	174,33
			Valor do BDI =>	77,74			Valor com BDI =>	252,07
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		252,07	

13.01.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	10104 LÓPES	Ponto padrão de ponto para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" incluído com cabos (7 fios) de 2,5mm ² (25 fios) e caixa PVC 4x2" (1 und)	PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO NR-10	und	1,0000000	287,88	287,88	
Material	010101 LÓPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,1000000	12,39	38,40	
Material	010110 LÓPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,1000000	12,39	38,40	
Material	040000 LÓPES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM ² - 10' (LABOR)	Material	M	28,7000000	2,81	80,54	
Material	040110 LÓPES	ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,98	1,96	
Material	040300 LÓPES	BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" O ROSCA 20P - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2,0000000	1,03	2,06	
Material	040302 LÓPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - ROSCÁVEL SEM LULA (LABOR)	Material	M	8,5000000	4,67	39,70	
			MO com LS =>	70,10	LS =>	111,24	MO com LS =>	181,34
			Valor do BDI =>	62,00			Valor com BDI =>	243,34
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		243,34	

13.02 ELÉTODUTOS E CONEXÕES DE PVC 28.794,95

JH CONSTRUTORA LTDA

Rua Assis Brasil, 544 - Belvedere - Lajeado - RS - CEP: 96202-005 - Tel: (27) 3123-0540 - (27) 3160-2903 - (27) 3160-2901
 CNPJ: 10.775.809/0001-60
 RSC - ESTADUAL - 082.636.95-8

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e manutenção dos prédios públicos de estação, no Município de Linhares/ES, uma (01) - Estação de educação infantil de nível
 Endereço Social: NÃO DESONERADO - Avenida: 157,27 16
 B.D.I. 31,96%
 Bateria: SINAPI - 02/2022 - ESCRITÓRIO SANTO JOSEB - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Código	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
13.02.01	16901 JOPES	Elemento externo de PVC rígido (material diâmetro 24", inclusive acessórios)	INSTALAÇÕES APARENTE	m	1.000000	16,41	16,41
Material	010101 JOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.150000	96,15	96,15
Material	010115 JOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.150000	18,12	18,12
Material	020508 JOPES	FOLHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 3MM (LABOR)	Material	UN	4.000000	6,40	6,40
Material	040501 JOPES	ABRACADURA TIPO "U" PARA FIXAÇÃO ELETRODUTO 24" (LABOR)	Material	UN	2.000000	6,90	13,80
Material	040508 JOPES	ELETRODUTO CONDUTITE PVC 24" APARENTE TORÇÃO (LABOR)	Material	M	1.100000	8,75	9,65
		MO com LS =>		2,35			2,35
		Valor do BDI =>		6,42			6,42
				Quant. =>	259.850000	Preço Total =>	4.263,46
13.02.02	13086 JOPES	Elemento externo de PVC rígido (material diâmetro 17", inclusive acessórios de fixação)	INSTALAÇÕES APARENTE	m	1.000000	24,77	24,77
Material	010101 JOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.300000	18,12	5,43
Material	010115 JOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.200000	18,12	3,62
Material	020508 JOPES	FOLHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 3MM (LABOR)	Material	UN	4.000000	6,40	1,74
Material	040501 JOPES	ELETRODUTO CONDUTITE PVC 17" APARENTE TORÇÃO E BOLIV (LABOR)	Material	M	1.400000	9,38	13,13
Material	040508 JOPES	ABRACADURA TIPO CORO "U" PARA FOLHA PLÁSTICA (LABOR)	Material	UN	2.000000	2,89	3,73
		MO com LS =>		2,74			2,74
		Valor do BDI =>		7,81			7,81
				Quant. =>	129.000000	Preço Total =>	4.035,00
13.02.03	14125 JOPES	Elemento de PVC rígido (material diâmetro 12" (20mm), inclusive acessórios)	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	14,48	14,48
Material	010101 JOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.300000	18,12	4,33
Material	010115 JOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.300000	18,12	5,75
Material	040501 JOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 12" - ROSCÁVEL SEM LUVA (LABOR)	Material	M	1.100000	3,46	3,99
		MO com LS =>		4,12			4,12
		Valor do BDI =>		4,62			4,62
				Quant. =>	180.000000	Preço Total =>	1.904,00
13.02.04	16126 JOPES	Elemento de PVC rígido (material diâmetro 24" (20mm), inclusive acessórios)	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	16,89	16,89
Material	010101 JOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.300000	18,12	4,87
Material	010115 JOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.300000	18,12	5,75
Material	040501 JOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 24" - ROSCÁVEL SEM LUVA (LABOR)	Material	M	1.100000	4,87	5,37
		MO com LS =>		4,32			4,32
		Valor do BDI =>		7,01			7,01
				Quant. =>	250.000000	Preço Total =>	5.177,58
13.02.05	16127 JOPES	Elemento de PVC rígido (material diâmetro 17" (20mm), inclusive acessórios)	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	23,59	23,59
Material	010101 JOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.400000	18,12	7,24
Material	010115 JOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.400000	18,12	8,60
Material	042601 JOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 17" - ROSCÁVEL SEM LUVA (LABOR)	Material	M	1.100000	7,24	7,74
		MO com LS =>		6,16			6,16
		Valor do BDI =>		7,55			7,55
				Quant. =>	340.000000	Preço Total =>	7.769,88
13.02.06	16128 JOPES	Elemento de PVC rígido (material diâmetro 14" (20mm), inclusive acessórios)	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	26,09	26,09
Material	010101 JOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.300000	18,12	6,74
Material	010115 JOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.300000	18,12	5,95
Material	042601 JOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 14" - ROSCÁVEL SEM LUVA (LABOR)	Material	M	1.100000	10,34	11,37
		MO com LS =>		6,26			6,26
		Valor do BDI =>		6,20			6,20
				Quant. =>	20.000000	Preço Total =>	749,85
13.02.07	16129 JOPES	Elemento de PVC rígido (material diâmetro 12" (20mm), inclusive acessórios)	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	18,60	18,60
Material	010101 JOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.400000	18,12	6,67
Material	010115 JOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.300000	18,12	11,47
Material	040508 JOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 12" - ROSCÁVEL SEM LUVA (LABOR)	Material	M	1.100000	12,24	13,45
		MO com LS =>		8,22			8,22
		Valor do BDI =>		11,06			11,06
				Quant. =>	20.000000	Preço Total =>	913,00
13.02.08	16130 JOPES	Elemento de PVC rígido (material diâmetro 21" (20mm), inclusive acessórios)	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	43,31	43,31
Material	010101 JOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.700000	18,12	12,68
Material	010115 JOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.700000	18,12	12,68
Material	040608 JOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 21" - ROSCÁVEL SEM LUVA (LABOR)	Material	M	1.100000	10,55	11,54
		MO com LS =>		8,00			8,00
		Valor do BDI =>		13,94			13,94
				Quant. =>	20.000000	Preço Total =>	1.543,00
13.02.09	13010 JOPES	Canais externos de PVC de galvanizado, inclusive acessórios, 25/32x30 mm, 200/200	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Material	010101 JOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR)	INTERMEDIÁRIAS ELÉTRICAS	und	1.000000	23,46	23,46
Material	010115 JOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.900000	18,12	9,97
Material	040115 JOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	H	0.900000	18,12	11,17

(Handwritten signature and initials)



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação **EMPRESARIAL** para prestação de serviços de execução e manutenção dos pilares metálicos de edificação. No Município de Lins/ES, Lote 02 - Centro de atendimento do solo.
 Energia Solar. NÃO DESONERADO - Hora: 197,27 h
 B.D.I. 31,90%
 Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

		Planilha Orçamentária Analítica							
Item	Código IOPES	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit			
12.02		QUADRO DE DISTRIBUICAO 20x10cm COMPRIMENTO 2,00 M. COM TAMPA SEM ACESSO E COM DIVISORIO RES. 30x30x1,50mm SISTEMA A O EQUIVAMENTE LAVOR		Unid	1,000000	7,66			7,66
			MO com LS =>						
			Valor do BDI =>						
				Unid	50,000000	Preço Total =>			1.543,00
12.03.01		QUADROS E CAIXAS							2.496,19
12.03.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	15006 IOPES	Quadro de distribuição de energia em PVC de embutir com 12 quadros individuais com barramento	QUADRO DE DISTRIBUICAO	unid	1,000000	217,94			217,94
Item	02010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	3,000000	15,15			45,45
Item	02015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	2,000000	15,12			30,24
Item	04199 IOPES	QUADRO DISTRIB EM PVC 12 CIRCUITOS - BARRAMENTO 100A LAVOR	Material	Unid	1,000000	247,44			247,44
			MO com LS =>						
			Valor do BDI =>						
				Quant. =>	2,000000	Preço Total =>			831,10
13.03.03		QUADRO DE DISTRIBUICAO 20x10cm COMPRIMENTO 2,00 M. COM TAMPA SEM ACESSO E COM DIVISORIO RES. 30x30x1,50mm SISTEMA A O EQUIVAMENTE LAVOR		Unid	1,000000	7,66			7,66
			MO com LS =>						
			Valor do BDI =>						
				Unid	50,000000	Preço Total =>			1.543,00
13.03.04		QUADRO DE DISTRIBUICAO 20x10cm COMPRIMENTO 2,00 M. COM TAMPA SEM ACESSO E COM DIVISORIO RES. 30x30x1,50mm SISTEMA A O EQUIVAMENTE LAVOR		Unid	1,000000	7,66			7,66
			MO com LS =>						
			Valor do BDI =>						
				Unid	50,000000	Preço Total =>			1.543,00
13.03.05		QUADRO DE DISTRIBUICAO 20x10cm COMPRIMENTO 2,00 M. COM TAMPA SEM ACESSO E COM DIVISORIO RES. 30x30x1,50mm SISTEMA A O EQUIVAMENTE LAVOR		Unid	1,000000	7,66			7,66
			MO com LS =>						
			Valor do BDI =>						
				Unid	50,000000	Preço Total =>			1.543,00
13.04		CHAVES E FUSIVEL							19.881,62
13.04.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	15101 IOPES	Módulo Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5kA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSIVEL E DISJUNTORES	unid	1,000000	20,27			20,27
Item	02010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	3,000000	15,15			45,45
Item	02015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	2,000000	15,12			30,24
Item	04480 IOPES	Módulo Disjuntor tripolar 16 A, curva C 5kA 220/127V LAVOR	Material	Unid	1,000000	9,21			9,21
			MO com LS =>						
			Valor do BDI =>						
				Quant. =>	5,000000	Preço Total =>			184,16
13.04.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	15102 IOPES	Módulo Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5kA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSIVEL E DISJUNTORES	unid	1,000000	22,85			22,85
Item	02010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	3,000000	15,15			45,45
Item	02015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	2,000000	15,12			30,24
Item	04480 IOPES	Módulo Disjuntor tripolar 16 A, curva C 5kA 220/127V LAVOR	Material	Unid	1,000000	12,04			12,04
			MO com LS =>						
			Valor do BDI =>						
				Quant. =>	4,000000	Preço Total =>			115,28
13.04.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	15103 IOPES	Módulo Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5kA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSIVEL E DISJUNTORES	unid	1,000000	26,27			26,27
Item	02010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	3,000000	15,15			45,45
Item	02015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	2,000000	15,12			30,24
Item	04480 IOPES	Módulo Disjuntor tripolar 16 A, curva C 5kA 220/127V LAVOR	Material	Unid	1,000000	24,13			24,13
			MO com LS =>						
			Valor do BDI =>						
				Quant. =>	6,000000	Preço Total =>			407,00
13.04.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	15104 IOPES	Módulo Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5kA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSIVEL E DISJUNTORES	unid	1,000000	29,27			29,27
Item	02010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	3,000000	15,15			45,45
Item	02015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	2,000000	15,12			30,24
Item	04480 IOPES	Módulo Disjuntor tripolar 16 A, curva C 5kA 220/127V LAVOR	Material	Unid	1,000000	26,44			26,44
			MO com LS =>						
			Valor do BDI =>						
				Quant. =>	6,000000	Preço Total =>			502,80
13.04.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	15105 IOPES	Módulo Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5kA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSIVEL E DISJUNTORES	unid	1,000000	32,27			32,27
Item	02010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	3,000000	15,15			45,45
Item	02015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUCCION LAVOR)	Mão de Obra	H	2,000000	15,12			30,24
Item	04480 IOPES	Módulo Disjuntor tripolar 16 A, curva C 5kA 220/127V LAVOR	Material	Unid	1,000000	28,44			28,44
			MO com LS =>						
			Valor do BDI =>						
				Quant. =>	6,000000	Preço Total =>			602,80

(Handwritten signature and initials)
 JH PP

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas de situação, no Município de Linhares/ES, Fone 00 – Centro de atenção infantil de saúde,
Estrada Sotoca; NÃO DESONERADO - Inscricao: 157.27 56
B.D.I. 31,96%
Banca: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IGPEB - 02/2022 - Espírito Santo

		Planilha Orçamentária Analítica						
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
13.04.00		Planilha Orçamentária Analítica						
13.04.00		Mãe DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 9KA 220/127V (LABOR)	Mãe	UN	1,0000000	46,14	46,14	
			MO com LS	LS	19,14	MO com LS	21,71	
			Valor do BDI			Valor com BDI	105,41	
				Quant.	5,0000000	Preço Total	897,85	
13.04.00	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	131311 IGPEB	Mãe Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 9KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2), Rel. Sertane, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	85,89	85,89	
Item	310101 IGPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	18,12	14,51	
Item	210115 IGPEB	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9000000	19,12	17,20	
Item	340315 IGPEB	Mãe DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 9KA 220/127V (LABOR)	Mãe	UN	1,0000000	23,58	42,58	
			MO com LS	LS	11,10	MO com LS	31,71	
			Valor do BDI			Valor com BDI	112,24	
				Quant.	3,0000000	Preço Total	339,92	
13.04.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	131311 IGPEB	Mãe Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 9KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2), Rel. Sertane, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	161,33	161,33	
Item	310101 IGPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9000000	18,12	16,81	
Item	210115 IGPEB	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9000000	18,12	17,20	
Item	340315 IGPEB	Mãe DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 9KA 220/127V (LABOR)	Mãe	UN	1,0000000	129,62	129,62	
			MO com LS	LS	19,14	MO com LS	31,71	
			Valor do BDI			Valor com BDI	212,33	
				Quant.	3,0000000	Preço Total	638,57	
13.04.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	131311 IGPEB	Disjuntor Compacto em base isolada tipo 100A, curva C - 9KA 220VCA (NBR IEC 60847-2), Rel. Sertane, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	387,80	387,80	
Item	310101 IGPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9000000	18,12	16,91	
Item	210115 IGPEB	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9000000	18,12	17,20	
Item	340315 IGPEB	DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 9KA 220/127V (LABOR)	Mãe	UN	1,0000000	362,25	362,25	
			MO com LS	LS	12,10	MO com LS	34,71	
			Valor do BDI			Valor com BDI	511,33	
				Quant.	1,0000000	Preço Total	878,58	
13.04.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	101390 IGPEB	Interruptor Diferencial DR 25A 30mA, 2 polos	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	142,77	142,77	
Item	010101 IGPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9000000	18,12	52,75	
Item	010115 IGPEB	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3,0000000	18,12	54,37	
Item	040315 IGPEB	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA (LABOR)	Mãe	UN	1,0000000	115,03	115,03	
			MO com LS	LS	10,40	MO com LS	21,14	
			Valor do BDI			Valor com BDI	157,18	
				Quant.	5,0000000	Preço Total	925,80	
13.04.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	131311 IGPEB	Dispositivo de proteção contra curto (DPC) bipolar, tensão nominal máxima 270VCA, corrente de curto máxima 40kA	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	178,32	178,32	
Item	310101 IGPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9000000	18,12	52,75	
Item	210115 IGPEB	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9000000	18,12	52,74	
Item	347315 IGPEB	DISP PROJ CONTR CURTOS DPC BIPOLAR 270VCA COR 40KA (LABOR)	Mãe	UN	1,0000000	155,82	155,82	
			MO com LS	LS	42,10	MO com LS	76,50	
			Valor do BDI			Valor com BDI	332,57	
				Quant.	6,0000000	Preço Total	1.163,95	
13.04.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	131311 IGPEB	Mãe Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 9KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2), Rel. Sertane, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	95,27	95,27	
Item	310101 IGPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9000000	18,12	8,97	
Item	210115 IGPEB	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9000000	18,12	11,47	
Item	340315 IGPEB	Mãe DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 9KA 220/127V (LABOR)	Mãe	UN	1,0000000	34,18	34,18	
			MO com LS	LS	12,90	MO com LS	21,14	
			Valor do BDI			Valor com BDI	72,90	
				Quant.	8,0000000	Preço Total	881,44	
13.04.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	131311 IGPEB	Mãe Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 9KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2), Rel. Sertane, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	85,27	85,27	
Item	310101 IGPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9000000	18,12	9,27	
Item	210115 IGPEB	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9000000	18,12	11,47	
Item	340315 IGPEB	Mãe DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 9KA 220/127V (LABOR)	Mãe	UN	1,0000000	34,18	34,18	
			MO com LS	LS	12,90	MO com LS	21,14	
			Valor do BDI			Valor com BDI	72,90	
				Quant.	8,0000000	Preço Total	881,44	
13.04.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	131311 IGPEB	Mãe Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 9KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2), Rel. Sertane, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	76,89	76,89	
Item	310101 IGPEB	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9000000	18,12	14,51	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Bela Vista - Linhares-ES, CEP: 29060-008, Tel: (27) 3375-0540 - (27) 3396-8000 - (27) 3392-2101
CNPJ: 10.775.808/0001-60, jhconstrutora2009@hotmail.com, INSC. ESTADUAL: 042.936.95-8

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, no Município de Linares/ES, lote 02 - Serviço de educação infantil de sede.
Encargos Sociais: NÃO DESCONERADO - Parcela: 187,27 %
B.D.I. 31,96%
Banco: SINAF - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	04073 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,13	7,25
Item	04072 IOPES	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 22A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	45,14	45,14
			MO com LS →	12,33	LS →	18,13	21,71
			Valor do BDI →	24,92			101,81
				Quant. →	5,0000000	Preço Total →	367,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01010 IOPES	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES		und	1,0000000	25,88	25,88
Item	01011 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,13	9,07
Item	01012 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,13	5,44
Item	04073 IOPES	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 22A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	18,28	18,28
			MO com LS →	4,13	LS →	8,40	10,28
			Valor do BDI →	8,28			24,11
				Quant. →	8,8000000	Preço Total →	272,65
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01010 IOPES	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES		und	1,0000000	25,29	25,29
Item	01011 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,13	7,25
Item	01012 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,13	10,88
Item	04073 IOPES	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 22A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	24,28	24,28
			MO com LS →	6,22	LS →	12,32	15,14
			Valor do BDI →	21,23			56,75
				Quant. →	8,0000000	Preço Total →	89,68
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01010 IOPES	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES		und	1,0000000	139,48	139,48
Item	01011 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	18,13	14,51
Item	01012 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,13	9,07
Item	04073 IOPES	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 22A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	155,79	155,79
			MO com LS →	12,33	LS →	24,18	30,71
			Valor do BDI →	44,20			72,55
				Quant. →	8,0000000	Preço Total →	1.402,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01010 IOPES	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES		und	1,0000000	98,27	98,27
Item	01011 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,13	7,25
Item	01012 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,13	5,44
Item	04073 IOPES	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 22A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	34,13	34,13
			MO com LS →	4,33	LS →	12,32	15,14
			Valor do BDI →	17,46			24,55
				Quant. →	1,0000000	Preço Total →	204,05
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01010 IOPES	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES		und	1,0000000	70,25	70,25
Item	01011 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,13	9,07
Item	01012 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,13	5,44
Item	04073 IOPES	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 22A CURVA C 5KA 220V/127V (LABOR)	Material	UN	1,0000000	45,14	45,14
			MO com LS →	12,33	LS →	18,13	21,71
			Valor do BDI →	24,92			101,41
				Quant. →	5,0000000	Preço Total →	367,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01010 IOPES	FIO DE COBRE TEMPERADO, com isolamento para 750V, seção de 1,5 mm²	FIOS E CABOS	m	1,0000000	5,19	5,19
Item	01011 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	18,13	1,81
Item	01012 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	18,13	1,81
Item	04008 IOPES	CABO FLEXÍVEL, TERMOPLÁST 750V - 1,5MM² - TP (LABOR)	Material	m	1,0000000	1,84	1,84
			MO com LS →	1,27	LS →	2,15	3,52
			Valor do BDI →	1,65			4,84
				Quant. →	375,0000000	Preço Total →	2.507,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01010 IOPES	FIO DE COBRE TEMPERADO, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm²	FIOS E CABOS	m	1,0000000	6,43	6,43
Item	01011 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	18,13	1,81
Item	01012 IOPES	ELETRICISTA OFICIAL - INDUÇÃO(LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	18,13	1,81
Item	04008 IOPES	CABO FLEXÍVEL, TERMOPLÁST 750V - 2,50MM² - TP (LABOR)	Material	m	1,0000000	2,91	2,91
			MO com LS →	1,20	LS →	2,07	3,27
			Valor do BDI →	2,05			2,48
				Quant. →	1.895,0000000	Preço Total →	12.779,68
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01010 IOPES	FIO DE COBRE DE SEÇÃO TEMPERADO, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm²	FIOS E CABOS	m	1,0000000	8,77	8,77

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Belvedere - Linares/ES - CEP: 09055-035, Tel: (27) 3373-0540 - (27) 9-9909-8993 - (27) 9-9523-2401
 CNPJ: 10.775.938/0001-80
 jhconstrutora@jhconstrutora.com.br

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMHARTES/ES
CONTAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação **EMERGENCIAL** para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos do município, no Município de Limhares/ES, área 02 - Centro do município através de selo.
 Edital: Edital Nº 001/2022 - Edital Nº 001/2022 - Edital Nº 001/2022
 Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO ICMS - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Organizativa Análise

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	01001 ICMS	AUXILIANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,13	1,61
Item	01015 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Item	04300 ICMS	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 7P (LABOR)	Material	M	1,2000000	4,47	5,28
			MO com LS =>	1,64	LS =>	2,75	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>
13.05.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13140 ICMS	Fio de cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm2	FIO E CABOS	m	1,2000000	11,30	13,30
Item	01001 ICMS	AUXILIANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,13	1,61
Item	01015 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Item	04300 ICMS	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 7P (LABOR)	Material	M	1,2000000	6,60	7,81
			MO com LS =>	1,74	LS =>	2,75	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>
			Quant. =>	379,0000000	Preço Total =>		5.026,76
Item	01001 ICMS	AUXILIANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,13	1,61
Item	01015 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Item	04300 ICMS	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 7P (LABOR)	Material	M	1,2000000	6,60	7,81
			MO com LS =>	1,61	LS =>	2,75	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>
			Quant. =>	291,0000000	Preço Total =>		3.963,66
Composição	13140 ICMS	Fio de cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm2	FIO E CABOS	m	1,2000000	24,07	29,07
Item	01001 ICMS	AUXILIANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,13	1,61
Item	01015 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Item	04300 ICMS	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 7P (LABOR)	Material	M	1,2000000	6,60	7,81
			MO com LS =>	1,61	LS =>	2,75	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>
			Quant. =>	291,0000000	Preço Total =>		3.963,66
Item	01001 ICMS	AUXILIANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,13	1,61
Item	01015 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Item	04300 ICMS	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 7P (LABOR)	Material	M	1,2000000	6,60	7,81
			MO com LS =>	2,29	LS =>	2,75	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	16,70			Valor com BDI =>
			Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>		2.219,00
Item	01001 ICMS	AUXILIANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,13	1,61
Item	01015 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Item	04300 ICMS	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 7P (LABOR)	Material	M	1,2000000	6,60	7,81
			MO com LS =>	2,27	LS =>	2,75	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	15,10			Valor com BDI =>
			Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>		2.219,00
Item	01001 ICMS	AUXILIANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,13	1,61
Item	01015 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Item	04300 ICMS	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 7P (LABOR)	Material	M	1,2000000	6,60	7,81
			MO com LS =>	4,05	LS =>	2,75	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,03			Valor com BDI =>
			Quant. =>	50,0000000	Preço Total =>		1.805,00
Item	01001 ICMS	AUXILIANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,13	1,61
Item	01015 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Item	04300 ICMS	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 7P (LABOR)	Material	M	1,2000000	6,60	7,81
			MO com LS =>	4,24	LS =>	2,75	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	21,50			Valor com BDI =>
			Quant. =>	50,0000000	Preço Total =>		1.805,00
Composição	13100 ICMS	CARTEIRA DE PASSAGEM	UNICO DE PASSAGEM	Und	1,0000000	107,43	107,43
Item	01001 ICMS	AUXILIANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,13	1,61
Item	01015 ICMS	ELETRICISTA (OFICIAL - ENDSUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,12	1,61
Item	04300 ICMS	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 7P (LABOR)	Material	M	1,2000000	6,60	7,81
			MO com LS =>	4,24	LS =>	2,75	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	21,50			Valor com BDI =>
			Quant. =>	50,0000000	Preço Total =>		1.805,00

Handwritten signature and date: 11/02/22, JH PP.

131/223



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos produtos portais de cobertura, no Município de Linsares/ES, Tomo 02 - Continuação da execução do Edital de 2022.

Emprego Público: NÃO DESONERADO - Horário: 157,27 %
R.O. 31,96%

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	010120 OPES	FERRAGEM (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	16,12
Item	010130 OPES	SERVENTE (HUIARIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0010000	14,15	28,30
Item	010111 OPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	16,12
Item	010101 OPES	AUXILIARTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,13	0,00
Item	010101 OPES	TABUA DE MADEIRA PRUS 20 X 2,5 CM (TAMPA DE 15) (LABOR)	Material	M	0,0000000	48,20	0,00
Item	020005 OPES	SARRIÃO DE MADEIRA PRUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Material	M	0,0400000	0,49	0,16
Item	020005 OPES	FRESO 18X27 (LABOR)	Material	M	0,0400000	0,49	0,16
Item	020005 OPES	ARMA LAVADA MIDA (LABOR)	Material	M	0,0400000	17,39	0,72
Item	020005 OPES	CAL HERTADO R. ARGAMASSA CH 8 (LABOR)	Material	M	0,0400000	97,45	3,91
Item	020005 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	M	0,0000000	0,72	0,00
Item	020017 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	M	11,1470000	0,42	4,68
Item	020018 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	M	0,0140000	111,21	1,55
Item	020019 OPES	BRITA 3 (LABOR)	Material	M	0,0000000	111,21	0,00
Item	020005 OPES	DESMOLDANTE TABUA FORMAS (LABOR)	Material	M	0,0110000	111,21	1,23
Item	030120 OPES	BETONEIRA 300 L (E001) (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	0,59	0,00
Item	030120 OPES	ACC CA-90 DE 8,0MM (LABOR)	Material	M	0,0000000	34,34	0,00
Item	020005 OPES	BLOCO CERÂMICO 10 PUCOS 20X18X10CM - PRACA VITORIA (LABOR)	Material	M	0,0000000	0,00	0,00
				UN	18,0000000	1,08	19,44
				MO com LS =	25,74		25,74
				Valor do BDI =	24,33		24,33
				Quant =	1,0000000	Preço Total =	161,76

13.06.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	171002 OPES	Casa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20cm, alvenaria de 10x20cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, lâmina de concreto 10,00x4,00 e laço de aço 2 cm	CANAL DE PASSAGEM ENTERRADO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	un	1,0000000	346,91	346,91
Item	010130 OPES	FERRAGEM (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,8807000	16,12	46,35
Item	010140 OPES	SERVENTE HUIARIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,7110000	14,15	66,80
Item	010111 OPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0000000	16,12	0,00
Item	010101 OPES	AUXILIARTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0400000	16,13	16,77
Item	010101 OPES	TABUA DE MADEIRA PRUS 20 X 2,5 CM (TAMPA DE 15) (LABOR)	Material	M	0,1480000	48,20	7,13
Item	020005 OPES	SARRIÃO DE MADEIRA PRUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Material	M	0,2210000	0,49	0,11
Item	020005 OPES	FRESO 18X27 (LABOR)	Material	M	0,0400000	0,49	0,16
Item	020005 OPES	ARMA LAVADA MIDA (LABOR)	Material	M	0,0400000	17,39	0,70
Item	020005 OPES	CAL HERTADO R. ARGAMASSA CH 8 (LABOR)	Material	M	0,0400000	97,45	3,90
Item	020005 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	M	0,0000000	0,72	0,00
Item	020017 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	M	26,8700000	0,42	11,30
Item	020018 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	M	0,0000000	111,21	0,00
Item	020019 OPES	BRITA 3 (LABOR)	Material	M	0,0000000	111,21	0,00
Item	020005 OPES	DESMOLDANTE TABUA FORMAS (LABOR)	Material	M	0,0000000	111,21	0,00
Item	030120 OPES	BETONEIRA 300 L (E001) (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	34,34	0,00
Item	030120 OPES	ACC CA-90 DE 8,0MM (LABOR)	Material	M	1,0000000	7,55	7,55
Item	020005 OPES	BLOCO CERÂMICO 10 PUCOS 20X18X10CM - PRACA VITORIA (LABOR)	Material	M	0,0000000	1,08	0,00
				MO com LS =	60,47		60,47
				Valor do BDI =	76,91		76,91
				Quant =	1,0000000	Preço Total =	352,82


13.06.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	141016 OPES	Casa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 20 furos 10x20cm, alvenaria de 10x20cm, com revestimento interno em chapisco e reboco lâmina de concreto esp. 5cm e laço de aço 2cm	CANAL DE PASSAGEM ENTERRADO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	un	1,0000000	366,70	366,70
Item	010130 OPES	FERRAGEM (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	5,3870000	16,12	86,80
Item	010140 OPES	SERVENTE (HUIARIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	15,3890000	14,15	217,01
Item	010111 OPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12
Item	010101 OPES	AUXILIARTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,13	16,13
Item	020005 OPES	SARRIÃO DE MADEIRA PRUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Material	M	0,0700000	0,49	0,34
Item	020005 OPES	FRESO 18X27 (LABOR)	Material	M	0,0400000	0,49	0,16
Item	020005 OPES	ARMA LAVADA MIDA (LABOR)	Material	M	0,0400000	17,39	0,70
Item	020005 OPES	CAL HERTADO R. ARGAMASSA CH 8 (LABOR)	Material	M	0,0400000	97,45	3,90
Item	020005 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	M	0,0000000	0,72	0,00
Item	020017 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	M	41,3000000	0,42	17,48
Item	020018 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	M	0,0000000	111,21	0,00
Item	020019 OPES	BRITA 3 (LABOR)	Material	M	0,0000000	111,21	0,00
Item	020005 OPES	DESMOLDANTE TABUA FORMAS (LABOR)	Material	M	0,0000000	111,21	0,00
Item	030120 OPES	BETONEIRA 300 L (E001) (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	34,34	0,00
Item	030120 OPES	ACC CA-90 DE 8,0MM (LABOR)	Material	M	1,0000000	7,55	7,55
Item	020005 OPES	BLOCO CERÂMICO 10 PUCOS 20X18X10CM - PRACA VITORIA (LABOR)	Material	M	0,0000000	1,08	0,00
				MO com LS =	152,12		152,12
				Valor do BDI =	181,12		181,12
				Quant =	1,0000000	Preço Total =	747,85

13.07.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	102701 OPES	Desenvolvimento de concreto simples com concreto armado de 20kg/cm² de 20kg/cm², lâmina de concreto para profundidade mínima construída de 50 cm de 20 x 20 cm, 20kg e 20kg	DESENVOLVIMENTO DE CONCRETOS	m	1,0000000	46,28	46,28
Item	010130 OPES	FERRAGEM (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,12	1,93
Item	020005 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	M	0,0000000	0,42	0,00
Item	020018 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	M	0,0000000	111,21	0,00
Item	010140 OPES	SERVENTE (HUIARIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,7000000	14,15	24,05

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Bezerra Correa, 544 - Belo Horizonte - Linsares - ES, CEP: 73015-005. Tel: (27) 3773-0530 - (27) 3-9920-2494 - (27) 3-9920-2494
CNPJ: 10.775.896/0001-60. E-mail: jhconstrutora2022@total.com.br
RSC: ESTADUAL: 02/2022-95-8

(Handwritten signatures and initials)



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAËS/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, no Município de UnhaËs/ES, lote 02 - Centro de Educação Infantil de 200, Estrada Sotaria - NÃO DESONERADO - Haste: 157,27 %
 B.D.L. 31,00%
 Banco: SINAPI - 020202 - ESPIRITO SANTO IOPES - 020202 - Espírito Santo

Planilha Organizativa Analítica

Material	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total		
Materiais	0,0401000	97,48	3,90		
Materiais	0,0000000	111,21	0,00		
Equipamentos	0,0400000	34,34	1,37		
MO com LS	19,93	LS	17,24	MO com LS	27,97
Valor do BDI	14,78			Valor com BDI	61,97
		Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	101,21

13.07.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	130702 020202	Equipamento de concreto armado com concreto armado de concreto de 20kg/m³, incluído o transporte para profundidade máxima de elevação de 30 m, de 20 x 30 cm, para 2 armadores	DESENVOLVIMENTO DE ELETRICIDADES	m	1,0000000	55,51	55,51
Materiais	010120 020202	MO com LS	Mão de Obra	H	0,1500000	15,12	2,25
Materiais	010146 020202	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,1000000	14,18	29,33
Materiais	020004 020202	ÁREA LAVADA-MEIA (LABOR)	Materiais	m²	0,0401000	97,48	3,90
Materiais	020008 020202	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	kg	10,0000000	0,42	4,20
Materiais	020017 020202	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	m³	0,0107000	111,21	1,19
Materiais	020018 020202	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	m³	0,0401000	111,21	4,47
Materiais	020120 020202	RECONSTR. 220 L (330) (LABOR)	Equipamentos	H	0,0300000	34,34	1,03
		MO com LS	LS		31,44	MO com LS	31,44
		Valor do BDI				Valor com BDI	72,25
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	210,76

13.07.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	130703 020202	Poste para iluminação (10m base)	ACTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	und	1,0000000	2.142,51	2.142,51
Materiais	010115 020202	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3,0000000	15,12	45,36
Materiais	010146 020202	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	4,0000000	14,18	56,72
Materiais	020004 020202	ÁREA LAVADA-MEIA (LABOR)	Materiais	m²	0,0800000	97,48	7,80
Materiais	020008 020202	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	kg	21,0000000	0,42	8,82
Materiais	020144 020202	POSTE DE PADRÃO TRIPALCO 15MM (ABRIL 63A) HTM (1000MM) (LABOR)	Materiais	UH	1,0000000	2.142,27	2.142,27
		MO com LS	LS		44,34	MO com LS	114,80
		Valor do BDI			60,74	Valor com BDI	1.747,81
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.027,91

13.07.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	130704 020202	Parafuso de entrada de energia elétrica, cabeça hex, 4 fros, verga instalada em rede de 200V de 24000W - 220V/12V	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA - NOROESTE 01	UH	1,0000000	3.277,55	3.277,55
Materiais	010120 020202	MO com LS	Mão de Obra	H	0,1200000	15,12	1,81
Materiais	010146 020202	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	31,4700000	14,18	445,89
Materiais	020011 020202	CARPINTEIRO OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,5100000	15,12	7,71
Materiais	020004 020202	ÁREA LAVADA-MEIA (LABOR)	Materiais	kg	0,1200000	17,28	2,07
Materiais	020008 020202	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m	0,3600000	0,49	0,18
Materiais	020120 020202	RECONSTR. 220 L (330) (LABOR)	Mão de Obra	H	22,5000000	15,12	339,36
Materiais	020018 020202	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	kg	22,5000000	0,42	9,45
Materiais	010146 020202	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Materiais	m²	0,0400000	111,21	4,45
Materiais	020004 020202	ÁREA LAVADA-MEIA (LABOR)	Mão de Obra	H	1,9000000	14,18	26,94
Materiais	020017 020202	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	m²	0,0400000	97,48	3,90
Materiais	020008 020202	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m²	0,0400000	111,21	4,45
Materiais	020120 020202	RECONSTR. 220 L (330) (LABOR)	Materiais	L	0,2000000	0,33	0,07
Materiais	040004 020202	WASHTIME CONVERTIDO - 60 T/L 10' - ALTA CAMADA (LABOR)	Equipamento	H	0,0400000	34,34	1,37
Materiais	060002 020202	CABRIS DE PNEUS CLASSE W-30 1,300 (1,3) (330) (LABOR)	Materiais	UH	1,0000000	146,21	146,21
Materiais	030008 020202	TABUA DE MADEIRA PNEU 30 X 25 CM (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	111,21	0,00
Materiais	040004 020202	ELETROAUTO DE PNEU 30000 1 1M' - ROSCAGEM 400 LITROS (LABOR)	Materiais	m	0,7000000	14,45	10,12
Materiais	040007 020202	MIX DESJUNTOR TRIANGULAR 50X CURVA 0 60X 220/12V (LABOR)	Materiais	UH	6,5000000	10,34	67,22
Materiais	020100 020202	ARAME GALVANIZADO N 12 260 (LABOR)	Materiais	UH	1,0000000	125,62	125,62
Materiais	040004 020202	CADA-MO POLIP P-300-009 CARGA ATE 4000W 220V/110V (LABOR)	Materiais	kg	0,1100000	15,00	1,65
Materiais	040004 020202	REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" X 1/2" (LABOR)	Materiais	UH	1,0000000	104,34	104,34
Materiais	040002 020202	PARAFUSO CAB-CHABRADA AOD GALV 1000 16 X 200 MM (LABOR)	Materiais	UH	1,0000000	17,53	17,53
Materiais	080009 020202	CAMBIO BAC M 3021X 1000 4 90 (10,57) - (240) (LABOR)	Materiais	UH	4,0000000	35,72	142,88
Materiais	040004 020202	CADA DE COBRE NO TEMPERA MEX DUMA 10 MM - CLASSE 2A (LABOR)	Equipamento	H	0,0100000	137,18	1,37
Materiais			Materiais	m	0,5400000	12,81	6,97
Materiais	040004 020202	CABECOTE DE ALUMINIO PLACADO 3" (LABOR)	Materiais	UH	2,0000000	23,51	47,02
Materiais	040004 020202	TRILHA DE FERRO GALVANIZADO C/PARENTADO 10000MM (LABOR)	Materiais	UH	1,0000000	25,27	25,27
Materiais	040004 020202	TERMINAL MECANICO P/CHOC FRACO (LABOR)	Materiais	UH	4,0000000	4,50	18,00
Materiais	040004 020202	CADA FLUX ISOL, THERMOPLAST 150V - 30MM - 10' (LABOR)	Materiais	m	22,5400000	25,25	569,71
Materiais	040004 020202	ELETROAUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	Materiais	m	1,3000000	33,51	43,56
Materiais	040004 020202	BRANCO DE SEGURANÇA 0 200000 2 (LABOR)	Materiais	UH	3,0000000	33,45	100,35
Materiais	040004 020202	ELADO DE AOD GALVANIZADO 3" (LABOR)	Materiais	UH	1,0000000	41,73	41,73
Materiais	040007 020202	SARAFETA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	Materiais	UH	1,0000000	5,63	5,63
		MO com LS	LS		101,38	MO com LS	317,16
		Valor do BDI			1,071,58	Valor com BDI	4.027,51
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	4.027,51


14	14.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	Composição	140101 020202	Depósito de gás	ACTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	und	1,0000000	6.224,35	6.224,35
								6.224,35

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Cortez, 544 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30153-018. Tel: (27) 5575-0540 - (27) 0 800 800 000 (27) 0 800 800 000
 CNPJ: 10.775.855/0001-60. jhconstrutora2022@hotmail.com INSC. ESTADUAL: 082.436.96.8

(Handwritten signatures and stamps)

133/22



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos de utilização, no Município de Linares/ES, lote 02 - Critério de seleção inferior do valor.

Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Nota: 157,27 %
 B.O. 31.965

Baixos: SINAPI - 03/2022 - ESPIRITO SANTO IOPES - 03/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Item 1	01101	01101	MO de Oba	1.3000000	940,22	1.222,29		
Item 2	01101	01101	MO de Oba	13.888888	18,13	251,84		
Item 3	01101	01101	MO de Oba	4.171000	18,12	75,73		
Item 4	01101	01101	MO de Oba	2.640000	18,12	47,74		
Item 5	01101	01101	MO de Oba	5.918000	18,12	107,19		
Item 6	01101	01101	MO de Oba	10.579000	18,12	190,71		
Item 7	01101	01101	MO de Oba	25.024500	18,18	454,88		
Item 8	01101	01101	MO de Oba	3.771500	18,12	68,31		
Item 9	01101	01101	MO de Oba	10.448000	0,70	7,31		
Item 10	01101	01101	MO de Oba	710.500000	0,40	284,20		
Item 11	01101	01101	MO de Oba	0.221100	111,21	24,59		
Item 12	01101	01101	MO de Oba	0.231100	111,21	25,72		
Item 13	01101	01101	MO de Oba	0.080000	111,21	8,90		
Item 14	01101	01101	MO de Oba	3.500000	8,40	29,40		
Item 15	01101	01101	MO de Oba	3.400000	14,40	48,96		
Item 16	01101	01101	MO de Oba	3.000000	23,21	69,63		
Item 17	01101	01101	MO de Oba	2.123000	111,65	237,10		
Item 18	01101	01101	MO de Oba	0.200000	6,35	1,27		
Item 19	01101	01101	MO de Oba	0.927000	25,35	23,50		
Item 20	01101	01101	MO de Oba	18.000000	3,15	56,70		
Item 21	01101	01101	MO de Oba	1.300000	214,84	279,29		
Item 22	01101	01101	MO de Oba	6.440000	17,38	111,39		
Item 23	01101	01101	MO de Oba	0.148000	16,40	2,43		
Item 24	01101	01101	MO de Oba	0.277200	14,47	3,99		
Item 25	01101	01101	MO de Oba	0.210000	9,58	2,01		
Item 26	01101	01101	MO de Oba	0.235000	25,14	5,90		
Item 27	01101	01101	MO de Oba	0.190000	14,21	2,70		
Item 28	01101	01101	MO de Oba	1.187000	16,30	19,36		
Item 29	01101	01101	MO de Oba	0.398000	4,95	1,97		
Item 30	01101	01101	MO de Oba	0.270000	15,55	4,18		
Item 31	01101	01101	MO de Oba	0.200000	4,85	0,97		
Item 32	01101	01101	MO de Oba	0.200000	4,85	0,97		
Item 33	01101	01101	MO de Oba	0.200000	2,88	0,58		
Item 34	01101	01101	MO de Oba	0.200000	5,71	1,14		
Item 35	01101	01101	MO de Oba	0.200000	28,78	5,76		
Item 36	01101	01101	MO de Oba	0.200000	1.274,24	254,85		
Item 37	01101	01101	MO de Oba	2.000000	66,37	132,74		
Item 38	01101	01101	MO de Oba	20.000000	37,13	742,60		
Item 39	01101	01101	MO de Oba	2.000000	22,58	45,16		
Item 40	01101	01101	MO de Oba	2.000000	16,54	33,08		
Item 41	01101	01101	MO de Oba	2.000000	31,39	62,78		
Item 42	01101	01101	MO de Oba	1.000000	38,20	38,20		
Item 43	01101	01101	MO de Oba	1.000000	32,37	32,37		
Item 44	01101	01101	MO de Oba	0.270100	34,54	9,32		
Item 45	01101	01101	MO de Oba	6.431000	16,15	103,70		
Item 46	01101	01101	MO de Oba	301,53	301,53	301,53		
Item 47	01101	01101	MO de Oba	1.000,20	1.000,20	1.000,20		
Quart. ->						1.699.000	Preço Total ->	8.213,82

Composição	Código	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Item 1	01101	01101	MO de Oba	1.000000	24,12	24,12		
Item 2	01101	01101	MO de Oba	0.210000	16,13	3,39		
Item 3	01101	01101	MO de Oba	0.210000	18,12	3,80		
Item 4	01101	01101	MO de Oba	1.000000	24,75	24,75		
Item 5	01101	01101	MO de Oba	4,52	1,50	6,78		
Item 6	01101	01101	MO de Oba	15.889.000	45,10	714,59		
Quart. ->						15.890.000	Preço Total ->	674,50

Composição	Código	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Item 1	01101	01101	MO de Oba	1.000000	9,88	9,88		
Item 2	01101	01101	MO de Oba	0.200000	16,15	3,23		
Item 3	01101	01101	MO de Oba	0.200000	10,12	2,02		
Item 4	01101	01101	MO de Oba	1.000000	0,88	0,88		
Item 5	01101	01101	MO de Oba	2,12	0,18	0,38		
Item 6	01101	01101	MO de Oba	3,00	1,11	3,33		
Quart. ->						25.000.000	Preço Total ->	319,50

Composição	Código	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Item 1	01101	01101	MO de Oba	1.000000	3,48	3,48		
Item 2	01101	01101	MO de Oba	0.200000	16,12	3,22		
Item 3	01101	01101	MO de Oba	0.200000	16,12	3,22		
Item 4	01101	01101	MO de Oba	1.000000	2,00	2,00		
Item 5	01101	01101	MO de Oba	0,27	0,43	0,12		
Item 6	01101	01101	MO de Oba	1,11	0,40	0,45		
Quart. ->						12.880.000	Preço Total ->	37,55

Composição	Código	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Item 1	01101	01101	MO de Oba	1.000000	42,270,71	42.270,71
Item 2	01101	01101	MO de Oba	1.000000	42.338,01	42.338,01

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Saraiva Correa, 544 - Belvedere - Linares - ES, CEP: 53517-098, Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3373-2400 - (27) 3373-2401
 CNPJ: 10.775.894/0001-60
 jhconstrutora@gmail.com

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUZE/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da rede de ensino, no Município de Unhaúze/ES, Lote 02 - Centro de educação infantil do sexo.

Encargos Sociais NÃO DESONERADO - Parcela - 107,07 %

B.D.I. 31,00 %

Banco: SINAPI - 02/2022 - EGÍRETO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

15.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	170117 IOPES	Lanternas de baixa tensão, modelo popular marca de referência Deca, Celta ou Ideal Decade, inclusive acessórios em PVC, acordo técnica	LUCIÇÃO	und	1,0000000	207,87	207,87	
Material	010118 IOPES	ENCANADOR - JORNAL - ENDUROCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,12	30,24	
Material	010121 IOPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - ENDUROCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,12	30,24	
Material	020542 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 1MM (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28	
Material	020550 IOPES	PARAFUSO CROMADO PENTACADO SANITARIO (LABOR)	Material	UN	2,0000000	15,88	31,76	
Material	060912 IOPES	FITA DE VEDAÇÃO 18MM X 5MM (LABOR)	Material	M	0,8400000	9,12	9,12	
Material	064077 IOPES	VALVULA EM PVC R/LAVAT PADRÃO POPULAR 1" D UNHO (LABOR)	Material	UN	1,0000000	8,88	8,88	
Material	064019 IOPES	SETO PNC R/ROND PADRÃO R/LAVATORIO 1" X 1" 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,0000000	17,24	17,24	
Material	064020 IOPES	LAV. LUCIA BRANCA 31 COLUNA LIXA COLUNA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	102,00	102,00	
Material	064021 IOPES	INGATE DE PVC 10"X8MM LUCIA MARCA DE REF. (LABOR)	Material	UN	1,0000000	6,93	6,93	
		MO com LS =>		32,77	LS =>	45,25	MO com LS =>	78,02
		Valor de BDI =>		76,02			Valor com BDI =>	210,00
				Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	4.000,00	

15.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
15.01.02	170120 IOPES	Lanternas com caixa plástica preta, marca de referência Deca, Celta ou Ideal Decade, inclusive acessórios em PVC, acordo técnica	LUCIÇÃO	und	1,0000000	313,11	313,11	
Material	010118 IOPES	ENCANADOR - JORNAL - ENDUROCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,5000000	15,12	37,80	
Material	010121 IOPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - ENDUROCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,5000000	15,12	37,80	
Material	020542 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 1MM (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28	
Material	020550 IOPES	PARAFUSO CROMADO PENTACADO SANITARIO (LABOR)	Material	UN	2,0000000	15,88	31,76	
Material	064020 IOPES	VALVULA EM PVC R/LAVAT PADRÃO POPULAR 1" D UNHO (LABOR)	Material	UN	1,0000000	8,88	8,88	
Material	064019 IOPES	SETO PNC R/ROND PADRÃO R/LAVATORIO 1" X 1" 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,0000000	8,88	8,88	
Material	064021 IOPES	INGATE DE PVC 10"X8MM LUCIA MARCA DE REF. (LABOR)	Material	M	1,0000000	0,15	0,15	
Material	064022 IOPES	LAVATORIO BRANCO COM COLUNA BRANCA PADRÃO POPULAR (LABOR)	Material	UN	1,0000000	22,48	22,48	
		MO com LS =>		34,34	LS =>	54,34	MO com LS =>	71,00
		Valor de BDI =>		100,00			Valor com BDI =>	413,11
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	4.151,10	

15.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
15.01.03	170120 IOPES	Lanternas de baixa tensão com caixa plástica preta, marca de referência Deca, Celta ou Ideal Decade, inclusive acessórios em PVC, acordo técnica	LUCIÇÃO	und	1,0000000	675,22	675,22	
Material	010118 IOPES	ENCANADOR - JORNAL - ENDUROCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,5000000	15,12	37,80	
Material	010121 IOPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - ENDUROCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,5000000	15,12	37,80	
Material	020542 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 1MM (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28	
Material	020550 IOPES	PARAFUSO CROMADO PENTACADO SANITARIO (LABOR)	Material	UN	2,0000000	15,88	31,76	
Material	064020 IOPES	FITA DE VEDAÇÃO 18MM X 5MM (LABOR)	Material	M	0,8400000	9,12	9,12	
Material	064021 IOPES	SETO PNC R/ROND PADRÃO R/LAVATORIO 1" X 1" 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,0000000	15,54	15,54	
Material	064022 IOPES	INGATES CROMADOS (LABOR)	Material	UN	1,0000000	32,94	32,94	
Material	064023 IOPES	VALVULA DE BADA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	Material	UN	1,0000000	42,89	42,89	
Material	064024 IOPES	LAVATORIO COM COLUNA BRANCA COMFORT LETICIA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	102,00	102,00	
		MO com LS =>		34,34	LS =>	54,34	MO com LS =>	71,00
		Valor de BDI =>		273,72			Valor com BDI =>	1.154,24
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	2.289,32	

15.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
15.01.04	170118 IOPES	Velas lanternas modelo popular completa com acessórios para fixação, marca de referência Deca, Celta ou Ideal Decade, inclusive acessórios	LUCIÇÃO	und	1,0000000	384,59	384,59	
Material	010118 IOPES	ENCANADOR - JORNAL - ENDUROCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,12	30,24	
Material	010121 IOPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - ENDUROCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,12	30,24	
Material	020542 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 1MM (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28	
Material	020550 IOPES	PARAFUSO CROMADO PENTACADO SANITARIO (LABOR)	Material	UN	2,0000000	15,88	31,76	
Material	064020 IOPES	ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	14,34	14,34	
Material	064021 IOPES	ACEDITE EM PLÁSTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	Material	UN	1,0000000	21,61	21,61	
Material	064022 IOPES	BACIA DE LOUÇA BRANCA UNHAUZE (LABOR)	Material	UN	1,0000000	142,89	142,89	
Material	064023 IOPES	TUBO DE LIGADAÇÃO CROMADO COM CANGULA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	62,75	62,75	
		MO com LS =>		35,02	LS =>	61,41	MO com LS =>	100,96
		Valor de BDI =>		122,74			Valor com BDI =>	404,51
				Quant. =>	11,0000000	Preço Total =>	4.594,18	

15.01.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
15.01.05	170114 IOPES	Para lanternas infantis de baixa tensão, marca de referência Deca, Celta ou Ideal Decade, inclusive acessórios e acessórios	LUCIÇÃO	und	1,0000000	663,40	663,40	
Material	010118 IOPES	ENCANADOR - JORNAL - ENDUROCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,12	30,24	
Material	010121 IOPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - ENDUROCO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,12	30,24	
Material	020542 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 1MM (LABOR)	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28	
Material	020550 IOPES	PARAFUSO CROMADO PENTACADO SANITARIO (LABOR)	Material	UN	2,0000000	15,88	31,76	
Material	064020 IOPES	ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	14,34	14,34	
Material	064021 IOPES	BACIA SFONADA INFANTIL DE LOUÇA BRANCA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	373,79	373,79	
Material	064022 IOPES	TUBO DE LIGADAÇÃO CROMADO COM CANGULA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	62,75	62,75	
Material	064023 IOPES	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA SFONADA INFANTIL (LABOR)	Material	UN	1,0000000	67,12	67,12	
		MO com LS =>		35,02	LS =>	61,41	MO com LS =>	100,96
		Valor de BDI =>		207,84			Valor com BDI =>	404,51
				Quant. =>	9,0000000	Preço Total =>	7.726,34	

15.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
15.01.06	170107 IOPES	Modelo de baixa tensão, marca de referência Deca, Celta ou Ideal Decade, inclusive acessórios	LUCIÇÃO	und	1,0000000	522,36	522,36

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Debeluzo - Unhaúze - ES, CEP: 28023-035. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3-9906-8888 - (27) 3-9922-2401
CNPJ: 10.775.809/0001-80. jhconstrutora2009@vivaolive.com

[Handwritten signatures and stamps]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREGAL

Objeto: Contratação EMPREGAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Limares/ES, lote 02 - Centro de educação infantil 02 sala, B.O. 31.903
 Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo



Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Materiais	030008 OPES	GRANITO CIZA ANDORRANA POLIDO 85* 10M F. BANCADA (LABOR)	Materiais	m ²	1.900.000	0,42	798,00	
							798,00	
							1.900,00	
							202,32	
							232,32	
							130,00	
							230,21	
							58.447,24	
					Quant. =>	22.160.000	Preço Total =>	58.447,24
15.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	080305 OPES	Demolição de grade com 1 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia em taxa 1:3, no concreto	PLACAS E PAREDES DIVISÓRIAS	m ²	1.000.000	360,68	360,68	
Materiais	010109 OPES	REQUISIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	4.400.000	19,12	84,13	
Materiais	010146 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	4.800.000	14,18	68,06	
Materiais	020001 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m ²	0,040.000	97,46	3,90	
Materiais	020006 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m ³	1.800.000	0,42	0,76	
Materiais	020008 OPES	GRANITO BRANCO RIO DUTRURAL (LABOR)	Materiais	m ²	0.700.000	0,42	0,29	
Materiais	020012 OPES	GRANITO CIZA ANDORRANA 8 - 3 CM POLIDO NOS DOIS LADOS (LABOR)	Materiais	m ²	1.000.000	0,35	0,35	
							270,97	
							110,24	
							619,34	
							4.459,42	
					Quant. =>	8.640.000	Preço Total =>	4.459,42
16.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	210210 OPES	Parelhamento de grade tipo entrelaçada, esp. 2cm	OUTROS E PRATELEIRAS	m ²	1.000.000	308,35	308,35	
Materiais	010120 OPES	REQUISIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.300.000	19,12	63,19	
Materiais	010146 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.300.000	14,18	47,26	
Materiais	020001 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m ²	0,040.000	97,46	3,90	
Materiais	020006 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m ³	1.800.000	0,42	0,76	
Materiais	020008 OPES	GRANITO CIZA ANDORRANA 85* 10M POLIDO NAS DUAS FACES (LABOR)	Materiais	m ²	1.000.000	0,42	0,42	
							162,15	
							112,16	
							470,21	
							10.463,55	
					Quant. =>	25.000.000	Preço Total =>	10.463,55
10.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	110302 OPES	Caixa de abastecimento de água de 50 litros, nr. 40784, 40785 de	OUTROS APARELHOS	und	1.000.000	164,62	164,62	
Materiais	010116 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	19,12	38,24	
Materiais	010146 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	14,18	28,36	
Materiais	060002 OPES	CAIXA DESECAÇÃO PLÁSTICA SOBREPONTE 50X50X150 LITROS (LABOR)	Materiais	ca	1.000.000	39,42	39,42	
Materiais	020048 OPES	TUBO DE PVC DE 1 1/2" R. DESECAÇÃO (LABOR)	Materiais	m	1.000.000	13,73	13,73	
Materiais	020058 OPES	ENXERTES DE PVC (LABOR)	Materiais	un	1.000.000	0,92	0,92	
							61,54	
							217,27	
							2.288,45	
					Quant. =>	18.000.000	Preço Total =>	2.288,45
16.03.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	170312 OPES	Caixa de 60 litros nr. 7 com abertura 130mm, montada do fabricante Tenda, Breda, sem tampa, volume útil de total 51,7 e área construída 1 x 1,27, esp. 1mm	OUTROS APARELHOS	und	1.000.000	341,70	341,70	
Materiais	010116 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.200.000	19,12	22,94	
Materiais	010146 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.200.000	14,18	17,02	
Materiais	060008 OPES	PIXA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Materiais	m	0,750.000	0,12	0,09	
Materiais	030001 OPES	BIPO METAL CROMADO R. LAVADOR 1" X 1" (LABOR)	Materiais	m	1.000.000	193,65	193,65	
Materiais	050001 OPES	VALVULA DE ENCHIMENTO P. AMERICANA 1/2" CROMADA (LABOR)	Materiais	un	1.000.000	22,05	22,05	
Materiais	050005 OPES	CHUBAÇO 3/8" RET. 200. SIMPLES REF. 304 MARCA STAVAX (LABOR)	Materiais	un	1.000.000	49,50	49,50	
							354,70	
							44,50	
							712,00	
							1.427,80	
					Quant. =>	2.000.000	Preço Total =>	1.427,80
16.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	170340 OPES	Tanque em fibrocimento com 2 lras, resina e fibra e site em PVC	OUTROS APARELHOS	und	1.000.000	274,12	274,12	
Materiais	010116 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.720.000	19,12	13,78	
Materiais	010146 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.720.000	14,18	10,21	
Materiais	020006 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m ³	0.720.000	0,42	0,30	
Materiais	020008 OPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m ²	0,040.000	97,46	3,90	
Materiais	020010 OPES	PIXA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Materiais	m	0,087.000	0,12	0,01	
Materiais	040116 OPES	BIPO DE PVC DIÂMETRO 2" (LABOR)	Materiais	m	0.000.000	20,45	0,00	
Materiais	040005 OPES	VALVULA DE PVC 2" Q. UNHO (LABOR)	Materiais	un	2.000.000	1,09	2,18	
Materiais	040007 OPES	TANQUE DUPLO EM MATEPRITE - DIM. 1000x1000 (LABOR)	Materiais	un	1.000.000	258,17	258,17	
							25,97	
							461,55	
							2.016,10	
					Quant. =>	1.000.000	Preço Total =>	2.016,10
18.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	110310 OPES	Caixa manual resina ep. 4 lras. resina ep. com resina ep. 2 lras. resina ep. 2 lras. resina ep. 2 lras.	OUTROS APARELHOS	und	1.000.000	274,12	274,12	
Materiais	010116 OPES	ENCANADOR - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.000.000	19,12	0,00	
Materiais	010146 OPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.000.000	14,18	0,00	
Materiais	060002 OPES	CAIXA MANUAL ADQUIR. JET C 1000 PRESSÃO REF. C 2198 (LABOR)	Materiais	m	1.000.000	0,12	0,12	
							274,12	
					Quant. =>	1.000.000	Preço Total =>	274,12



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e administração dos prédios públicos de educação, no Município de Unhars/ES, lote 02 – Centro de educação infantil do 2016.
 Endereço: Rua: NÃO DESONERADO - Naveia: 157,27 \$;
 B.O.I. 31.963;
 Bairro: SINAPE - 022022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentaria Analítica

		MO com LS em	6,70	LS em	10,71	MO com LS em	17,32
		Valor do BDI em	27,00			Valor com BDI em	301,72
				Quant. em	5,000000	Preço Total em	1.801,60
15.03.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	17524 IOPES	Gerar ordem de um garoto, uma Unhafer, nr. 28, acabamento cromado, de	OUTROS APARELHOS	un	1,000000	82,31	82,31
Materiais	010140 IOPES	Materiais, Deter de Deter	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	18,12
Materiais	020003 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	87,42	0,00
Materiais	020003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	0,42	0,00
Materiais	010140 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	19,12	21,03
Materiais	040004 IOPES	ADJUVANTE OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	32,30	32,30
Materiais	040004 IOPES	BARBA 1 BARBO RET DE ACAB - Cromado (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	32,30	32,30
			MO com LS em	14,23	LS em	32,30	MO com LS em
			Valor do BDI em	22,15			Valor com BDI em
				Quant. em	2,000000	Preço Total em	132,60
15.03.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	17524 IOPES	Gerar de apoio para um aparelho para a perfuração de metal com espessura	TOCA	un	1,000000	168,81	168,81
Materiais	010140 IOPES	REPERTE (OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	19,12	19,12
Materiais	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	18,12
Materiais	020003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	18,12
Materiais	010140 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	19,12	21,03
Materiais	040004 IOPES	ADJUVANTE OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	32,30	32,30
Materiais	040004 IOPES	BARBA 1 BARBO RET DE ACAB - Cromado (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	32,30	32,30
			MO com LS em	12,24	LS em	27,30	MO com LS em
			Valor do BDI em	21,31			Valor com BDI em
				Quant. em	4,000000	Preço Total em	553,86
15.03.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	LN COMF Projeto 34	Gerar de apoio para um aparelho para a perfuração de metal com espessura	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,000000	410,35	410,35
Materiais	010140 IOPES	REPERTE (OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	18,12	1,81
Materiais	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	18,12	1,81
Materiais	020003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	18,12	1,81
Materiais	020003 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	19,12	2,10
Materiais	040004 IOPES	ADJUVANTE OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	32,30	3,23
Materiais	040004 IOPES	BARBA 1 BARBO RET DE ACAB - Cromado (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	32,30	3,23
			MO com LS em	1,90	LS em	2,39	MO com LS em
			Valor do BDI em	12,32			Valor com BDI em
				Quant. em	1,000000	Preço Total em	510,54
15.03.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	17524 IOPES	Assento plástico para vaso sanitário, marca de referência Dava, Cor: azul/branco	OUTROS APARELHOS	un	1,000000	33,50	33,50
Materiais	010140 IOPES	REPERTE (OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	18,12	1,81
Materiais	040004 IOPES	ADJUVANTE OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	32,30	3,23
			MO com LS em	0,74	LS em	1,17	MO com LS em
			Valor do BDI em	11,71			Valor com BDI em
				Quant. em	16,000000	Preço Total em	551,76
16.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	18101 IOPES	Luminária de duas lâmpadas fluorescentes 40W, compacta, 0,70m de altura, 127V	LUMINARIAS	un	1,000000	149,30	149,30
Materiais	010140 IOPES	REPERTE (OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	17,74
Materiais	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	17,74
Materiais	020003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	17,74
Materiais	040004 IOPES	ADJUVANTE OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	32,30	31,03
			MO com LS em	39,27	LS em	25,70	MO com LS em
			Valor do BDI em	47,71			Valor com BDI em
				Quant. em	1,000000	Preço Total em	287,54
16.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	040004 IOPES	Luminária de duas lâmpadas fluorescentes 40W, compacta, 0,70m de altura, 127V	LUMINARIAS	un	1,000000	149,30	149,30
Materiais	010140 IOPES	REPERTE (OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	17,74
Materiais	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	17,74
Materiais	020003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	17,74
Materiais	040004 IOPES	ADJUVANTE OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	32,30	31,03
			MO com LS em	39,27	LS em	25,70	MO com LS em
			Valor do BDI em	54,19			Valor com BDI em
				Quant. em	1,000000	Preço Total em	271,56
16.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	LN COMF Projeto 34	Luminária de quatro lâmpadas fluorescentes 40W, compacta, 0,70m de altura, 127V	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,000000	204,30	204,30
Materiais	010140 IOPES	REPERTE (OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	17,74
Materiais	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	17,74
Materiais	020003 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	18,12	17,74
Materiais	040004 IOPES	ADJUVANTE OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	32,30	31,03
			MO com LS em	21,82	LS em	24,47	MO com LS em
			Valor do BDI em	27,10			Valor com BDI em
				Quant. em	1,000000	Preço Total em	311,33

JH CONSTRUTORA LTDA

R. Av. Rafael de Souza, 544 - Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP: 31013-015, Tel: (51) 3173-0540 - (51) 31015-8803 - (21) 9-9820-2461
 CNPJ: 10.775.816/0001-60 | jhconstrutora2009@gmail.com | INSC. ESTADUAL: 067.038.95-8

10000
 20/08/22



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das prédios públicos da cobrança, no Município de Linhares/ES.
 Edital nº 001/2022 - Edital de Licitação nº 001/2022 - Edital de Licitação nº 001/2022 - Edital de Licitação nº 001/2022.
 B.O.L. 31.945
 Banca: SINAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO IOPEB - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Código	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
16.01.04	160100 IOPEB	Luminária para uma lâmpada fluorescente 220V, completa, 17 watts, modelo 12TV LUMINARIAS		und	1,0000000	111,52	111,52
Material	010101 IOPEB	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	16,15	16,15
Material	010115 IOPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	16,15	16,15
Material	060004 IOPEB	LÂMPADA FLUOR. COMERCIAL CHAMBRADA 120W COMPLETA	Material	UN	1,0000000	61,40	61,40
			MO com LS →	16,30	LS →	17,30	MO com LS →
			Valor do BDI →	38,70			38,70
			Quant. →	1,0000000	Preço Total →		407,26
16.01.05	160100 IOPEB	Luminária para uma lâmpada fluorescente 220V, completa, 17 watts, modelo 12TV LUMINARIAS		und	1,0000000	111,52	111,52
Material	010101 IOPEB	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	16,15	16,15
Material	010115 IOPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	16,15	16,15
Material	060004 IOPEB	LÂMPADA FLUOR. COMERCIAL CHAMBRADA 120W COMPLETA	Material	UN	1,0000000	60,47	60,47
			MO com LS →	16,30	LS →	17,30	MO com LS →
			Valor do BDI →	37,50			37,50
			Quant. →	1,0000000	Preço Total →		395,16
16.02		REPOSIÇÕES					
16.02.01	160100 IOPEB	Lâmpada T8 120W		und	1,0000000	10,27	10,27
Material	010101 IOPEB	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,15	16,15
Material	010115 IOPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,15	16,15
Material	060007 SINAPI	LÂMPADA LED TURKAR EVOULT 1800 W, BASE G13	Material	UN	1,0000000	16,15	16,15
			MO com LS →	1,37	LS →	2,15	MO com LS →
			Valor do BDI →	6,15			6,15
			Quant. →	105,0000000	Preço Total →		3.172,88
16.02.02	160100 IOPEB	Lâmpada compacta LED 40W base E27		und	1,0000000	12,64	12,64
Material	010101 IOPEB	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,15	16,15
Material	010115 IOPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,15	16,15
Material	060077 SINAPI	LUMINÁRIA DE TETO PLAFONDIFORME EM PLÁSTICO COM BASE E27 POTÊNCIA MÁXIMA DE 40 W (INCLUI LÂMPADA)	Material	UN	1,0000000	9,12	9,12
			MO com LS →	1,37	LS →	2,15	MO com LS →
			Valor do BDI →	4,00			4,00
			Quant. →	55,0000000	Preço Total →		812,08
16.02.03	160100 IOPEB	Lâmpada compacta LED 40W base E27		und	1,0000000	45,80	45,80
Material	010101 IOPEB	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,15	16,15
Material	010115 IOPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,15	16,15
Material	060005 IOPEB	LÂMPADA DE LED BRANCA E27 40W - 5000K Super Brilhante	Material	UN	1,0000000	48,07	48,07
			MO com LS →	1,48	LS →	2,34	MO com LS →
			Valor do BDI →	35,02			35,02
			Quant. →	125,0000000	Preço Total →		3.225,70
16.03		INTERRUPTORES E TOMADAS					
16.03.01	160100 IOPEB	Tomada padrão brasileiro uma linha, NBR 14102 2 polos + terra 10A/250V, sem placa 4x2		und	1,0000000	30,85	30,85
Material	010101 IOPEB	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	16,15	4,09
Material	010115 IOPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	16,15	4,09
Material	040022 IOPEB	TOMADA (MÓDULO) PAD BRANCO 2 PNT 10A/250V NBR 14102 2x20x25x40 (LABOR)	Material	UN	1,0000000	26,88	26,88
Material	010105 IOPEB	ESPALHO 40x40 LIMA BRANCA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	6,96	6,96
			MO com LS →	9,40	LS →	6,70	MO com LS →
			Valor do BDI →	11,90			11,90
			Quant. →	25,0000000	Preço Total →		1.167,16
16.03.02	160100 IOPEB	Tomada padrão brasileiro uma linha, NBR 14102 2 polos + terra 2P+T 10A/250V, sem placa 4x2		und	1,0000000	42,40	42,40
Material	010101 IOPEB	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3400000	16,15	5,49
Material	010115 IOPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,3400000	16,15	5,49
Material	040019 IOPEB	TOMADA (MÓDULO) PAD BRANCO 2 PNT 10A/250V NBR 14102 2x20x25x40 (LABOR)	Material	UN	1,0000000	24,40	24,40
Material	040025 IOPEB	ESPALHO 40x40 LIMA BRANCA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	6,96	6,96
			MO com LS →	4,46	LS →	7,38	MO com LS →
			Valor do BDI →	11,56			11,56
			Quant. →	15,0000000	Preço Total →		633,38
16.03.03	160100 IOPEB	Tomada padrão brasileiro uma linha, NBR 14102 2 polos + terra 2P+T 10A/250V, sem placa 4x2		und	1,0000000	37,97	37,97
Material	010101 IOPEB	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2600000	16,15	4,19
Material	010115 IOPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2600000	16,15	4,19
Material	040021 IOPEB	INTERRUPTOR (MÓDULO) 1 TECLA 20A/250V 10A/250V 2x20x25x40 (LABOR)	Material	UN	1,0000000	16,88	16,88
Material	040025 IOPEB	ESPALHO 40x40 LIMA BRANCA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	6,96	6,96
			Quant. →	1,0000000	Preço Total →		68,99

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e reparação das unidades públicas de iluminação, do Município de Linares/ES, Lote 02 - Centro de iluminação pública de todo o Município. Escopo: NÃO DESONERADO - Rotação: 107,27 %
E.D.I. 31,50%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit., Total, MO com LS, Valor do BDI, etc. It lists 10 items (16.03.04 to 16.03.10) for emergency lighting maintenance services.

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Borella Correa, 544 - Bela Vista - Linares, ES CEP: 29117-035 Tel: (27) 3373-0540 - (27) 9-2100-8810 - (27) 9-2529-2405
CNPJ: 10.775.808/0001-60 Email: jh@jhconstrutora.com.br INSC. ESTADUAL: 042.634.95.9

Handwritten signature and date: 14/08/2022



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção das edificações públicas da situação, no Município de Linhares/ES, lote 02 - Centro de extração industrial da sede.
 Energia elétrica NÃO DESONERADO - Honorário 157,27 %
 B.O.J. 31.96%
 Banco: SINAPI - 02/0222 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/0222 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
16.04.01 Composição Itens Itens Itens Itens	18000 IOPES 010112 IOPES 010101 IOPES 017501 IOPES 080112 IOPES	OUTROS APARELHOS Obras em geral tipo obra elétrica da Comar. BANCADOR - (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR) AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR) CHAVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUAHA (LABOR) RITA DE VEDAÇÃO (30MM X 5MM) (LABOR)	OUTROS APARELHOS	UNE	1,0000000	97,47	97,47		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Material	UN	1,0000000	79,32	79,32		
			Material	M	0,2000000	0,12	0,24		
			MO sem LS em	3,35	LS em	10,77	MO com LS em	17,42	
			Valor do BDI em	21,16	Quant. em	15,0000000	Preço Total em	139,12	
									1.288,20
16.04.02 Composição Itens Itens Itens	18004 IOPES 010111 IOPES 010118 IOPES 047527 IOPES	Companhia de água Pae. cod. 414 18 AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR) CABEÇARIA TIPO PRATO PAA. COD. 414 18 (LABOR)	OUTROS APARELHOS	UNE	1,0000000	858,19	858,19		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Material	UN	1,0000000	10,12	4,97		
			Material	UN	1,0000000	849,03	849,03		
			MO sem LS em	0,05	LS em	0,00	MO com LS em	0,15	
			Valor do BDI em	274,27	Quant. em	1,0000000	Preço Total em	1.112,96	
									1.152,46
16.04.03 Composição Itens Itens Itens	180025 IOPES 010101 IOPES 010115 IOPES	Verificação de solo tipo de alvenaria com argamassa para laje, etc. com ou equivalente, com comando de execução simples, sem labor para reprojeto de resistência. Verificação de solo tipo Selo Comersal 904 Pao 100cm Cotas - 10% AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	ASTI - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UNE	1,0000000	329,89	329,89		
			Mão de Obra	H	1,0000000	294,70	294,70		
			Mão de Obra	H	1,0000000	15,12	15,12		
			Mão de Obra	H	1,0000000	15,12	15,12		
			MO sem LS em	12,70	LS em	21,58	MO com LS em	34,28	
			Valor do BDI em	105,45	Quant. em	85,0000000	Preço Total em	470,40	
									21.174,66
16.04.04 Composição Itens Itens Itens Itens	180026 IOPES 010101 IOPES 010115 IOPES 080112 IOPES 047520 IOPES	Montagem e instalação hidráulica 1 CV AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR) RITA DE VEDAÇÃO (30MM X 5MM) (LABOR) BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 110220V 1 CV REF. CAM V10 (LABOR)	OUTROS APARELHOS	UNE	1,0000000	1.492,40	1.492,40		
			Mão de Obra	H	1,0000000	15,12	15,12		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Material	M	0,2400000	0,12	0,29		
			Material	UN	1,0000000	1.492,20	1.492,20		
			MO sem LS em	15,57	LS em	25,12	MO com LS em	41,09	
			Valor do BDI em	477,29	Quant. em	1,0000000	Preço Total em	1.771,95	
									1.574,24
17 17.01 17.01.01 Composição Itens Itens Itens Itens	180121 IOPES 010101 IOPES 010140 IOPES 030113 IOPES 030117 IOPES	INTUBAÇÃO SOBRE PAREDES E FORNOS Desenvolvimento de paredes e fornos, com tudo dentro de massa à base de PVA. AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR) PINTOR (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR) LATA PARA MADEIRA (MASSA Nº 10) (LABOR) MASSA À BASE DE PVA (LABOR)	SOBRE PAREDES E FORNOS	UNE	1,0000000	144.702,42	144.702,42		
			Mão de Obra	H	0,0000000	11,22	11,22		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Mão de Obra	H	0,3000000	15,12	4,54		
			Material	UN	0,4000000	0,77	0,31		
			Material	UN	0,7000000	3,22	2,25		
			MO sem LS em	0,04	LS em	0,47	MO com LS em	0,51	
			Valor do BDI em	0,10	Quant. em	914,7000000	Preço Total em	11.872,99	
									208.354,75
									144.702,42
17.01.02 Composição Itens Itens Itens	180102 IOPES 010101 IOPES 030113 IOPES 010140 IOPES	Desenvolvimento de paredes e fornos, com tudo dentro de massa à base de PVA, marca de referência Suroci, Com a Metafaca, inclusive reboco interno em paredes e fornos, à base de PVA. AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR) LATA PARA MADEIRA (MASSA Nº 10) (LABOR) PINTOR (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	SOBRE PAREDES E FORNOS	UNE	1,0000000	16,27	16,27		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Mão de Obra	UN	0,0000000	0,77	0,00		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Material	UN	0,0000000	0,00	0,00		
			MO sem LS em	4,17	LS em	0,00	MO com LS em	4,17	
			Valor do BDI em	0,10	Quant. em	384,0300000	Preço Total em	25,16	
									11.872,99
17.01.03 Composição Itens Itens Itens Itens Itens	180111 IOPES 010101 IOPES 030113 IOPES 010140 IOPES 030114 IOPES 030115 IOPES	Pintura com base em pó, marca de referência Suroci, Com a Metafaca, inclusive reboco externo em paredes e fornos, à base de PVA. AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR) LATA PARA MADEIRA (MASSA Nº 10) (LABOR) PINTOR (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR) TINTA LATEX ACRÍLICO PÓSCA (LABOR) SEALADOR ACRÍLICO (LABOR)	SOBRE PAREDES E FORNOS	UNE	1,0000000	16,82	16,82		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Mão de Obra	UN	0,0000000	0,77	0,00		
			Mão de Obra	H	0,0000000	15,12	0,00		
			Material	L	0,4000000	15,12	6,05		
			Material	L	0,1700000	15,30	2,60		
			Material	L	0,1200000	4,35	0,52		
			MO sem LS em	0,12	LS em	0,12	MO com LS em	0,24	
			Valor do BDI em	0,77	Quant. em	4.135,8000000	Preço Total em	22,12	
									7.764,01
17.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		

[Handwritten signature]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAO/ES
CONTRATAÇÃO EMPREGARIAL



Objeto: Contratação EMPREGARIAL para prestação de serviços de construção e manutenção de obras públicas de educação, no Município de Unhaó/ES, lote 02 – Centro de educação infantil de 20 vagas.
 Endereço: Avenida: NÃO DESONERADO - Rodovia: 157, 27 - 3
 B.D.I.: 31,50%
 Banco: SINAPI - 02/2022 - ESTABO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Resumo Organizacional Analítico

Item	01040 IOPES	REATOR OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	10,12	0,00
Item	01050 IOPES	TINTA PARA PISOS (LABOR)	Materiais	L	0,100000	12,91	1,29
			MO com LS	L	0,22	5,75	1,27
			Valor do BDI		5,71		32,73
				Quant. m	756,000000	Preço Total m	17,01,50

17.05.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	19000 IOPES	Aplicação de tinta epóxi de alta resistência sintética sobre piso de concreto e SUPER PISOS. São também inclusos selante epóxi e uma demão - Ref. Interquad 2005 e 2001 - impermeabilizante ou equivalente		m²	1,000000	47,14	47,14
Item	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	10,12	0,00
Item	01040 IOPES	REATOR OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	10,12	1,01
Item	01050 IOPES	SELADOR EPÓXI INTERQUAD 2001 VERMELHO/OLIV. - INTERNACIONAL OU TINTA EPÓXI INTERQUAD INTERNACIONAL (PISOS) (ONZA OU GRAMOS) INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	L	0,070100	81,56	5,71
Item	01050 IOPES		Materiais	L	0,001000	27,02	27,02
			MO com LS	L	0,95	13,78	13,19
			Valor do BDI		15,00		42,30
				Quant. m	75,000000	Preço Total m	4,00,58

18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
18.01		SERVIÇOS COMPLEMENTARES-EXTERNO					610,20,48
18.01.01		MAIO E PISAMENTO					88,216,29
Composição	01000 IOPES	Mão de obra para a obra de concreto hidráulico, o preço a ser pago em art					
Item	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	794,84	794,84
Item	01011 IOPES	CARPinteiro OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	4,700000	56,13	263,01
Item	01012 IOPES	ARMADOR OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	1,870000	15,12	28,31
Item	01013 IOPES	PROFISOR OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	0,990000	10,12	10,02
Item	01040 IOPES	REATOR OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	0,951000	10,12	9,61
Item	01040 IOPES	SERVITE AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	16,19	32,38
Item	02000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	0,000000	14,10	0,00
Item	02000 IOPES	CAL HORTADO PI ARMAÇÃO CH E LUBRIM	Materiais	m³	0,000000	07,40	0,00
Item	02000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	m³	2,250000	0,70	1,58
Item	02000 IOPES		Materiais	m³	100,000000	0,40	40,00
Item	02000 IOPES	GRATA 1 (LABOR)	Materiais	m²	0,000000	111,21	0,00
Item	02000 IOPES	GRATA 2 (LABOR)	Materiais	m²	0,000000	111,21	0,00
Item	02000 IOPES	SARRAPO DE SUDRIA PLUS 12 X 1,5 CM (LABOR)	Materiais	M	0,700000	8,69	6,08
Item	02000 IOPES	TABUA DE MADEIRA PLUS 30 X 2,5 CM (LABOR)	Materiais	M	1,400000	14,40	20,16
Item	02000 IOPES	SOO CA-30 DE 0,3 MM (LABOR)	Materiais	kg	12,700000	5,00	63,50
Item	02000 IOPES	BLOCO DE CONCRETO 14 X 18 X 20 CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Materiais	UH	32,000000	3,00	96,00
Item	02000 IOPES	PROSO 18X17 (LABOR)	Materiais	kg	2,210000	17,38	3,84
Item	02000 IOPES	ARAME RECOCIDO N 18 SWG (LABOR)	Materiais	kg	2,220000	15,40	3,42
Item	02000 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materiais	L	0,010000	0,88	0,01
Item	02000 IOPES	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PISOS (LABOR)	Materiais	L	1,000000	16,30	16,30
Item	02000 IOPES	SELADOR ACRÍLICO (LABOR)	Materiais	L	0,000000	4,85	0,00
Item	02000 IOPES	LINA PARA MADEIRAMAÇA N° 16 (LABOR)	Materiais	UH	1,200000	0,77	0,92
Item	02000 IOPES	BETONERA 32 X 1,20 (LABOR)	Equipamentos	H	0,000000	24,24	0,00
			MO com LS	L	174,48	276,48	400,50
			Valor do BDI		213,33		1.045,47
				Quant. m	95,000000	Preço Total m	25,211,75

18.05.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01010 IOPES	Aplicação de tinta esmalte de parede tipo 12 malla 7' m² em PVC com base de tinta galvanizada vertical de 2 1/2" e densidade de 11' m² por ponto pintado. São incluídos selos fundo impermeabilizante					
Item	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	10,12	0,00
Item	01040 IOPES	REATOR OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Materiais	L	0,000000	29,14	0,00
Item	01040 IOPES	REATOR OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	10,12	0,00
Item	01050 IOPES	SELADOR EPÓXI INTERQUAD 2001 VERMELHO/OLIV. - INTERNACIONAL OU TINTA EPÓXI INTERQUAD INTERNACIONAL (PISOS) (ONZA OU GRAMOS) INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	L	0,000000	13,09	0,00
Item	01050 IOPES	SELADOR EPÓXI INTERQUAD 2001 VERMELHO/OLIV. - INTERNACIONAL OU TINTA EPÓXI INTERQUAD INTERNACIONAL (PISOS) (ONZA OU GRAMOS) INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	L	0,000000	20,00	0,00
Item	01050 IOPES	SELADOR EPÓXI INTERQUAD 2001 VERMELHO/OLIV. - INTERNACIONAL OU TINTA EPÓXI INTERQUAD INTERNACIONAL (PISOS) (ONZA OU GRAMOS) INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	L	0,040000	2,80	1,12
Item	02000 IOPES	ARAME GALVANIZADO N 14 AWG (LABOR)	Materiais	M	0,047017	0,40	0,19
Item	02000 IOPES	TUBO AÇO GALV 76 11 X 3,3MM (2 1/2") DN 240 - MÉDIO (LABOR)	Materiais	M	0,000000	130,21	0,00
Item	02000 IOPES	PORTA CERRADO E CADEADO 40MM (LABOR)	Materiais	UH	0,007400	49,70	0,37
Item	02000 IOPES	BONDO DIAM 11 (BONDO PISOS) PARA PORTAS (DE SINDUSCON) (LABOR)	Materiais	Pkg	0,044000	23,37	1,03
Item	02000 IOPES	TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 18CM (LABOR)	Materiais	UH	0,007000	22,96	0,16
Item	02000 IOPES	TELA DE ALUMINIO V. MALLA 4 1/2" LOSANGULAR - PD N 12 SWG 18LST-80 PVC (LABOR)	Materiais	m²	1,000000	47,60	47,60
Item	02000 IOPES	TUBO AÇO GALV 30 70 X 3,3MM (1") DN 240 - MÉDIO (LABOR)	Materiais	M	0,000000	01,46	0,00
			MO com LS	L	0,77	1,20	0,93
			Valor do BDI		87,61		385,93
				Quant. m	26,000000	Preço Total m	8,531,25

18.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01010 IOPES	Grada N° 1 - 10m pátio 50% em laje de PD 2" e base total de 11,0" x 14" para laje sobre estrutura existente, incluindo a moita					
Item	01010 IOPES	PROFISOR OFICIAL - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	10,12	0,00
Item	01040 IOPES	SERVITE AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	16,19	0,00
Item	02000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m²	0,000000	07,40	0,00
Item	02000 IOPES	CAL HORTADO PI ARMAÇÃO CH E LUBRIM	Materiais	m³	0,041000	0,70	0,29

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Cordeiro, 644 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31213-015. Tel: (31) 3173-0540 - (31) 0-9999-9999 - (31) 5-9620-2401
 CNPJ: 10.775.809/0001-40. E-mail: contato@jhconstrutora.com.br
 N.º. ESTADUAL: 082.636.95-8

J.H. CONSTRUTORA



A
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREITADA

Objeto: Contratação **EMPREITADA** para prestação de serviços de terraplenagem e manutenção de áreas públicas de educação, no Município de Linhares/ES, Lote 02 – Centro de Educação Infantil do préto.
 Endereço: Rua: **NÃO DESONERADO** - Hovista: 157,27 m.
 B.O.: 01.905
 Banco: **SNAPI - 02/022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/022 - Espírito Santo**

		Planilha Orçamentária Analítica					
Itens	Código Opes	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Itens	07025 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	M	KG	3.100.000	0,40	1.240,00
Itens	07026 OPES	QUALIMATAÇÃO ELETROLÍTICA (LABOR)	M	KG	25.700.000	3,05	783,75
Itens	10040 OPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1 1/2" (LABOR)	M	M	20.300.000	19,44	394,80
Itens	07028 OPES	TUBO AÇO GALV 100 X 1,75MM (Q) N 240 - ENXAL (LABOR)	M	M	2.040.000	100,47	204,96
			MO com LS	41,55	LS	65,70	MO com LS
			Valor do GDI	201,55			1.215,76
				Quant	15.000.000	Preço Total	20.340,90

18.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	00075 OPES	Muro em alvenaria de blocos cerâmicos 19x19x28cm - 19x19cm para	QUADRA DE ESPORTE (Ver	M²	1.000.000	186,93	186,93
Itens	04029 OPES	PEÇADOR (OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	1.200.000	19,15	22,98
Itens	04030 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	3.700.000	16,12	59,64
Itens	04011 OPES	CARPinteIRO OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.010.000	10,10	10,10
Itens	02068 OPES	PREÇO 18021 (LABOR)	Material	KG	0.010.000	17,30	1,73
Itens	02117 OPES	ACRILICO DE 5MM (LABOR)	Material	KG	2.500.000	0,20	500,00
Itens	02118 OPES	ARAME MESH 10 X 10 (LABOR)	Material	KG	0.040.000	16,40	6,56
Itens	02068 OPES	SARRAHO DE MADEIRA 10 X 10 CM (LABOR)	Material	M	0.200.000	0,45	90,00
Itens	02068 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	11.970.000	0,42	5,03
Itens	02068 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	M³	0.007.000	111,21	778,49
Itens	01040 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.010.000	14,16	141,60
Itens	02068 OPES	BLOCO CERÂMICO 10 TUBOS 19x19x28cm - DA FABRICA (LABOR)	Material	UN	25.000.000	0,70	17,50
Itens	02068 OPES	AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	Material	M³	0.000.142	32,45	4,61
Itens	02068 OPES	CAL HOMOTIDO P/ ARGAMASSA (M) (LABOR)	Material	KG	0.000.000	0,70	0,70
Itens	02068 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	M³	0.000.000	111,21	0,07
Itens	02068 OPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	L	0.100.000	0,05	0,05
Itens	010121 OPES	SEMADOR OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.100.000	10,12	1,01
Itens	02068 OPES	RECOMPRIMA 320 L (LABOR)	Equipamento	M	0.010.000	24,34	2,43
Itens	02068 OPES	CARRÃO DE PNEUS 400 X 120 X 1,20 (1,2) (LABOR)	Equipamento	M	0.000.750	111,35	0,77
Itens	02068 OPES	TABUA DE MADEIRA 30 X 2,3 CM (LABOR)	Material	M	0.470.000	14,40	6,80
Itens	02068 OPES	CAMINHÃO DRENO BÊNÇ. L220 0 M2 (10,07) - ENXAL (LABOR)	Equipamento	M	0.010.000	137,10	2,07
			MO com LS	50,58	LS	07,75	MO com LS
			Valor do GDI	21,55			214,27
				Quant	15.000.000	Preço Total	3.085,15

18.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	00072 OPES	Muro de alvenaria em bloco com dimensão de 19x19x28 cm, com	PAVIMENTAÇÃO	M²	1.000.000	48,81	48,81
Itens	01040 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	14,16	14,16
Itens	02068 OPES	AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	Material	M³	0.007.000	32,45	0,79
Itens	02068 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	3.000.000	0,42	1,26
Itens	010106 OPES	CALDETEIRO OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.000.000	10,10	0,00
Itens	02068 OPES	MEDIDA DE CONCRETO PRE MOLD. (LABOR)	Material	M	1.000.000	23,08	23,08
			MO com LS	0,25	LS	14,24	MO com LS
			Valor do GDI	18,54			04,17
				Quant	14.000.000	Preço Total	891,58

18.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	LN COMP PAVI 01	Assentamento de blocos de concreto providos sobre 10cm de camada de base	PAVIMENTAMENTO DE	M²	1.000.000	16,40	16,40
Itens	01040 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.200.000	10,12	2,02
Itens	02068 OPES	AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	Material	M³	0.000.000	14,16	0,00
Itens	02068 OPES	RO DE PEDRA (LABOR)	Material	M³	0.100.000	14,30	1,43
			MO com LS	4,24	LS	0,47	MO com LS
			Valor do GDI	5,13			21,23
				Quant	60.000.000	Preço Total	1.480,81

18.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	00006 OPES	Bloco de concreto de 19x19x28 cm com dimensão de 19x19x28 cm e	PAVIMENTAÇÃO	M²	1.000.000	70,04	70,04
Itens	01040 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.000.000	14,16	0,00
Itens	010106 OPES	CALDETEIRO OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.000.000	10,10	1,01
Itens	02068 OPES	RO DE PEDRA (LABOR)	Material	M³	0.100.000	14,30	1,43
Itens	02068 OPES	BLOCO CONCRETO TIPO PAU D'ESP. COM MESH (LABOR)	Material	UN	0.000.000	1,18	0,00
			MO com LS	4,24	LS	0,47	MO com LS
			Valor do GDI	21,96			48,03
				Quant	30.000.000	Preço Total	3.020,11

18.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	00027 OPES	Bloco de concreto de 19x19x28 cm com dimensão de 19x19x28 cm e	PAVIMENTAÇÃO	M²	1.000.000	64,36	64,36
Itens	01040 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.000.000	14,16	0,00
Itens	010106 OPES	CALDETEIRO OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0.000.000	10,10	1,01
Itens	02068 OPES	RO DE PEDRA (LABOR)	Material	M³	0.100.000	14,30	1,43
Itens	02068 OPES	BLOCO CONCRETO TIPO PAU D'ESP. COM MESH (LABOR)	Material	UN	0.000.000	0,07	0,00
			MO com LS	4,24	LS	0,47	MO com LS

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Raulino Correa, 544 - Bela Vista - Linhares/ES, CEP: 39015-035. Tel: (27) 3370-0540 - (27) 3380-3993 - (27) 3380-2401
 CNPJ: 10.775.605/0001-80. www.jhconstrutora.com.br INSC. ESTADUAL: 092.636.95-0

(Handwritten signatures and initials)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**


Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Lihares/ES, Trm 01 - Central de educação infantil de aula.
Escritório Social: NÃO DESONERADO - Avenida 157, 27 14.
B.O. 01.601
Banco: SINAPI - 022022 - ESPÍRITO SANTO IOFEB - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI ->	20,10	Quant. ->	35 Sessão	Valor com BDI ->	50,70
						Preço Total ->	2.614,48
18.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	200201 IOFEB	Fornecimento e assentamento de laje (Incluído pedreiro, mestre, SM, 250cm esp. 1,5m, assentado com pasta de cimento corado, exclusão impermeabilizante e laje)	PROVEDIÇÃO	m²	1.000.000	63,70	63.70
Item	01046 IOFEB	CEMENTO (AUXILIAR DE OBRAS - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	14,18	2.836
Item	02010 IOFEB	CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AQ (LABOR)	Materia	M²	4.000.000	0,75	3.000
Item	01010 IOFEB	LADRILHA (OFICIAL - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	18,12	3.624
Item	03000 IOFEB	LADRILHO HORTALÍCIO PASTILADO 20X20CM COLORIDO (LABOR)	Materia	M²	1.000.000	46,90	46.900
		MO com LS ->	3,33	LS ->	5,25	MO com LS ->	0,77
		Valor do BDI ->	20,10			Valor com BDI ->	24,10
				Quant. ->	0.000.000	Preço Total ->	970,34
18.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	200204 IOFEB	Fornecimento e assentamento de laje (Incluído pedreiro, mestre, SM, 200cm esp. 1,5m, assentado com pasta de cimento corado, exclusão impermeabilizante e laje)	PROVEDIÇÃO	m²	1.000.000	63,70	63.70
Item	01046 IOFEB	CEMENTO (AUXILIAR DE OBRAS - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	14,18	2.836
Item	02010 IOFEB	CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AQ (LABOR)	Materia	M²	4.000.000	0,75	3.000
Item	01010 IOFEB	LADRILHA (OFICIAL - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	18,12	3.624
Item	03000 IOFEB	LADRILHO HORTALÍCIO PASTILADO 20X20CM COLORIDO (LABOR)	Materia	M²	1.000.000	46,90	46.900
		MO com LS ->	3,33	LS ->	5,25	MO com LS ->	0,77
		Valor do BDI ->	20,10			Valor com BDI ->	24,10
				Quant. ->	0.000.000	Preço Total ->	970,34
18.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	200205 IOFEB	Fornecimento e assentamento de gesso em placas for estomadas, inclusive forração de teto	PROVEDIÇÃO	m²	1.000.000	26,42	26.42
Item	01010 IOFEB	ALÇOFITE ALIVIANTE PRÁTICO - SINDICATO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.100.000	18,12	1.812
Item	03000 IOFEB	GRAMA EM PLACAS TIPO DIMENSIONAL (LABOR)	Materia	M²	0.500.000	12,12	6.060
Item	04010 IOFEB	TELA VEGETAL (LABOR)	Materia	M²	0.200.000	108,55	21.710
		MO com LS ->	1,23	LS ->	1,50	MO com LS ->	2,16
		Valor do BDI ->	7,00			Valor com BDI ->	32,28
				Quant. ->	0.000.000	Preço Total ->	502,38
18.03.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	LN 0280 - Papani	Pregando em madeira de 4x4, com base em concreto armado	PROVEDIÇÃO DO	m²	1.000.000	8,91	8.910
Item	01010 IOFEB	PERFUMEIRO - (OFICIAL - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	18,12	54.360
Item	01010 IOFEB	ALÇOFITE ALIVIANTE PRÁTICO - SINDICATO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	18,12	54.360
Item	01046 IOFEB	REATOR JORNAL - SINDICATO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	18,12	54.360
Item	01012 IOFEB	MANEJO PARA MASSA DE GESSO (LABOR)	Materia	UN	80.000.000	1,21	96.800
Item	04000 IOFEB	CONCRETO FORÇA E ARMADA LADO 15X15X114 (LABOR)	Materia	UN	10.000.000	11,36	113.600
Item	0000211 SINAPI	VISA PARELHADA 15 X 15 CM EM MACARANDUBA, ANGELMO EQUIVALENTE DA REGIÃO	Materia	M	64.000.000	40,80	2.611.200
Item	0000212 SINAPI	VISA NAO ATARELHADA 15 X 20 CM EM MACARANDUBA, ANGELMO	Materia	M	12.000.000	60,80	729.600
Item	0000270 SINAPI	PLACAS QUADRADAS NAO APARELHADO 15 X 30 CM EM MACARANDUBA, ANGELMO EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUNO	Materia	M	12.000.000	324,12	3.889.440
Item	03010 IOFEB	BRUNO PARA MASSA DE GESSO (LABOR)	Materia	UN	0.000.000	0,77	0,77
Item	03000 IOFEB	VERGUE POLIURETANO BRUNO (CONCRETO) (LABOR)	Materia	L	0.000.000	63,36	0,00
Item	02010 IOFEB	ACD 0A 30 DE 6 MM (LABOR)	Materia	KG	0.000.000	4,28	0,00
Item	02010 IOFEB	ARAME RECORDEO N 18 BND (LABOR)	Materia	KG	0.000.000	14,40	0,00
Item	02000 IOFEB	ARMA LAVADA MESH (LABOR)	Materia	M²	0.000.000	97,49	0,00
Item	02010 IOFEB	BRITA 1 (LABOR)	Materia	M³	0.000.000	111,21	0,00
Item	02010 IOFEB	BRITA 2 (LABOR)	Materia	M³	0.000.000	111,21	0,00
Item	02000 IOFEB	SAL HIPRATADO P/ ARGAMASSA GHI (LABOR)	Materia	KG	1.000.000	0,75	0,75
Item	02000 IOFEB	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	20.000.000	0,42	8.400
Item	02000 IOFEB	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materia	L	0.000.000	0,58	0,58
Item	02000 IOFEB	PRIMO 100T (LABOR)	Materia	KG	1.000.000	17,30	17,30
Item	02000 IOFEB	CRISTALO DE MADEIRA PRU 10 X 2 20M (LABOR)	Materia	M	1.000.000	2,40	2,40
Item	02010 IOFEB	ADFINO DUA 1 (LABOR)	Materia	KG	0.000.000	7,65	0,00
Item	03000 IOFEB	TABUA DE SIDERITA PAUL 35 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	M	1.000.000	14,40	14,40
		MO com LS ->	31,15	LS ->	104,35	MO com LS ->	207,61
		Valor do BDI ->	2,00			Valor com BDI ->	11,70
				Quant. ->	1.000.000	Preço Total ->	36.107,66
18.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	000022 IOFEB	DIVERSOS MATERIAIS	PROVEDIÇÃO DE	und	1.000.000	472,58	472.58
Item	01010 IOFEB	ALÇOFITE ALIVIANTE PRÁTICO - SINDICATO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	18,12	36.240
Item	04010 IOFEB	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICATO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.000.000	18,12	0,00
Item	04010 IOFEB	LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V Pm Fluor (LABOR)	Materia	UN	1.000.000	41,89	41.890
Item	04010 IOFEB	REATOR EXT. LAMPADA VAPOR MERCÚRIO TECNOWATT 400W/220V	Materia	UN	1.000.000	160,10	160.100
		MO com LS ->	27,40	LS ->	43,10	MO com LS ->	70,50
		Valor do BDI ->	11,24			Valor com BDI ->	81,74
				Quant. ->	3.000.000	Preço Total ->	1.212,48

[Handwritten signatures and initials]

146/223



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos de educação, no Município de Línhares/ES, Item 01 – Custos de transporte infantil de 06:00h;
Especiação Social: NÃO DESONERADO - Modelo: 157,27 %
B.O.I. 31,50%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Total do B.O.I	511.500,00
Total Geral	2.264.911,27

Línhares/ES - 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Bárbara Corde, 666 - Belvedere - Línhares/ES, CEP: 25013-035, Tel: (27) 3373-0540 - (27) 4-2409-8803 - (27) 6-3623-2801
CNPJ: 10.775.815/0001-60 | jhconstrutora2022@uol.com.br | INSC. ESTADUAL: 062.636.964

Joh P.P.

147/223



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação. No Município de Linares/ES, Uru 02 - Centro de educação infantil da sede.
Encargos Sociais: NÃO DEGENERADO - Hora: 197,27 %
B.D.I. 31,50%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO KOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Programa Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
01	SERVICIOS PRELIMINARES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		82.404,10	19.403,76	19.403,76	19.403,76	19.403,76	19.399,00	19.396,92
02	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		10.675,84	1.779,66	1.779,66	1.779,66	1.779,66	1.779,66	1.779,66
03	ESTRUTURAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		18.814,77	3.136,50	3.136,50	3.136,50	3.136,50	3.134,75	3.134,75
04	PAREDES E PAINES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		10.026,38	1.771,42	1.771,42	1.771,42	1.771,42	1.770,36	1.770,36
06	ESQUADRIAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		368.325,81	61.389,93	61.389,93	61.389,93	61.389,93	61.389,93	61.389,93
06	VIDROS E ESPELHOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		188.139,20	31.362,82	31.362,82	31.362,82	31.362,82	31.344,00	31.344,00
07	COBERTURA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		271.204,13	78.548,73	78.548,73	78.548,73	78.548,73	78.502,61	78.502,61
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		44.483,87	7.412,34	7.412,34	7.412,34	7.412,34	7.407,70	7.407,70
09	TETO E PORO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		38.346,90	6.356,14	6.356,14	6.356,14	6.356,14	6.355,21	6.355,21
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		37.872,90	6.313,41	6.313,41	6.313,41	6.313,41	6.309,60	6.309,60
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		104.070,90	17.440,98	17.440,98	17.440,98	17.440,98	17.435,91	17.435,91
12	INSTALACOES HIDROSSANTARIAS - FLUVAL - INCENDIO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		113.738,14	18.958,18	18.958,18	18.958,18	18.958,18	18.948,77	18.948,77
12	INSTALACOES ELETRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		86.463,87	15.913,79	15.913,79	15.913,79	15.913,79	15.904,25	15.904,25
14	OUTRAS INSTALACOES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		8.258,92	1.344,83	1.344,83	1.344,83	1.344,83	1.344,70	1.344,70
15	APARELHOS HIDROSSANTARIOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		24.370,71	4.047,68	4.047,68	4.047,68	4.047,68	4.036,90	4.036,90
16	APARELHOS ELETRICOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		96.846,88	9.327,71	9.327,71	9.327,71	9.327,71	9.322,11	9.322,11
17	PINTURA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		201.294,88	34.239,28	34.239,28	34.239,28	34.239,28	34.219,74	34.219,74
18	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		119.269,40	19.862,21	19.862,21	19.862,21	19.862,21	19.870,20	19.870,20
19	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		94.887,16	15.851,20	15.851,20	15.851,20	15.851,20	15.845,52	15.845,52
20	LIMPEZA DAS OBRAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		39.854,38	6.643,72	6.643,72	6.643,72	6.643,72	6.638,70	6.638,70
	Porcentagem		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	Costo		367.547,04	367.547,04	367.547,04	367.547,04	367.326,99	367.326,99
	Porcentagem Acumulada		10,00%	20,54%	30,81%	40,68%	50,70%	60,00%
	Costo Acumulado		367.547,03	735.094,07	1.102.641,11	1.470.188,16	1.837.814,71	2.204.341,27

Linares-ES 17 de novembro de 2022

J.H. CONSTRUTORA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, No Município de Linhares/ES, Lote 02 – Centros de educação infantil da sede.

Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 %
 B.D.I. 31,96%

Bancos: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

OBRA: Manutenção de Estabelecimentos de Ensino da sede do Município - CEIM -
 LOTE 2
 CONTRATO: Linhares/ES

- 1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
- 2. Tipo de Intervenção
Edificações
- 3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,10	%
Administração Local - AL	0,58	%
Seguros, Riscos e Garantias Contratuais - S+R+G	1,40	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	0,61	%
Lucro - L	6,90	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I		
ISS	8,65	%
COFINS	5,00	%
PIS	3,00	%
	0,65	%


5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 = \boxed{31,96\%}$$

Linhares-ES 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

João P.P.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação. No Município de Linhares/ES, Lote 02 – Centros de educação Infantil da sede.

Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 %

B.D.I. 31,96%

Bancos: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Composição das leis sociais

A.1	INSS (Art. 22 da Lei 8.213/92)	20	%
A.2	FGTS (Art. 37 do Decreto 30.634/99)	8,00	%
A.3	SESI/SECO (Lei 8.020/90 e Lei 8.036/90)	1,8	%
A.4	SENAI/SENAC (Lei 4.024/98 e Decreto Lei 1248/44)	1,3	%
A.5	SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4)	0	%
A.6	INCRA (Lei 2.313/95 e Decreto 1.140/70)	0,2	%
A.7	SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 11.243/92)	2,5	%
A.8	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 7.712/91 e Decreto 3.060/99)	3	%
A.9	SECONCI/segadora do trabalho	1	%
Total A		37,80	%
B.1	Descanso remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88)	17,52	%
B.2	Férias (Art. 70 da CLT e Lei 505/99)	3,91	%
B.3	Auxílio doença e auxílio do trabalho (Lei 3.807/60 e Art. 131 da CLT)	0,75	%
B.4	Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88)	0,11	%
B.5	Faltas legais (Art. 473 da CLT)	0,67	%
B.6	13º Salário (Lei nº 4090/62)	10,11	%
B.7	Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXV da CF/88)	0,34	%
Total B		35,62	%
C.1	Dispensa sem justa causa (LC 115/01)	5,51	%
C.2	Férias indenizadas (Art. 129 a 146 da CLT)	11,2	%
C.3	Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXV da CF/88)	11,29	%
C.4	FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST)	0,9	%
C.5	INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09)	2,26	%
Total C		30,99	%
D.1	Incidência do grupo A sobre o grupo B	12,63	%
Total D		12,63	%
E.1	Refeição/alimentação	25,75	%
E.2	Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87)	5,03	%
E.3	Plano de Saúde	2,67	%
E.4	Uniforme/equipamento de segurança (Art. 105 da CLT e NR-18 09 Lei nº)	7,98	%
Total E		42,43	%
TOTAL LEIS SOCIAIS (A+B+C+D+E)		157,27	%

Linhares-ES 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

João

865 *ef*

PROPOSTA DE PREÇOS

JH CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES.

Lote 3 para as unidades de ensino dos Distritos.

JH CONSTRUTORA LTDA

Folha 1 de 1

150/223



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREHEITADA

Objeto: Contratação EMPREHEITADA para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Linhares/ES, Lote 03 - Instituto de ensino dos Distritos.

Encargos Sociais: NÃO DECONERADO - Valor: R\$ 157.275,00

B.D.I. 31,06%

Banco: BINAPE - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPEIS - 01/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.035,88	4,11 %
02	MOVIMENTO DE TERRA	16.776,24	0,80 %
03	ESTRUTURAS	26.716,51	1,23 %
04	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.956,80	1,21 %
05	ESCALERAS	452.167,06	22,40 %
06	VIDROS E ESPELHOS	11.276,70	0,52 %
07	COBERTURAS	389.226,45	18,59 %
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	22.255,52	1,06 %
09	TETO E FORRO	26.168,45	1,28 %
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	36.963,35	1,82 %
11	FIOS INTERNOS E EXTERNOS	24.572,22	1,18 %
12	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS - FLUÍDAS - INCENDEIO	100.192,52	4,89 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70.162,36	3,27 %
14	OUTRAS INSTALAÇÕES	9.716,16	0,46 %
15	APARELHOS HIDROSANTÁRIOS	87.666,16	4,19 %
16	APARELHOS ELÉTRICOS	34.215,41	1,61 %
17	PAINTURA	274.088,21	13,05 %
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	215.326,67	10,39 %
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	76.984,26	3,63 %
20	LIMPEZA DAS OBRAS	86.803,00	4,17 %
		Total sem BDI	1.677.795,37
		Total de BDI	514.011,49
		Total Global	2.191.806,86

VALOR TOTAL: ANONIM? Total Global 2.191.806,86

Linhares-ES 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Baroelo Cordeiro, 244 - Bela Vista - Linhares-ES, CEP: 26513-035, Tel: (27) 5173-0540 - (27) 4 2466-8103 - (27) 4 3529-2401
CNPJ: 10.775.805/0001-60 procureto@jhcnsr.com INSC. ESTADUAL: 082.636.98.9

151/223



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e instalação de infraestrutura de saneamento, no Município de Linsares/ES, Lote 31 - Unidade de Saúde de Distrito.

Emprego: Serviço: NÃO DESONERADO - HORA: 187,27 %

B.O.: 31,90%

Banco: SNAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (OPES) - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

Table with columns: Item, Código Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor Unit com IODI, Total, Peso (%). Rows include items 01 through 02, covering various construction materials and services.

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ária Saraiva Correa, 544 - Bebelouro - Linhares-ES, CEP: 72013-038, Tel: (27) 3373-0640 - (27) 9-9929-9863 - (27) 9-9829-2601
CNPJ: 16.776.869/0001-02 | jhconstrutora2008@hotmail.com | INSC. ESTADUAL: 062.676.95-3

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL



Objeto: Contratação EMPRESARIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, no Município de Linhares/ES, Lote 03 - Unidades de ensino do Distrito.

Encargos Globais: NÃO DESONERADO - Hora/mã: 187,27 %

B.O. 31.90%

Baixa: SINAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentaria Sinapi

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and price. Includes items for concrete, masonry, and metal structures.

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Ruydos Correa, 544 - Belvedere - Linhares-ES, CEP: 53113-035, Tel: (27) 3373-5560 - (27) 3373-5613 - (27) 3373-2801
CNPJ: 10.775.806/0001-69 | jhconstrutora2006@gmail.com | INSC. ESTADUAL: 962.636.95-8



Handwritten signature

153/223



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção das praças públicas de asfaltação, no Município de Linhares/ES, Lote 03 - Unidade de ensino dos Ombus.

Emprego Social: NÃO DESONERADO - Mensal: 167,27 %

B.D.I. 31,96%

Banco: BINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Plataforma Organizacional Sistêmica

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (B.D.I.)	Valor Total (B.D.I.)	%
05.03.01	001112 IOPES	Colocação de laje armada de 2 x 2 1/2" incl. perfuração, ref. MAR, STAN, ALIANÇA ou equivalente	m ²	20	97,34	1.946,80	1.813,00	6,07 %
06.03.02	001105 IOPES	Revestimento com mosaico tipo laje e chaves tipo yale, ref. MAR, STAN, ALIANÇA ou equivalente	m ²	5	170,28	851,40	851,40	6,03 %
06.03.02	001101 IOPES	Targas tipo pedras 1" para revestimento de portas, ref. MAR, STAN, ALIANÇA ou equivalente	m ²	8	8,84	70,72	70,72	0,05 %
06.03.04	LN COMP Pisos 12	Formosão de laje na grade de cimento	m ²	31	31,48	975,88	975,88	6,94 %
06.03.05	LN COMP Pisos 16	Formosão de piso para grade de madeira ou de alumínio	m ²	16	21,52	344,32	344,32	2,51 %
06.03.06	002201 IOPES	Substituição de ferragens com mosaico tipo alumínio e chaves yale	m ²	70	70,00	4.900,00	4.900,00	35,27 %
06.03.07	001102 IOPES	Vidro claro transparente, esp. 4 mm de espessura	m ²	100	330,30	33.030,00	33.030,00	239,17 %
06.03.08	001103 IOPES	Vidro laminado (pân-de-azul) com 4 mm de espessura	m ²	1,2	310,20	372,24	372,24	0,27 %
06.03.09	002201 IOPES	Espeito para banheiro espessura 4 mm, incluindo chapéu transparente 13 mm, inclusive de alumínio em perfil 3x4" fixado com parafusos comodados	m ²	24,9	854,89	21.286,86	21.286,86	155,14 %
07.03.01	001101 IOPES	ESTRUTURA DE MADEIRA				385.539,45	385.539,45	2.793,55 %
07.03.01	001101 IOPES	Estrutura de madeira de lei tipo Pinus, peroba rosa, angelim preto ou equivalente para telhado de laje com laje tipo capa e canal, com portante, tirante, calceia e ripa, inclusive tratamento com lacromite, exclusive telhas	m ²	143,81	218,93	31.470,20	31.470,20	227,14 %
07.03.02	001102 IOPES	Cobertura de madeira de lei tipo Pinus, peroba rosa, angelim preto ou equivalente para telhado de laje com laje tipo capa e canal, com portante e calceia, inclusive tratamento com lacromite, exclusive telhas	m ²	483,32	113,45	54.880,40	54.880,40	397,14 %
07.03.03	001103 IOPES	Cobertura de madeira de lei tipo Pinus ou equivalente para cobertura de laje de formosão tipo 40x60, inclusive tratamento com lacromite, exclusive telhas	m ²	14,75	136,96	2.020,77	2.020,77	14,75 %
07.03.04	LN COMP Pisos 17	Formosão de laje com madeira não aparafusada, vão de 6m, para laje com laje tipo capa e canal, inclusive tratamento com lacromite	m ²	1	860,01	860,01	860,01	6,24 %
07.03.05	LN COMP Pisos 18	Formosão de laje com madeira não aparafusada, vão de 7m, para laje com laje tipo capa e canal, inclusive tratamento com lacromite	m ²	1	1.471,82	1.471,82	1.471,82	10,74 %
07.03.06	LN COMP Pisos 19	Formosão e acabamento superior de grade de madeira com detalhe, medida em m ² de madeira bruta, inclusive mão-de-obra	m ²	0,14	7.889,01	1.104,46	1.104,46	8,04 %
07.03.07	001101 IOPES	ESTRUTURA METÁLICA				2.845,56	2.845,56	20,70 %
07.03.07	001101 IOPES	Linhação de aço com lacramento e escovamento com zinco de esp. 85 e pintura eletrolítica de partículas zinco, inclusive mão-de-obra e transporte	m ²	36	78,76	2.835,96	2.835,96	20,70 %
07.03.08	001102 IOPES	Perfil metálico de aço galvanizado, cobertura construída por perfil formado a frio, aço estrutural ASTM A-36 ou equivalente, ASTM A-24 (dimensões perfil) e a sistema de tel. e piso com telhas em notis da marca	m	85	32,90	2.796,75	2.796,75	20,40 %
07.03.09	001101 IOPES	TELHADOS				227.288,04	227.288,04	1.662,55 %
07.03.09	001101 IOPES	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo laje e canal, inclusive estrutura de laje composta de grade de vidro, grade de aço e canal, com portante, tirante, calceia e ripa, inclusive tratamento com lacromite	m ²	394,24	146,80	57.680,00	57.680,00	421,14 %
07.03.10	001102 IOPES	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo laje e canal, inclusive estrutura de laje composta de grade de vidro, grade de aço e canal, com portante, tirante, calceia e ripa, inclusive tratamento com lacromite	m ²	1.182,72	81,00	95.798,40	95.798,40	704,14 %
07.03.11	001103 IOPES	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo laje e canal, inclusive estrutura de laje composta de grade de vidro, grade de aço e canal, com portante, tirante, calceia e ripa, inclusive tratamento com lacromite	m ²	25,94	83,80	2.176,16	2.176,16	16,24 %
07.03.12	001104 IOPES	Cobertura em laje armada de concreto, esp. 8 cm, inclusive estrutura de laje	m ²	24,54	31,30	768,30	768,30	5,73 %
07.03.13	001105 IOPES	Tela em aço galvanizado tipo 40, 40 x 60 cm, incluído tratamento com lacromite	m ²	50	33,37	1.668,50	1.668,50	12,41 %
07.03.14	LN COMP Pisos 20	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo laje e canal, inclusive estrutura de laje composta de grade de vidro, grade de aço e canal, com portante, tirante, calceia e ripa, inclusive tratamento com lacromite	m ²	24,24	32,41	787,34	787,34	5,91 %
07.03.15	001101 IOPES	Rampas, travessas com madeira de lei e revestimento de laje cerâmicas	m ²	422,4	76,35	32.246,24	32.246,24	241,14 %
07.03.16	001102 IOPES	Revestimento de laje armada de formosão 6cm, incl. lacromite	m ²	394,32	13,82	5.449,20	5.449,20	40,74 %
07.03.17	001101 IOPES	RUFOS E CALHAS				18.882,84	18.882,84	140,74 %
07.03.17	001101 IOPES	Rufa de zinco com espessura 1,5 mm, nas dimensões de 10x10 cm, medida "bruta"	m	13,8	139,70	1.927,86	1.927,86	14,41 %
07.03.18	001102 IOPES	Rufa de zinco com espessura 1,5 mm, nas dimensões de 10x10 cm, medida "bruta"	m	30	40,88	1.226,40	1.226,40	9,24 %
07.03.19	001103 IOPES	Canha de concreto armado F'cd=16 MPa em 1,2" nas dimensões de 30 x 60 cm, inclusive detalhe em aço	m	9	206,90	1.862,10	1.862,10	13,94 %
07.03.20	001104 IOPES	Canha em F'cd=16 MPa com largura de 40 cm	m	40	137,90	5.516,00	5.516,00	40,94 %
07.03.21	001105 IOPES	Rufa de zinco com espessura 1,5 mm, largura de 10cm	m	22	48,75	1.072,50	1.072,50	8,01 %
07.03.22	001106 IOPES	Linhação de canal e cobertura metálica (incluído por perfilado)	m ²	22	18,40	404,80	404,80	3,03 %
07.03.23	LN COMP Pisos 21	Capa de laje, revestimento de PVC, espessura 125 cm, incluindo estrutura, tirantes, tirantes, suportes e vedação, inclusive estrutura, inclusive transporte vertical, af. 08/2016	m ²	12	61,75	741,00	741,00	5,54 %
08.03.01	001101 IOPES	IMPERMEABILIZAÇÃO				22.000,00	22.000,00	165,14 %
08.03.01	001101 IOPES	Impermeabilização com argamassa de tipo 2 - marca de referência Sika	m ²	100	80,41	8.041,00	8.041,00	60,34 %
08.03.02	001102 IOPES	Impermeabilização com argamassa de tipo 2 - marca de referência Sika	m ²	80	41,85	3.348,00	3.348,00	25,34 %
08.03.03	001103 IOPES	Impermeabilização com argamassa de tipo 2 - marca de referência Sika	m ²	15	242,66	3.639,90	3.639,90	27,66 %
08.03.04	LN COMP Pisos 22	Proteção com grade antiderrapante tipo laje e canal, inclusive tratamento com lacromite	m ²	47,3	80,80	3.821,84	3.821,84	28,74 %
08.03.05	001104 IOPES	Execução de grade de aço tipo 2 x 2 cm com revestimento de zinco, inclusive transporte vertical de material, inclusive mão-de-obra e transporte	m	5	73,70	368,50	368,50	2,81 %
09.03.01	001101 IOPES	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA				39.146,48	39.146,48	293,14 %
09.03.01	001101 IOPES	Chapisco com argamassa de cimento e areia média no grossa lavada, no tipo 1,5, espessura 5 cm	m ²	38,71	11,20	433,76	433,76	3,27 %
09.03.02	001102 IOPES	Revestimento com argamassa de cimento e areia média no grossa lavada, no tipo 1,5, espessura 20 mm	m ²	10,71	84,12	900,48	900,48	6,78 %
09.03.03	001103 IOPES	Forma de grade acabamento tipo laje	m ²	45,38	32,38	1.470,24	1.470,24	11,14 %
09.03.04	001104 IOPES	Forma PVC branco, 1 x 20 cm, medida realçada	m ²	177,41	88,34	15.694,00	15.694,00	118,14 %
10.03.01	001101 IOPES	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS				35.963,88	35.963,88	270,14 %
10.03.01	001101 IOPES	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA				21.440,88	21.440,88	161,14 %
10.03.02	001101 IOPES	Chapisco com argamassa de cimento e areia média no grossa lavada, no tipo 1,5, espessura 5 cm	m ²	200	8,76	1.752,00	1.752,00	13,24 %
10.03.03	001102 IOPES	Revestimento com argamassa de cimento e areia média no grossa lavada, no tipo 1,5, espessura 20 mm	m ²	60	39,12	2.347,20	2.347,20	17,84 %

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Baccarelli Correa, 614 - Belvedere - Linhares-ES, CEP: 53913-036, Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3-9100-0805 - (27) 3-9100-2603
CNPJ: 10.775.905/0001-99 jhconstrutora2008@uol.com.br RSC. ESTADUAL: 042.436.05-0

[Handwritten signature]
Fogel et.

155/223



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Lins/ES, com 05 - Unidades de ensino do Distrito

Emprego Único NÃO DESENERADO - Híbrido: 157,27 %

B.O.J. 31,90%

Processo: SIMAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

Table with columns: Item, Description, Unit, Quantity, Price, Total, etc. Includes items for PVC pipes, concrete, and electrical work.

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Acaí Brasileira, 644 - Deleiteiro - Linhares-ES, CEP: 59053-005, Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3309-8000 - (27) 3320-2401
CNPJ: 30.775.806/0001-00 jhconstrutora2002@gmail.com INSC. ESTADUAL: 092.635.95-8

Handwritten signature and date: 15/07/22

8721
ELI REPERICA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÏRES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

J.H. CONSTRUTORA

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Unhaïres/ES, Item 03 – Unidades de ensino do Distrito.

Emprego Gratuito: NÃO DESONERADO - Haveria: 157,27 %

B.O. 1,31,95%

Baixada: SINAPT - 002022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 002022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	%
11.01.02	151802 IOPES	Ponto padrão de luz 10 pontos - considerando elemento PVC rígido de 24" inclusive tomadas 14 fios, fio isolado PVC de 2,5mm ² (16 2m) e caixa PVC 642" (1 unid)	unid	1	170,00	220,07	230,07	0,01 %
11.01.03	151803 IOPES	Ponto padrão de iluminação 2 pontos mais terra - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 05 fios, fio isolado PVC de 2,5mm ² (16 2m) e caixa PVC 642" (1 unid)	unid	1	202,00	266,27	286,07	0,01 %
11.01.04	151804 IOPES	Ponto padrão de tomada para ar refrigeração - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 05 fios, fio isolado PVC de 4,0mm ² (21 2m) e caixa PVC 642" (1 unid)	unid	1	322,26	388,50	408,50	0,02 %
11.01.05	151807 IOPES	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 04 fios, fio isolado PVC de 2,5mm ² (21 2m) e caixa PVC 642" (1 unid)	unid	1	234,21	298,76	318,76	0,01 %
11.01.06	151811 IOPES	Ponto padrão de interruptor de 1 lâmpada simples e 1 tomada para plugue mais terra 15A/250V - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 04 fios, fio isolado PVC de 2,5mm ² (16 2m) e caixa PVC 642" (1 unid)	unid	1	210,90	269,94	289,94	0,01 %
11.01.07	151812 IOPES	Ponto padrão de interruptor de 2 lâmpadas simples e 1 tomada para plugue mais terra 15A/250V - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 04 fios, fio isolado PVC de 2,5mm ² (22 2m) e caixa PVC 642" (1 unid)	unid	1	226,00	291,40	311,40	0,01 %
11.01.08	151814 IOPES	Ponto padrão de presa para luminária externa - considerando elemento PVC rígido de 3/4" inclusive tomadas 07 fios e fio isolado PVC de 2,5mm ² (25 2m)	unid	1	205,20	266,64	286,64	0,01 %
11.01.09	151815 IOPES	ELÉTRICISTAS E CONEXÕES DE PVC						
11.01.01	150801 IOPES	Condutores especiais de PVC rígido inclusive eletro 3/4", inclusive abajures de ligação	m	30	10,00	21,20	1.200,00	0,31 %
11.01.02	150802 IOPES	Eletrificação especial de PVC rígido inclusive eletro 1", inclusive abajures de ligação	m	40	20,00	34,24	1.081,50	0,29 %
11.01.03	151101 IOPES	Eletrificação de PVC rígido inclusive eletro 10" (20mm), inclusive tomadas	m	19	14,72	19,42	1.309,00	0,36 %
11.01.04	151102 IOPES	Eletrificação de PVC rígido inclusive eletro 3/4" (20mm), inclusive tomadas	m	19	16,04	21,68	291,30	0,08 %
11.01.05	151103 IOPES	Eletrificação de PVC rígido inclusive eletro 1" (20mm), inclusive tomadas	m	35	24,11	31,81	790,20	0,21 %
11.01.06	151104 IOPES	Eletrificação de PVC rígido inclusive eletro 1 1/4" (20mm), inclusive tomadas	m	10	28,70	32,21	300,70	0,08 %
11.01.07	151105 IOPES	Eletrificação de PVC rígido inclusive eletro 1 1/2" (20mm), inclusive tomadas	m	10	35,51	40,50	490,00	0,13 %
11.01.08	151106 IOPES	Eletrificação de PVC rígido inclusive eletro 2" (20mm), inclusive tomadas	m	10	44,90	50,90	590,00	0,16 %
11.01.09	150816 IOPES	Canais de eletro 2 Pol de alumínio, inclusive conexões 20" x 20000mm, cada 100m	unid	30	30,00	29,58	1.010,00	0,27 %
11.01.10	150817 IOPES	QUADROS E CAIXAS						
11.01.01	150808 IOPES	Quadro de distribuição de energia em PVC, de entrada, com 12 divisões modulares com barramento	unid	3	334,58	441,81	3.489,78	0,94 %
11.01.02	150807 IOPES	Quadro de distribuição de energia, de entrada, com 10 divisões modulares, com barramento	unid	1	619,09	619,94	619,94	0,16 %
11.01.03	150806 IOPES	Quadro de distribuição de energia, de entrada, com 14 divisões modulares, com barramento	unid	1	690,30	679,23	679,23	0,18 %
11.01.04	151301 IOPES	DISJUNTORES						
11.01.01	151301 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	20	21,00	37,70	10.000,00	0,44 %
11.01.02	151302 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	10	23,41	30,96	308,90	0,01 %
11.01.03	151303 IOPES	Min. Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	10	37,37	19,30	750,00	0,05 %
11.01.04	151304 IOPES	Min. Disjuntor bipolar 30 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	5	79,64	61,88	499,40	0,12 %
11.01.05	151305 IOPES	Min. Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	5	79,68	156,40	321,00	0,02 %
11.01.06	151311 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 30 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	3	89,21	117,70	465,10	0,12 %
11.01.07	151312 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	3	170,00	224,20	872,10	0,23 %
11.01.08	151314 IOPES	Disjuntor Compacto em caixa isolada bipolar 100 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	1	410,00	540,21	540,21	0,14 %
11.01.09	151306 IOPES	Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 pólos	unid	5	140,21	190,30	381,30	0,10 %
11.01.10	151307 IOPES	Dispositivo de proteção contra curto (DPCC) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de curto máxima 40kA	unid	4	182,45	242,96	1.210,20	0,31 %
11.01.11	151308 IOPES	Min. Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	10	37,37	70,90	709,00	0,19 %
11.01.12	151309 IOPES	Min. Disjuntor bipolar 30 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	10	37,37	70,90	709,00	0,19 %
11.01.13	151308 IOPES	Min. Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	5	70,90	156,40	327,00	0,02 %
11.01.14	151318 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	5	39,00	30,40	77,40	0,01 %
11.01.15	151309 IOPES	Min. Disjuntor bipolar 30 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	3	89,64	119,10	294,40	0,02 %
11.01.16	151308 IOPES	Min. Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	5	140,87	192,00	679,00	0,18 %
11.01.17	151322 IOPES	Min. Disjuntor bipolar 30 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	3	37,37	70,90	327,00	0,01 %
11.01.18	151323 IOPES	Min. Disjuntor bipolar 30 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-3), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	3	70,90	156,40	316,50	0,01 %
11.01.19	151401 IOPES	ROSE CABOS						
11.01.01	151401 IOPES	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1,5 mm ²	m	100	5,35	6,88	37.000,00	1,72 %
11.01.02	151402 IOPES	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm ²	m	2000	0,60	4,70	10.400,00	0,79 %
11.01.03	151403 IOPES	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm ²	m	100	9,08	11,90	1.104,00	0,05 %
11.01.04	151404 IOPES	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6,0 mm ²	m	170	11,77	15,00	2.717,70	0,10 %
11.01.05	151405 IOPES	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10,0 mm ²	m	370	16,80	21,77	6.160,70	0,21 %
11.01.06	151406 IOPES	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16,0 mm ²	m	90	20,30	33,30	1.560,30	0,05 %
11.01.07	151407 IOPES	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25,0 mm ²	m	25	30,30	40,64	1.160,00	0,05 %
11.01.08	151422 IOPES	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25,0 mm ²	m	20	31,00	37,30	1.600,00	0,05 %
11.01.09	151423 IOPES	Fio de cobre paralelo de cobre, com isolamento para 1000V, seção de 2 x 3,5 mm ²	m	25	28,70	37,00	949,70	0,04 %
11.01.10	151425 IOPES	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 30 mm ²	m	20	71,14	55,94	2.349,00	0,11 %
11.01.11	151408 IOPES	CAIXAS DE PASSADIM						
11.01.01	151408 IOPES	Caixa de passagem de alumínio de brida de conexão 10 furos 150x150mm, diâmetro de 500x500mm, com revestimento interno em chapa de alumínio e rebato, 04x20 divisões com furo e seção de 50 x 50	unid	1	110,10	142,30	142,30	0,01 %
11.01.02	151409 IOPES	Caixa de passagem de alumínio de brida de conexão 10 furos 150x150mm, diâmetro de 500x500mm, com revestimento interno em chapa de alumínio e rebato, 04x20 divisões com furo e seção de 50 x 50	unid	1	200,00	330,40	330,40	0,02 %
11.01.03	151410 IOPES	Caixa de passagem de alumínio de brida de conexão 10 furos 150x150mm, diâmetro de 500x500mm, com revestimento interno em chapa de alumínio e rebato, 04x20 divisões com furo e seção de 50 x 50	unid	1	670,00	794,27	794,27	0,21 %

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ava Barreira Circo, 511 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31211-000, Tel: (27) 3273-0510 - (27) 3210-0510 (27) 3210-2101
 CNPJ: 10.775.855/0001-60
 Insc. Estadual: 062.636.95-8

[Assinatura]
 JH-PP



J.H. CONSTRUTORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPRESARIAL

Objeto: Contratação EMPRESARIAL para prestação de serviços de concepção e manutenção dos projetos públicos de engenharia, no Município de Lins, SP, lote 08 - Instalação de ar-condicionado.
Energia: Direta, NÃO DESONERADO - Modalidade: 157,27 %
M.O.I. 31,96%

Benefício: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IÓPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price, total value, and percentage. Includes items for electrical installation, gas deposit, and sanitary fixtures.

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Av. Getúlio Vargas, 564 - Bela Vista - Lins - SP - CEP: 13013-095. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3373-0541 - (27) 3373-0542
CNPJ: 10.776.805/0001-60
www.construtora2000@bol.com.br

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Linares/ES, lote 02 - Unidades de ensino dos Meninos

Enlarga Social: NÃO DESONERADO - Hora/mã: 157,27 %

B.O. 31/6/22

Banco: SINAPI-02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 01/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Síntese

15.01.01	210118 IOPES	Quatro janelas idênticas, de alumínio maciço em pó branco, "LOGGIA" quadrada, com vidro branco, entre grades, padrão FINEZ Diagonal, esp. total, medida máxima 2,4 x 5,0 m e porta blindada, dim. 2,25 x 1,55 m	un	10	3.883,20	5.085,61	90.918,00	2,07 %
15.01.02	210108 IOPES	Quatro portas de aço inoxidável 1,5 x 1,5 m e moldura de madeira de 30 de T.O x 2,0 m nas dimensões de 2,09 x 1,04 m	un	6	781,11	1.054,36	8.028,18	0,27 %
55.52		DIVERSOS INTERIORES						
15.02.01	210301 IOPES	Quatro peças de piso de ferro galvanizado, 2,4m x 2,7 m=6,6 m inclusive juntas e lista de drenagem	m ²	22,5	438,28	979,72	25.143,56	6,91 %
15.02.02	210302 IOPES	Cimento cimento de ferro galvanizado diam. 2" com fundações a cada 1,5m	m	20	180,88	216,76	7.170,91	0,20 %
20		LIQUIDAÇÃO DAS OBRAS						
20.01	200401 IOPES	Liquidação geral das obras (custeio)	un	1871,2	5,00	13,00	25.900,00	1,17 %
							Total das MD	1.077.795,07
							Total do MD	516.011,66
							Total Geral	3.213.717,06

VALOR TOTAL: #NOME?

Linares ES 17 de novembro de 2022.

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Assis Brasil, 544 - Belo Horizonte - Linares-ES, CEP: 53953-016. Tel: (27) 3373-0543 - (27) 9-9939-6003 - (27) 9-9829-2401
CNPJ: 10.775.816/0001-50 | jhconstrutora2022@jhconstrutora.com.br | INSC. ESTADUAL: 052.636.91-8

Jorge P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÍRES/ES
CONTRATAÇÃO EMPROVISIONAL

Objeto: Contratação EMPROVISIONAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos em utilização, no Município de Unhaíres/ES, área de - Unidade de educação Infantil, Energia elétrica NÃO DESONERADO - Horário: 157,27 m.
B.O.J. 31/9/15
Banca: BNAH - 02/0022 - ESPÍRITO SANTO IPRES - 02/0021 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Mão de Obra		H	L	M	MO com LS	Valor com BDI	Quant.	Preço Total	Total
			Mão de Obra	Mão de Obra								
01.10 Composição Itens	01020 IPRES 01011 IPRES 01010 IPRES	Remoção de engastamento de madeira de cobertura para reaproveitamento CARPENTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON LABOR) AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON LABOR)	Mão de Obra									
			MO com LS	Valor do BDI	101,75	14,18	11,2000000	14,18	11,2000000	14,18	125,93	141,11
					04,97	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69
									13,4800000	13,48	470,23	
01.11 Composição Itens	01020 IPRES 01010 IPRES 01010 IPRES	Remoção de tela embutida de toldamentos, telas de cobertura SERVIDENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON LABOR) TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON LABOR)	Mão de Obra									
			MO com LS	Valor do BDI	9,11	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18
					7,49	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69
									14,18	14,18	18,342,33	
01.12 Composição Itens	01020 IPRES 01010 IPRES 01010 IPRES	Remoção de telas embutidas de toldamentos, telas de cobertura SERVIDENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON LABOR) TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON LABOR)	Mão de Obra									
			MO com LS	Valor do BDI	2,38	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18
					1,88	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69
									14,18	14,18	8.985,37	
01.13 Composição Itens	01020 IPRES 01010 IPRES 01010 IPRES	Remoção de telas embutidas em telas embutidas, inclusive estruturas SERVIDENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON LABOR) TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON LABOR)	Mão de Obra									
			MO com LS	Valor do BDI	2,71	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18
					2,25	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69
									14,18	14,18	10.081,56	
01.14 Composição Itens	01020 IPRES 01010 IPRES 01011 IPRES	Remoção de telas embutidas em telas embutidas, inclusive estruturas AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON LABOR) CARPENTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON LABOR)	Mão de Obra									
			MO com LS	Valor do BDI	2,10	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18
					1,72	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69
									14,18	14,18	997,21	
01.15 Composição Itens	UN DAU/09 Projeto 01010 IPRES	Remoção de telas em geral SERVIDENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON LABOR)	Mão de Obra									
			MO com LS	Valor do BDI	1,10	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18
					0,90	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69
									14,18	14,18	305,87	
01.16 Composição Itens	UN COMP Projeto 01010 IPRES	REMOÇÃO DE FERRO PVC SERVIDENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON LABOR)	Mão de Obra									
			MO com LS	Valor do BDI	3,20	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18
					1,81	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69
									14,18	14,18	1.837,08	
01.17 Composição Itens	01020 IPRES 01010 IPRES 01010 IPRES	Remoção de telas embutidas PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON LABOR) SERVIDENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON LABOR)	Mão de Obra									
			MO com LS	Valor do BDI	10,73	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18
					10,82	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69
									14,18	14,18	2.225,16	
01.18 Composição Itens	01020 IPRES 01010 IPRES 01010 IPRES	Remoção de telas embutidas antiga em telas PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON LABOR) SERVIDENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON LABOR)	Mão de Obra									
			MO com LS	Valor do BDI	5,13	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18
					2,50	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69
									14,18	14,18	81,78	
01.19 Composição Itens	01020 IPRES 01010 IPRES 01010 IPRES	Corteiro de grade com pintura antiga PVA para revestimento de nova grade do terra SERVIDENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON LABOR) LIXA PARA MADEIRAMASSA Nº 100 (LABOR)	Mão de Obra									
			MO com LS	Valor do BDI	1,10	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18	1,0000000	14,18
					0,82	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69	0,6900000	0,69
									14,18	14,18	2,71	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Belém - Unhaíres - ES, CEP: 2883-035, Tel: (27) 3375-5540 - (27) 9-2665-3805 - (27) 9-8629-2401
CNPJ: 10.775.805/0001-60 | jhconstrutora2008@outlook.com

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: [Handwritten Name]
- Stamp: INC. ESTADUAL 162.536.169
- Stamp: JH 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas da Prefeitura, no Município de Unhaes/ES. Item 01 - Manutenção de canteiros de Obras.
Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Honorar: 167,27 %
B.O. 01/501
Banco: SNAI - 02/002 - ESPÍRITO SANTO IOPEB - 02/022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

			Valor de BDI =>	4,33	Quant. =>	1.176.000,00	Valor com BDI =>	2,45	4.010,30
01.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	010218 IOPEB	Remoção de pilares antigos à fim de assente	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m ²	1.000,000	10,73	10.73		
Material	010220 IOPEB	REMOVEDOR (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	26,43	0,00		
Material	010148 IOPEB	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	14,10	0,00		
			MO com LS =>	2,75	LS =>	4,33	MO com LS =>		7,09
			Valor do BDI =>	3,42			Valor com BDI =>		14,16
					Quant. =>	88,660000	Preço Total =>		7.024,06
01.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	LN COMP Pagar	Alvenaria e fechamento de muro para construção de caixa	ASTU - ARRENTAMENTO DE	m	1.000,000	5,05	5,05		
Material	010101 IOPEB	ALUMINTE (ALUMINTE PRATICADO - INCLUSÃO) (LABOR)	TUBOS E PECAS	m	0,000000	16,15	0,00		
Material	010130 IOPEB	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	19,12	0,00		
Material	010148 IOPEB	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	14,10	0,00		
Material	010089 IOPEB	ARRIA LAVADA MEDIA (LABOR)	Material	m ³	0,000000	104,01	0,00		
Material	010099 IOPEB	CAL HEIDATADO P/ ARGAMASSA 01/11 (LABOR)	Material	m ³	0,000000	0,77	0,00		
Material	010099 IOPEB	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	m ³	0,000000	0,46	0,00		
			MO com LS =>	3,19	LS =>	3,45	MO com LS =>		5,14
			Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>		7,46
					Quant. =>	51,600000	Preço Total =>		375,48
01.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	010229 IOPEB	Reboco de rodapé de madeira de canteiros	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m	1.000,000	1,07	1,07		
Material	010140 IOPEB	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,100000	14,10	1,07		
			MO com LS =>	0,73	LS =>	1,14	MO com LS =>		1,07
			Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>		2,45
					Quant. =>	101,000000	Preço Total =>		244,00
01.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	010218 IOPEB	Remoção de vigas e pilares metálicos	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m ²	1.000,000	8,34	8,34		
Material	010139 IOPEB	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	19,12	0,00		
Material	010148 IOPEB	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	14,10	0,00		
			MO com LS =>	3,19	LS =>	4,91	MO com LS =>		3,24
			Valor do BDI =>	2,08			Valor com BDI =>		10,43
					Quant. =>	38,000000	Preço Total =>		206,80
01.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	010228 IOPEB	Remoção de divisória com reaproveitamento	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m ²	1.000,000	21,39	21,39		
Material	010101 IOPEB	ALUMINTE (ALUMINTE PRATICADO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,100000	14,10	3,41		
Material	010111 IOPEB	CARPINTEIRO OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	15,10	15,10		
			MO com LS =>	12,24	LS =>	16,01	MO com LS =>		21,09
			Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>		41,02
					Quant. =>	13,250000	Preço Total =>		643,51
01.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	010218 IOPEB	Remoção de pilares e paredes de madeira, inclusive batentes	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m ²	1.000,000	12,86	12,86		
Material	010139 IOPEB	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	19,12	0,00		
Material	010148 IOPEB	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	14,10	0,00		
			MO com LS =>	0,07	LS =>	7,00	MO com LS =>		12,10
			Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>		16,19
					Quant. =>	85,130000	Preço Total =>		1.189,14
01.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	LN COMP Pagar	Reboco de tubulações hidráulicas	ASTU - ARRENTAMENTO DE	m	1.000,000	6,89	6,89		
Material	010138 IOPEB	ENCARREGADOR - OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	TUBOS E PECAS	m	0,000000	19,12	0,00		
Material	010148 IOPEB	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	14,10	0,00		
			MO com LS =>	2,09	LS =>	4,07	MO com LS =>		6,82
			Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>		8,77
					Quant. =>	40,000000	Preço Total =>		350,20
01.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	010228 IOPEB	Remoção de bancada de pia	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	m ²	1.000,000	10,07	10,07		
Material	010139 IOPEB	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	19,12	0,00		
Material	010148 IOPEB	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	14,10	0,00		
			MO com LS =>	7,78	LS =>	10,21	MO com LS =>		10,37
			Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>		20,34
					Quant. =>	8.440,0000	Preço Total =>		166,64
01.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	010227 IOPEB	Remoção de caixa d'água de fixamento, inclusive tubulação de ligação	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	un	1,000000	33,30	33,30		
Material	010115 IOPEB	ENCARREGADOR - OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	19,12	19,12		
Material	010148 IOPEB	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	14,10	14,10		
			MO com LS =>	10,34	LS =>	27,30	MO com LS =>		39,39
			Valor do BDI =>	10,44			Valor com BDI =>		49,94
					Quant. =>	3,600000	Preço Total =>		139,63
01.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	010223 IOPEB	Remoção de grelhas portáteis	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	un	1,000000	16,60	16,60		

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Correa, 544 - Bela Vista - Unhaes/ES, CEP: 72611-010, Tel: (27) 3573-0545 - (27) 0 9965-8803 - (27) 39520-2401
CNPJ: 10.775.806/0001-60, jhconstrutora@jhconstrutora.com.br

[Handwritten signature and stamp]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas do município, no Município de Linhares/ES, Lote 03 - Unidades de acordo com o Edital.
 Endereço Social: NÃO DESONERADO - Avenida: 157,27 km
 B.O.L. 31,90%
 Bairro: SINAPI - 022022 - ESPIRITO SANTO (OPES) - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentaria Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
01.00	010110	OPES	SERVIDOR(AUXILIAR DE OBRAS - INDUCCION(LABOR)	Mão de Obra	H	0,5000000	16,12	8,06	
				Mão de Obra	H	0,5000000	14,18	7,09	
				MO com LS =>	5,47	LS =>	10,18	MO com LS =>	55,41
				Valor do BDI =>	4,32			Valor com BDI =>	21,37
						Quant. =>	26,0000000	Preço Total =>	605,20
01.30	010205	OPES	RECEBEIRO (OFICIAL - INDUCCION(LABOR)	DEMOLEÇÕES E RETIRADAS	und	1,0000000	18,57	18,57	
				Mão de Obra	H	0,2500000	16,12	4,03	
				Mão de Obra	H	0,8000000	14,18	11,34	
				MO com LS =>	7,70	LS =>	12,21	MO com LS =>	11,37
						Valor do BDI =>	4,32	Valor com BDI =>	20,35
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	82,70
01.31	010203	OPES	RECEBEIRO (OFICIAL - INDUCCION(LABOR)	DEMOLEÇÕES E RETIRADAS	und	1,0000000	8,81	8,81	
				Mão de Obra	H	0,2500000	16,12	4,18	
				Mão de Obra	H	0,2500000	16,12	4,03	
				MO com LS =>	3,43	LS =>	3,26	MO com LS =>	3,81
						Valor do BDI =>	2,81	Valor com BDI =>	11,92
						Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	480,70
01.32	010205	OPES	RECEBEIRO (OFICIAL - INDUCCION(LABOR)	DEMOLEÇÕES E RETIRADAS	und	1,0000000	8,81	8,81	
				Mão de Obra	H	0,2500000	16,12	4,18	
				Mão de Obra	H	0,2500000	16,12	4,03	
				MO com LS =>	3,43	LS =>	3,26	MO com LS =>	3,81
						Valor do BDI =>	2,81	Valor com BDI =>	11,92
						Quant. =>	31,0000000	Preço Total =>	250,22
01.33	LN COMP	20	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUCCION(LABOR)	ASTU - ASSENTAMENTO DE	und	1,0000000	55,25	55,25	
				TUBOS E PECAS	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12
				Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12	
				MO com LS =>	12,70	LS =>	21,55	MO com LS =>	39,35
						Valor do BDI =>	11,26	Valor com BDI =>	36,51
						Quant. =>	11,0000000	Preço Total =>	511,61
01.34	LN COMP	20	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUCCION(LABOR)	ASTU - ASSENTAMENTO DE	und	1,0000000	7,94	7,94	
				TUBOS E PECAS	Mão de Obra	H	0,2500000	16,12	4,03
				Mão de Obra	H	0,2500000	16,12	4,03	
				MO com LS =>	2,74	LS =>	4,30	MO com LS =>	7,94
						Valor do BDI =>	2,24	Valor com BDI =>	5,70
						Quant. =>	116,0000000	Preço Total =>	320,00
01.35	010142	OPES	SERVIDOR(AUXILIAR DE OBRAS - INDUCCION(LABOR)	IMPRESA DO TERREIRO	und	1,0000000	3,54	3,54	
				Mão de Obra	H	0,2500000	14,18	3,54	
				MO com LS =>	1,26	LS =>	2,16	MO com LS =>	3,54
				Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	4,67
						Quant. =>	38,7000000	Preço Total =>	180,85
01.36	010205	OPES	SERVIDOR(AUXILIAR DE OBRAS - INDUCCION(LABOR)	DEMOLEÇÕES E RETIRADAS	und	1,0000000	14,18	14,18	
				Mão de Obra	H	1,0000000	14,18	14,18	
				MO com LS =>	9,91	LS =>	6,07	MO com LS =>	14,18
				Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	18,71
						Quant. =>	41,4000000	Preço Total =>	812,01
01.37	010142	OPES	SERVIDOR(AUXILIAR DE OBRAS - INDUCCION(LABOR)	DEMOLEÇÕES E RETIRADAS	und	1,0000000	2,81	2,81	
				Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,81	
				MO com LS =>	3,10	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,03
				Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>	3,75
						Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	37,26
01.38	010205	OPES	RECEBEIRO (OFICIAL - INDUCCION(LABOR)	DEMOLEÇÕES E RETIRADAS	und	1,0000000	40,23	40,23	
				Mão de Obra	H	0,2500000	16,12	4,18	
				Mão de Obra	H	3,0000000	14,18	42,48	
				MO com LS =>	15,84	LS =>	32,59	MO com LS =>	40,75
						Valor do BDI =>	12,33	Valor com BDI =>	50,02
						Quant. =>	250,0000000	Preço Total =>	13.270,00
01.39	010205	OPES	SERVIDOR(AUXILIAR DE OBRAS - INDUCCION(LABOR)	DEMOLEÇÕES E RETIRADAS	und	1,0000000	6,24	6,24	
				Mão de Obra	H	0,2500000	16,12	4,18	
				Mão de Obra	H	0,8000000	14,18	11,34	
				MO com LS =>	8,13	LS =>	4,81	MO com LS =>	6,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de utilização, no Município de Linhares/ES, Teto 03 - Unidades do grupo do Distrito, Rua José Silveira NAO DESONERADO - Horizonte: 157,27 %
B.D.I.: 31,95%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPRITO SANTO ICMS - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI ->		2,5%	Quant. ->	88.000000	Valor com BDI ->	11.40
							Preço Total ->	520,08
01.00	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	01034 ICMS	Derrama de piso granito	REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS	m²	1,000000	22,22	22,22	
Itens	01046 ICMS	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INDUSTRIOAL) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,570000	14,18	22,33	
Itens			MO com LS ->	LS ->	11,04	MO com LS ->	22,33	
Itens			Valor do BDI ->		7,12	Valor com BDI ->	29,45	
				Quant. ->	88,000000	Preço Total ->	736,85	
01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	01036 ICMS	Locação de sistema completo para trabalho em fachada de alvenaria (incluindo 1 m² por 1 metro cubico) para montagem e desmontagem	TAQUILAS, SERRALOPES E COBERTURAS	m²	1,000000	20,21	20,21	
Itens	01046 ICMS	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INDUSTRIOAL) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	14,18	1,42	
Itens	01032 ICMS	RENTADOR (CONTRATADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	20,19	0,00	
Itens	01031 ICMS	ALUGUELO PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL) (LABOR)	Material	m²	1,000000	15,17	15,17	
Itens			MO com LS ->	LS ->	2,21	MO com LS ->	4,95	
Itens			Valor do BDI ->		0,45	Valor com BDI ->	20,05	
				Quant. ->	51,000000	Preço Total ->	1,371,08	
02	NOVIMENTO DE TERRA							10.875,84
02.01	ESCAVAÇÕES							354,83
02.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	02021 ICMS	Escavação manual com material de 1a. categoria, de 1,40 m de profundidade	ESCAVAÇÕES	m³	1,000000	40,28	40,28	
Itens	01046 ICMS	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INDUSTRIOAL) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,200000	14,18	31,19	
Itens			MO com LS ->	LS ->	28,17	MO com LS ->	40,06	
Itens			Valor do BDI ->		14,70	Valor com BDI ->	40,09	
				Quant. ->	0,000000	Preço Total ->	261,85	
02.02	REATERRO E COMPACTAÇÃO							5.326,99
02.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	02021 ICMS	Reaterro aprimado de 20 cm de fundição, em camadas de 20 cm	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1,000000	40,03	40,03	
Itens	01046 ICMS	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INDUSTRIOAL) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,000000	14,18	42,53	
Itens			MO com LS ->	LS ->	30,24	MO com LS ->	42,53	
Itens			Valor do BDI ->		15,33	Valor com BDI ->	57,86	
				Quant. ->	5,000000	Preço Total ->	327,40	
02.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	02022 ICMS	Fundamento e espreitamento de piso de pedra	PASSADINHO	m²	1,000000	125,30	125,30	
Itens	01046 ICMS	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INDUSTRIOAL) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,200000	14,18	45,37	
Itens	01032 ICMS	DO 25 PEDIÇA (LABOR)	Material	m²	1,000000	79,94	80,01	
Itens			MO com LS ->	LS ->	37,24	MO com LS ->	45,27	
Itens			Valor do BDI ->		01,32	Valor com BDI ->	110,67	
				Quant. ->	4,000000	Preço Total ->	850,18	
02.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	02023 ICMS	Lama de 200 g e 4. Adensado mecanicamente	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1,000000	117,86	117,86	
Itens	01046 ICMS	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INDUSTRIOAL) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	14,18	28,36	
Itens	02012 ICMS	BRITA 3 (LABOR)	Material	m²	1,000000	119,50	142,41	
Itens			MO com LS ->	LS ->	21,47	MO com LS ->	30,15	
Itens			Valor do BDI ->		67,94	Valor com BDI ->	221,70	
				Quant. ->	5,000000	Preço Total ->	1,973,99	
02.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	02024 ICMS	Alvenaria para áreas em áreas de captação, incluindo fundamentos e adensamento	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1,000000	131,30	131,30	
Itens	01046 ICMS	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INDUSTRIOAL) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	14,18	14,18	
Itens	02012 ICMS	CAMINHÃO TANQUE M5 L1000 (170) 404 (LABOR)	Equipamento	H	0,000000	70,11	0,00	
Itens	02010 ICMS	ÁREA PARA ATERRRO (LABOR)	Material	m²	1,000000	80,00	110,00	
Itens			MO com LS ->	LS ->	7,70	MO com LS ->	10,00	
Itens			Valor do BDI ->		41,60	Valor com BDI ->	171,28	
				Quant. ->	10,000000	Preço Total ->	1,732,84	
02.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	02025 ICMS	Alvenaria para regularização de terreno em alvenaria, incluindo adensamento	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1,000000	132,12	132,12	
Itens	01046 ICMS	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INDUSTRIOAL) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,000000	14,18	56,71	
Itens	02012 ICMS	BARRO PARA ATERRRO (LABOR)	Material	m²	1,000000	57,75	57,75	
Itens			MO com LS ->	LS ->	16,01	MO com LS ->	21,71	
Itens			Valor do BDI ->		42,22	Valor com BDI ->	174,24	
				Quant. ->	6,000000	Preço Total ->	675,73	
02.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	02026 ICMS	Alvenaria compactada utilizando compactador de placa vibratória com desenvolvimento de material	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1,000000	20,10	20,10	
Itens	01046 ICMS	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INDUSTRIOAL) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	14,18	14,18	
Itens	02010 ICMS	COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT 3HP (200) (LABOR)	Equipamento	H	0,000000	10,00	0,00	
Itens			MO com LS ->	LS ->	15,50	MO com LS ->	21,27	
Itens			Valor do BDI ->		4,90	Valor com BDI ->	26,17	
				Quant. ->	6,000000	Preço Total ->	985,38	
02.03	TRANSPORTES							6.487,80
02.03.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Ravello Costa, 544 - Belo Horizonte - Linhares - ES, CEP: 39052-015, Tel: (27) 3378-0540 - (27) 3-9935-8993 - (27) 3-9920-3401
 CNPJ: 10.775.805/0001-40
 jh.construtora2008@bol.com.br

[Handwritten signature]
 INSC. ESTADUAL 062726395-5
[Handwritten signature]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas do município, no Município de Lihares/ES, toda ES - Unidades de ensino das Praças.
 Energia elétrica: NÃO DESONERADO - Horário: 157,27 %
 B.D.I. 31,90%

Banco: SINAPI - 02/0022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/0022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00004 OPES	Item de preço para execução de trabalho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NR 10/04 - Classe F-6), incluindo peças de reposição, cacos, formados e óleos em sua fabricação	TRANSPORTES	m²	1,000000	52,14	52,14
Item	01044 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Oba	H	0,800000	14,15	0,80
Item	01014 OPES	REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE A CONAMA (CASCAMB) CLASSE F6 (ABRIL/04) INCLUSIVE DESTINAÇÃO FINAL (LABOR)	Materia	m³	1,000000	37,99	0,20
			MO com LS =>	3,47	LS =>	0,85	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,55			0,20
				Quant. =>	85,530000	Preço Total =>	5.487,59
00		ESTRUTURAS					35.116,71
00.01		INFRAESTRUTURA					16.511,14
00.01.01		Desonho					16.511,14
Composição	00020 OPES	Fôrma de concreto de madeira de 2,0 x 3,0 cm para fundações, reutilizada em forma e utilizada 5 vezes (preço à material, mão, montagem, desmontagem e desmonte)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
			INFRA-ESTRUTURA	m²	1,000000	15,83	15,83
			FUNDAÇÃO				
Item	04011 OPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Oba	H	1,300000	15,12	24,55
Item	01011 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Oba	H	1,300000	15,13	24,57
Item	02080 OPES	SARILHO DE MADEIRA PAVIS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	M	3,000000	0,98	2,94
Item	02080 OPES	PREÇO 1822 (LABOR)	Materia	KG	0,180000	15,55	2,78
Item	02080 OPES	CHAPA COMPENSADA REFINADA ESP. 12MM (LABOR)	Materia	L	0,400000	10,58	4,23
Item	02080 OPES	GRAMULANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materia	M	1,000000	15,45	15,45
Item	02080 OPES	TABUA DE MADEIRA PAUS 30 X 2,5 CM (LABOR)	MO com LS =>	17,21	LS =>	34,39	47,51
			Valor do BDI =>	25,27			0,10
				Quant. =>	34,680000	Preço Total =>	3.060,00
00.01.02		Desonho					87,37
Composição	00020 OPES	Fôrma de concreto reutilizada (2m), reutilizada em obra e armazenada	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01011 OPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	INFRA-ESTRUTURA	m²	1,300000	57,57	87,37
Item	01011 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Oba	H	1,300000	15,13	24,56
Item	02080 OPES	SARILHO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	M	1,000000	0,98	11,55
Item	02080 OPES	PREÇO 1822 (LABOR)	Materia	KG	0,180000	15,55	2,78
Item	02080 OPES	CHAPA COMPENSADA REFINADA ESP. 12MM (LABOR)	Materia	m²	0,430000	46,85	24,45
Item	02080 OPES	GRAMULANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materia	L	0,100000	10,60	1,68
			MO com LS =>	17,81	LS =>	34,39	44,91
			Valor do BDI =>	25,11			0,10
				Quant. =>	2,880000	Preço Total =>	270,66
00.01.03		Desonho					170,76
Composição	00020 OPES	Fôrma de concreto reutilizada (2m), reutilizada em obra e armazenada - 5% de perda de	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01011 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	INFRA-ESTRUTURA	m²	1,300000	15,83	15,83
Item	01011 OPES	ARMADOR (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Oba	H	0,800000	15,13	1,23
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	M	0,800000	15,13	1,23
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	KG	1,180000	4,73	7,26
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	KG	3,000000	15,54	0,58
			MO com LS =>	1,09	LS =>	1,72	2,41
			Valor do BDI =>	3,13			0,10
				Quant. =>	406,000000	Preço Total =>	5.550,90
00.01.04		Desonho					345,44
Composição	00020 OPES	Fôrma de concreto reutilizada (2m), reutilizada em obra e armazenada - 5% de perda de	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01011 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	INFRA-ESTRUTURA	m²	1,300000	15,83	15,83
Item	01011 OPES	ARMADOR (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	FUNDAÇÃO	m²	1,300000	15,83	15,83
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Mão de Oba	H	1,300000	15,13	1,23
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	M	274,500000	0,49	132,72
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	m²	0,39900000	110,56	41,25
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	H	12,000000	14,15	170,85
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	m²	0,17000000	154,01	21,14
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	m²	0,39900000	119,44	47,32
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Equipamento	H	0,7407000	36,25	27,47
			MO com LS =>	81,05	LS =>	171,75	210,81
			Valor do BDI =>	174,52			0,10
				Quant. =>	1,000000	Preço Total =>	1.071,92
00.01.05		Desonho					614,54
Composição	00024 OPES	Fôrma de concreto reutilizada (2m), reutilizada em obra e armazenada - 5% de perda de	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01011 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	INFRA-ESTRUTURA	m²	1,300000	15,83	15,83
Item	01011 OPES	ARMADOR (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	FUNDAÇÃO	m²	1,300000	15,83	15,83
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Mão de Oba	H	1,300000	15,13	1,23
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	M	12,000000	14,15	170,85
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	m²	0,39900000	154,21	55,19
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	KG	47,800000	3,49	166,01
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	m²	0,400000	115,58	46,22
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materia	m²	0,400000	115,58	46,22
Item	02080 OPES	ARRIO DE MADEIRA PAUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Equipamento	H	0,7407000	36,50	27,47
			MO com LS =>	81,05	LS =>	171,75	210,81
			Valor do BDI =>	190,73			0,10
				Quant. =>	7,880000	Preço Total =>	6.041,95
00.02		SUPERESTRUTURA					1.864,85
00.02.01		Desonho					1.864,85
Composição	00057 OPES	Fôrma em chapas de madeira compensada classificada 12mm para utilização em	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01011 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	SUPER-ESTRUTURA	m²	1,000000	185,25	185,25
			Mão de Oba	H	1,400000	16,13	19,33

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para execução de serviço de conservação e manutenção das áreas públicas do município. No Município de Linhares/ES, Lots 05 - Unidade de Ensino do Distrito
 Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Hóreis: 157,27 %
 B.D.I. 31,96%
 Banco: SNAP - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Zephero Siqueira

Planilha Orçamentaria Analítica

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01011	01011 IOPES	CARPITEIRO (OFICIAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	1	1,200000	1,20
Item	01012	01012 IOPES	FREIO 18027 (LABOR)	Materiais	40	0,200000	8,00
Item	01013	01013 IOPES	SARRAFO DE MADEIRA P/PAUS 10 X 7,2 CM (LABOR)	Materiais	5	1,800000	9,00
Item	01014	01014 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materiais	1	0,100000	0,10
Item	01015	01015 IOPES	GRAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 10MM (LABOR)	Materiais	20	0,500000	10,00
Item	01016	01016 IOPES	TABUA DE MADEIRA P/PAUS 20 X 2,8 CM (LABOR)	Materiais	5	1,170000	5,85
Item	01017	01017 IOPES	ESCALA DE EUCALIPTO 100P/13,000 (LABOR)	Materiais	02	0,900000	1,80
			MO com LS	19,44	21,34	42,20	
			Valor de BDI	32,30		121,24	
				Quant.	48,880000	Preço Total	2.459,25

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01018	01018 IOPES	01018 IOPES	01018 IOPES	01018 IOPES	01018 IOPES	01018 IOPES
Item	01019	01019 IOPES	01019 IOPES	01019 IOPES	01019 IOPES	01019 IOPES	01019 IOPES
Item	01020	01020 IOPES	01020 IOPES	01020 IOPES	01020 IOPES	01020 IOPES	01020 IOPES
Item	01021	01021 IOPES	01021 IOPES	01021 IOPES	01021 IOPES	01021 IOPES	01021 IOPES
Item	01022	01022 IOPES	01022 IOPES	01022 IOPES	01022 IOPES	01022 IOPES	01022 IOPES
Item	01023	01023 IOPES	01023 IOPES	01023 IOPES	01023 IOPES	01023 IOPES	01023 IOPES
Item	01024	01024 IOPES	01024 IOPES	01024 IOPES	01024 IOPES	01024 IOPES	01024 IOPES
Item	01025	01025 IOPES	01025 IOPES	01025 IOPES	01025 IOPES	01025 IOPES	01025 IOPES
			MO com LS	1,00	1,73	1,73	
			Valor de BDI	3,34		5,07	
				Quant.	100,000000	Preço Total	1.281,00


Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01026	01026 IOPES	01026 IOPES	01026 IOPES	01026 IOPES	01026 IOPES	01026 IOPES
Item	01027	01027 IOPES	01027 IOPES	01027 IOPES	01027 IOPES	01027 IOPES	01027 IOPES
Item	01028	01028 IOPES	01028 IOPES	01028 IOPES	01028 IOPES	01028 IOPES	01028 IOPES
Item	01029	01029 IOPES	01029 IOPES	01029 IOPES	01029 IOPES	01029 IOPES	01029 IOPES
Item	01030	01030 IOPES	01030 IOPES	01030 IOPES	01030 IOPES	01030 IOPES	01030 IOPES
Item	01031	01031 IOPES	01031 IOPES	01031 IOPES	01031 IOPES	01031 IOPES	01031 IOPES
Item	01032	01032 IOPES	01032 IOPES	01032 IOPES	01032 IOPES	01032 IOPES	01032 IOPES
Item	01033	01033 IOPES	01033 IOPES	01033 IOPES	01033 IOPES	01033 IOPES	01033 IOPES
Item	01034	01034 IOPES	01034 IOPES	01034 IOPES	01034 IOPES	01034 IOPES	01034 IOPES
Item	01035	01035 IOPES	01035 IOPES	01035 IOPES	01035 IOPES	01035 IOPES	01035 IOPES
			MO com LS	1,40	3,34	4,74	
			Valor de BDI	13,61		20,15	
				Quant.	7,000000	Preço Total	4.796,40

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01036	01036 IOPES	01036 IOPES	01036 IOPES	01036 IOPES	01036 IOPES	01036 IOPES
Item	01037	01037 IOPES	01037 IOPES	01037 IOPES	01037 IOPES	01037 IOPES	01037 IOPES
Item	01038	01038 IOPES	01038 IOPES	01038 IOPES	01038 IOPES	01038 IOPES	01038 IOPES
Item	01039	01039 IOPES	01039 IOPES	01039 IOPES	01039 IOPES	01039 IOPES	01039 IOPES
Item	01040	01040 IOPES	01040 IOPES	01040 IOPES	01040 IOPES	01040 IOPES	01040 IOPES
Item	01041	01041 IOPES	01041 IOPES	01041 IOPES	01041 IOPES	01041 IOPES	01041 IOPES
Item	01042	01042 IOPES	01042 IOPES	01042 IOPES	01042 IOPES	01042 IOPES	01042 IOPES
Item	01043	01043 IOPES	01043 IOPES	01043 IOPES	01043 IOPES	01043 IOPES	01043 IOPES
Item	01044	01044 IOPES	01044 IOPES	01044 IOPES	01044 IOPES	01044 IOPES	01044 IOPES
Item	01045	01045 IOPES	01045 IOPES	01045 IOPES	01045 IOPES	01045 IOPES	01045 IOPES
Item	01046	01046 IOPES	01046 IOPES	01046 IOPES	01046 IOPES	01046 IOPES	01046 IOPES
Item	01047	01047 IOPES	01047 IOPES	01047 IOPES	01047 IOPES	01047 IOPES	01047 IOPES
Item	01048	01048 IOPES	01048 IOPES	01048 IOPES	01048 IOPES	01048 IOPES	01048 IOPES
Item	01049	01049 IOPES	01049 IOPES	01049 IOPES	01049 IOPES	01049 IOPES	01049 IOPES
Item	01050	01050 IOPES	01050 IOPES	01050 IOPES	01050 IOPES	01050 IOPES	01050 IOPES
Item	01051	01051 IOPES	01051 IOPES	01051 IOPES	01051 IOPES	01051 IOPES	01051 IOPES
Item	01052	01052 IOPES	01052 IOPES	01052 IOPES	01052 IOPES	01052 IOPES	01052 IOPES
Item	01053	01053 IOPES	01053 IOPES	01053 IOPES	01053 IOPES	01053 IOPES	01053 IOPES
Item	01054	01054 IOPES	01054 IOPES	01054 IOPES	01054 IOPES	01054 IOPES	01054 IOPES
Item	01055	01055 IOPES	01055 IOPES	01055 IOPES	01055 IOPES	01055 IOPES	01055 IOPES
Item	01056	01056 IOPES	01056 IOPES	01056 IOPES	01056 IOPES	01056 IOPES	01056 IOPES
Item	01057	01057 IOPES	01057 IOPES	01057 IOPES	01057 IOPES	01057 IOPES	01057 IOPES
Item	01058	01058 IOPES	01058 IOPES	01058 IOPES	01058 IOPES	01058 IOPES	01058 IOPES
Item	01059	01059 IOPES	01059 IOPES	01059 IOPES	01059 IOPES	01059 IOPES	01059 IOPES
Item	01060	01060 IOPES	01060 IOPES	01060 IOPES	01060 IOPES	01060 IOPES	01060 IOPES
Item	01061	01061 IOPES	01061 IOPES	01061 IOPES	01061 IOPES	01061 IOPES	01061 IOPES
Item	01062	01062 IOPES	01062 IOPES	01062 IOPES	01062 IOPES	01062 IOPES	01062 IOPES
Item	01063	01063 IOPES	01063 IOPES	01063 IOPES	01063 IOPES	01063 IOPES	01063 IOPES
Item	01064	01064 IOPES	01064 IOPES	01064 IOPES	01064 IOPES	01064 IOPES	01064 IOPES
Item	01065	01065 IOPES	01065 IOPES	01065 IOPES	01065 IOPES	01065 IOPES	01065 IOPES
Item	01066	01066 IOPES	01066 IOPES	01066 IOPES	01066 IOPES	01066 IOPES	01066 IOPES
Item	01067	01067 IOPES	01067 IOPES	01067 IOPES	01067 IOPES	01067 IOPES	01067 IOPES
Item	01068	01068 IOPES	01068 IOPES	01068 IOPES	01068 IOPES	01068 IOPES	01068 IOPES
Item	01069	01069 IOPES	01069 IOPES	01069 IOPES	01069 IOPES	01069 IOPES	01069 IOPES
Item	01070	01070 IOPES	01070 IOPES	01070 IOPES	01070 IOPES	01070 IOPES	01070 IOPES
Item	01071	01071 IOPES	01071 IOPES	01071 IOPES	01071 IOPES	01071 IOPES	01071 IOPES
Item	01072	01072 IOPES	01072 IOPES	01072 IOPES	01072 IOPES	01072 IOPES	01072 IOPES
Item	01073	01073 IOPES	01073 IOPES	01073 IOPES	01073 IOPES	01073 IOPES	01073 IOPES
Item	01074	01074 IOPES	01074 IOPES	01074 IOPES	01074 IOPES	01074 IOPES	01074 IOPES
Item	01075	01075 IOPES	01075 IOPES	01075 IOPES	01075 IOPES	01075 IOPES	01075 IOPES
Item	01076	01076 IOPES	01076 IOPES	01076 IOPES	01076 IOPES	01076 IOPES	01076 IOPES
Item	01077	01077 IOPES	01077 IOPES	01077 IOPES	01077 IOPES	01077 IOPES	01077 IOPES
Item	01078	01078 IOPES	01078 IOPES	01078 IOPES	01078 IOPES	01078 IOPES	01078 IOPES
Item	01079	01079 IOPES	01079 IOPES	01079 IOPES	01079 IOPES	01079 IOPES	01079 IOPES
Item	01080	01080 IOPES	01080 IOPES	01080 IOPES	01080 IOPES	01080 IOPES	01080 IOPES
Item	01081	01081 IOPES	01081 IOPES	01081 IOPES	01081 IOPES	01081 IOPES	01081 IOPES
Item	01082	01082 IOPES	01082 IOPES	01082 IOPES	01082 IOPES	01082 IOPES	01082 IOPES
Item	01083	01083 IOPES	01083 IOPES	01083 IOPES	01083 IOPES	01083 IOPES	01083 IOPES
Item	01084	01084 IOPES	01084 IOPES	01084 IOPES	01084 IOPES	01084 IOPES	01084 IOPES
Item	01085	01085 IOPES	01085 IOPES	01085 IOPES	01085 IOPES	01085 IOPES	01085 IOPES
Item	01086	01086 IOPES	01086 IOPES	01086 IOPES	01086 IOPES	01086 IOPES	01086 IOPES
Item	01087	01087 IOPES	01087 IOPES	01087 IOPES	01087 IOPES	01087 IOPES	01087 IOPES
Item	01088	01088 IOPES	01088 IOPES	01088 IOPES	01088 IOPES	01088 IOPES	01088 IOPES
Item	01089	01089 IOPES	01089 IOPES	01089 IOPES	01089 IOPES	01089 IOPES	01089 IOPES
Item	01090	01090 IOPES	01090 IOPES	01090 IOPES	01090 IOPES	01090 IOPES	01090 IOPES
Item	01091	01091 IOPES	01091 IOPES	01091 IOPES	01091 IOPES	01091 IOPES	01091 IOPES
Item	01092	01092 IOPES	01092 IOPES	01092 IOPES	01092 IOPES	01092 IOPES	01092 IOPES
Item	01093	01093 IOPES	01093 IOPES	01093 IOPES	01093 IOPES	01093 IOPES	01093 IOPES
Item	01094	01094 IOPES	01094 IOPES	01094 IOPES	01094 IOPES	01094 IOPES	01094 IOPES
Item	01095	01095 IOPES	01095 IOPES	01095 IOPES	01095 IOPES	01095 IOPES	01095 IOPES
Item	01096	01096 IOPES	01096 IOPES	01096 IOPES	01096 IOPES	01096 IOPES	01096 IOPES
Item	01097	01097 IOPES	01097 IOPES	01097 IOPES	01097 IOPES	01097 IOPES	01097 IOPES
Item	01098	01098 IOPES	01098 IOPES	01098 IOPES	01098 IOPES	01098 IOPES	01098 IOPES
Item	01099	01099 IOPES	01099 IOPES	01099 IOPES	01099 IOPES	01099 IOPES	01099 IOPES
Item	01100	01100 IOPES	01100 IOPES	01100 IOPES	01100 IOPES	01100 IOPES	01100 IOPES
Item	01101	01101 IOPES	01101 IOPES	01101 IOPES	01101 IOPES	01101 IOPES	01101 IOPES
Item	01102	01102 IOPES	01102 IOPES	01102 IOPES	01102 IOPES	01102 IOPES	01102 IOPES
Item	01103	01103 IOPES	01103 IOPES	01103 IOPES	01103 IOPES	01103 IOPES	01103 IOPES
Item	01104	01104 IOPES	01104 IOPES	01104 IOPES	01104 IOPES	01104 IOPES	01104 IOPES
Item	01105	01105 IOPES	01105 IOPES	01105 IOPES	01105 IOPES	01105 IOPES	01105 IOPES
Item	01106	01106 IOPES	01106 IOPES	01106 IOPES	01106 IOPES	01106 IOPES	01106 IOPES
Item	01107	01107 IOPES	01107 IOPES	01107 IOPES	01107 IOPES	01107 IOPES	01107 IOPES
Item	01108	01108 IOPES	01108 IOPES	01108 IOPES	01108 IOPES	01108 IOPES	01108 IOPES
Item	01109	01109 IOPES	01109 IOPES	01109 IOPES	01109 IOPES	01109 IOPES	01109 IOPES
Item	01110	01110 IOPES	01110 IOPES	01110 IOPES	01110 IOPES	01110 IOPES	01110 IOPES

167/223



3831
DEPARTAMENTO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUZE/RS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos da Prefeitura, na Município de Unhaúze/RS, com 01 - Unidade de orçamento fixado.
 Encargos Sociais NÃO DESCONERADO - Alíquota: 157,27 %
 B.D.I. 91,06 %
 BARRIL - SINAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	02000 IOPES	BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09x19x19CM - DA TÁRDEA (LABOR)	Materia	m²	25,000000	0,83	20,75
Item	02000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m²	0,014000	104,81	1,47
Item	02000 IOPES	CAL HORTADO R. ARMAZENADA CM II (LABOR)	Materia	KG	0,020000	0,77	0,15
			MO com LS	15,00	1,50	21,40	31,30
			Valor do BDI	15,70			77,29
							Valor com BDI
							44,29,12

04.01.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	05007 IOPES	Alvenaria de bloco cerâmico 12 furos 10x20x20cm, assentado argamassa	ALVENARIA DE VEDGAÇÃO	m²	1,500000	130,74	193,74
Item	01030 IOPES	REDEMO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Oba	H	1,500000	19,12	28,82
Item	01040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Oba	H	1,500000	14,15	21,23
Item	02000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m²	0,0401200	104,01	4,17
Item	02000 IOPES	CAL HORTADO R. ARMAZENADA CM II (LABOR)	Materia	KG	1,400000	0,77	1,08
Item	02000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	5,700000	0,45	2,56
Item	02000 IOPES	BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09x19x19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR)	Materia	UN	47,000000	1,15	54,02
			MO com LS	21,20	1,50	31,79	54,77
			Valor do BDI				151,39
							3,820,68

04.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	05012 IOPES	Colete de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 5cm sobre 15 cm	ALVENARIA DE VEDGAÇÃO	m²	1,000000	129,76	129,76
Item	01030 IOPES	REDEMO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Oba	H	2,250000	10,12	22,78
Item	02000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	3,440000	0,45	1,55
Item	01040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Oba	H	1,250000	14,10	17,51
Item	02000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m²	0,000000	104,01	0,00
Item	02000 IOPES	CORDELO DE CONCRETO 140 RETO 10 X 40 X 40CM - 8 FUROS (LABOR)	Materia	UN	8,800000	11,01	96,90
			MO com LS	31,35	1,50	47,03	91,35
			Valor do BDI				146,70
							440,32

04.02	Código Banco	ALVENARIA ESTRUTURAL	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	05001 IOPES	Alvenaria de bloco de concreto 14x14x20cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 5cm sobre 15 cm	ALVENARIA ESTRUTURAL	m²	1,000000	105,05	7.488,34
Item	01030 IOPES	REDEMO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Oba	H	0,374000	10,15	3,79
Item	02000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	24,907000	0,45	11,24
Item	01040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Oba	H	0,2501000	116,88	291,22
Item	02000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m²	1,0019000	14,10	14,13
Item	02000 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	m³	0,0010000	104,01	0,10
Item	02000 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	m³	0,0100000	116,88	1,17
Item	02000 IOPES	SETORINA 120 L (300) (LABOR)	Equipamento	H	3,0442000	30,84	93,82
Item	02000 IOPES	BLOCO DE CONCRETO 14 X 14 X 20CM - ESTRUTURAL (LABOR)	Materia	UN	13,5000000	3,35	45,23
			MO com LS	17,70	1,50	26,55	71,78
			Valor do BDI				171,12
							2.001,02

04.02	Código Banco	ALVENARIA ESTRUTURAL	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	05002 IOPES	Alvenaria de bloco de concreto 14x14x20cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 5cm sobre 15 cm	ALVENARIA ESTRUTURAL	m²	1,000000	167,72	191,12
Item	01030 IOPES	REDEMO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Oba	H	0,0000000	19,12	0,00
Item	02000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	66,7200000	0,45	29,97
Item	01040 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Oba	H	0,0000000	14,10	0,00
Item	02000 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m²	0,0000000	104,01	0,00
Item	02000 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	m³	0,0000000	116,88	0,00
Item	02000 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	m³	0,0000000	30,84	0,00
Item	02000 IOPES	SETORINA 120 L (300) (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	30,84	0,00
Item	02000 IOPES	BLOCO DE CONCRETO 14 X 14 X 20CM - ESTRUTURAL (LABOR)	Materia	UN	12,5000000	4,30	53,75
			MO com LS	28,15	1,50	42,23	95,98
			Valor do BDI				200,21
							4.351,42

04.03	Código Banco	PLACAS E FUNDOS DIVERSOS	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	05003 IOPES	Fundamento e instalação de divisória fixa com acabamento de cimento e areia no traço 1:3, espessura 5cm sobre 15 cm	PLACAS E FUNDOS DIVERSOS	m²	1,000000	116,45	116,45
Item	02000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	m²	1,0000000	116,45	116,45
			MO com LS	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI				116,45
							1.304,36

04.03.01	Código Banco	PLACAS E FUNDOS DIVERSOS	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	05003 IOPES	Fundamento e instalação de porta para divisória de 80 x 70 cm com acabamento de cimento e areia no traço 1:3, espessura 5cm sobre 15 cm	PLACAS E FUNDOS DIVERSOS	und	1,000000	354,04	354,04
Item	02000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	354,04	354,04
			MO com LS	0,70	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI				354,04
							1.018,82

04.04	Código Banco	VERBAS	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	05004 IOPES	VERBAS <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>361,89</td>					361,89
Item	02000 IOPES	VERBAS <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>361,89</td>					361,89

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Rio Bonito, Coroa, 544 - Bixbeduro - Unhaúze/RS, CEP: 99031-095. Tel: (27) 3373-0540 / (27) 3300-8913 / (27) 3300-2401
 CNPJ: 10.776.806/0001-00 fconstrutora2022@total.com RASC. ESTADUAL: 082.836.225

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas do município, no Município de Lins/ES, Item 08 - Unidade de serviço do Distrito:
 Edital: Edital: NÃO DESONERADO - Edital: 157.27/21
 B.D.I.: 91,66%
 Bateria: BINAPI - 02/2022 - ESPRITO SANTO IGPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código IGPES	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00001 IGPES	Regra de concreto 150 de concreto armado 10 x 10 cm, Fck = 15 MPa, incluído: forma, aço e distritos	CONCRETO/CONTRABUENÇA	m	1,000000	8,55	8,55
Itens	00135 IGPES	MOHRNERO - (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,210000	19,17	0,19
Itens	00191 IGPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,587000	15,15	0,55
Itens	02087 IGPES	TABUA DE MADEIRA 30 X 2 (1) CM (TABUA DE 1) (LABOR)	Materia	m	0,025000	01,60	1,25
Itens	01011 IGPES	CARPINTERO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,007000	19,12	0,71
Itens	00069 IGPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS (LABOR)	Materia	kg	0,015000	12,55	0,18
Itens	00157 IGPES	ACRILATO DE 3,0MM (LABOR)	Materia	kg	0,005000	8,75	2,01
Itens	00101 IGPES	ARMAR RECORRIDO N. 16 BRG (LABOR)	Materia	kg	0,005000	19,84	0,11
Itens	00046 IGPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	kg	1,700000	3,45	0,76
Itens	00115 IGPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	m	0,003000	110,88	0,42
Itens	01045 IGPES	SERVANTE (AJUJAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,003000	14,58	0,08
Itens	00063 IGPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m	0,001000	194,01	0,22
Itens	00169 IGPES	PORTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 24,50 X 6,5 CM (LABOR)	Materia	m	0,005000	14,55	0,04
Itens	00047 IGPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	m	0,001000	110,88	0,15
Itens	01021 IGPES	ARMADOR (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,004000	15,12	0,45
Itens	00125 IGPES	BERÇOMEIRA 320 L (300) (LABOR)	Equipamento	H	0,000000	30,52	0,13
		MO com LS **	1,24	LS **	1,06	MO com LS **	3,12
		Valor do BDI **	2,74			Valor com BDI **	14,93
				Quant. **	15,000000	Preço Total **	202,35

05	05.01	05.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			050110 IGPES	ESQUADRIAS ESQUADRIAS DE MADEIRA Materia de madeira de lei de 1" (Pavão), 100, Angélica Pires ou equivalente com 10 x 3 cm de base	MARCO E ALZARDES	m	1,000000	85,24	85,24
Itens			01046 IGPES	SERVANTE (AJUJAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,005000	14,10	4,80
Itens			01011 IGPES	CARPINTERO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,005000	19,12	0,95
Itens			02087 IGPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS (LABOR)	Materia	kg	0,010000	20,20	0,20
Itens			00063 IGPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m	0,002000	194,01	0,39
Itens			00069 IGPES	CAL HORTIGÃO DE ARMAÇÃO DE 16 (LABOR)	Materia	kg	0,005000	3,77	0,27
Itens			02082 IGPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	kg	0,005000	3,45	0,18
Itens			02101 IGPES	TACO P/ PAVÃO DE BATERVIDEIRA 10x10x5 CM (LABOR)	Materia	un	1,200000	3,77	4,53
Itens			03016 IGPES	MARCO EM MADEIRA DE LEI 15 X 3 CM (LABOR)	Materia	m	1,000000	60,10	60,10
				MO com LS **	4,50	LS **	2,12	MO com LS **	15,88
				Valor do BDI **	27,40			Valor com BDI **	187,12
					Quant. **	75,000000	Preço Total **	6.306,55	

05.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	050110 IGPES	Alzar de madeira de lei de 1" (Pavão), 100, Angélica Pires ou equivalente 1 x 1	MARCO E ALZARDES	m	1,000000	22,54	22,54
Itens	01011 IGPES	CARPINTERO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,005000	19,12	1,75
Itens	02087 IGPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS (LABOR)	Materia	kg	0,005000	20,20	5,12
Itens	01046 IGPES	SERVANTE (AJUJAR DE OBRAS - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,005000	14,10	1,27
Itens	03016 IGPES	ALZAR / QUADRADO EM MAD DE LEI 15 X 3 CM (LABOR)	Materia	m	1,000000	13,21	15,34
		MO com LS **	1,16	LS **	1,11	MO com LS **	2,23
		Valor do BDI **	7,24			Valor com BDI **	20,10
				Quant. **	75,000000	Preço Total **	2.300,28

1.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	051001 IGPES	Porta em madeira de lei tipo angélica para 20 eqv. encaixe em madeira 12 unidades eqv. 20mm p/ porta, inclusive alçares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado L/Alto do eqv., inclusive marfé, sap. int., 0,80 x 2,10 m	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGÉLICA PARA 20 EQV ENCAIXAMENTO EM MADEIRA 12 UNIDADES EQV	un	1,000000	877,19	877,19
Itens	01011 IGPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,700000	16,13	40,40
Itens	01011 IGPES	CARPINTERO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	19,12	71,72
Itens	02087 IGPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS (LABOR)	Materia	kg	0,005000	20,20	4,04
Itens	01061 IGPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 (2) CM PARAFUSO (LABOR)	Materia	un	0,005000	46,78	140,54
Itens	01108 IGPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Materia	un	1,000000	241,36	241,36
Itens	03021 IGPES	PORTA MADEIRA DE LEI 15X3 MEDIA BARRAFEADA EQV 30 MM 50X2 50 P/ PINTURA (LABOR)	Materia	un	1,000000	174,91	174,91
Itens	03046 IGPES	ALZAR / QUADRADO EM MAD DE LEI 15 X 3 CM (LABOR)	Materia	m	0,005000	17,34	19,12
		MO com LS **	51,38	LS **	40,40	MO com LS **	132,15
		Valor do BDI **	210,31			Valor com BDI **	1.157,10
				Quant. **	15,000000	Preço Total **	17.062,26

05.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	051002 IGPES	Porta em madeira de lei tipo angélica para 20 eqv. encaixe em madeira 12 unidades eqv. 20mm p/ porta, inclusive alçares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado L/Alto do eqv., inclusive marfé, sap. int., 0,70 x 2,10 m	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGÉLICA PARA 20 EQV ENCAIXAMENTO EM MADEIRA 12 UNIDADES EQV	un	1,000000	854,35	854,35
Itens	01011 IGPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	16,13	71,72
Itens	01011 IGPES	CARPINTERO (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	19,12	60,40
Itens	02087 IGPES	PREÇO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS (LABOR)	Materia	kg	0,005000	20,20	4,04
Itens	01061 IGPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 (2) CM PARAFUSO (LABOR)	Materia	un	0,005000	46,78	140,54
Itens	01108 IGPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Materia	m	0,005000	17,84	189,20
Itens	03021 IGPES	PORTA MADEIRA DE LEI 15X3 MEDIA BARRAFEADA EQV 30 MM 50 X 2 50 P/ PINTURA (LABOR)	Materia	un	1,000000	241,36	241,36
Itens	03021 IGPES	PORTA MADEIRA DE LEI 15X3 MEDIA BARRAFEADA EQV 30 MM 50 X 2 50 P/ PINTURA (LABOR)	Materia	un	1,000000	177,85	177,85
		MO com LS **	51,38	LS **	80,50	MO com LS **	132,15
		Valor do BDI **	232,12			Valor com BDI **	1.087,74
				Quant. **	15,000000	Preço Total **	19.016,70

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Baneles Correa, 544 - Belo Horizonte - Lins/ES - CEP: 29113-015. Tel: (27) 3173-0045 - (27) 3149-8103 - (27) 31620-2401
 CNPJ: 10.776.805/0001-80
 jh.construtora@jh.com.br

Handwritten signature and stamp

169/223



885
M. P. R. U. C. A.

A
REPÚBLICA MUNICIPAL DE UNHARUVES
CONTAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção das prédios públicos da educação, na Município de Unharuves, lote 03 - terrenos de domínio do Distrito.
 Endereço: NÃO DESCRITO - Fone: 157.27.16
 B.D.I. 31,66%
 Sistema: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

05.01.05		Planilha Orçamentaria Analítica						
Categoria	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	001000 IOPES	Porta em madeira de lei tipo angelim para su elev. comprimento em madeira 18 quadrado esp. 30mm pr. pintura, inclusive alçofãs, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Látex no vidro, exclusivo marco, 180 cm x 2 10 m	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. CONCHIMBTO EM MADEIRA 18 QUADRADO ESP.	Und	1,0000000	880,08	880,08	
Material	001001 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,7500000	18,10	67,88	
Material	001011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENDOUSO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,7500000	18,10	67,88	
Material	000800 IOPES	PREÇO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	Material	KG	3,2000000	20,32	65,64	
Material	001601 IOPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" O PARAFUSO (LABOR)	Material	UN	3,0000000	48,78	146,34	
Material	001006 IOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	241,36	241,36	
Material	000400 IOPES	ALÇOF. / GUARNICAO EM MAD DE LEI 6X2 50M (LABOR)	Material	M	11,0000000	17,54	192,94	
Material	000102 IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI USA MEDIA SARRAFADA ESP 30 MM 2,8X2 1M P. REFINURA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	182,20	182,20	
			MO com LS =>	51,38	LG =>	80,80	MO com LS =>	132,18
			Valor do BDI =>	201,42			Valor com BDI =>	1.171,50
					Quant. =>	28,0000000	Preço Total =>	28.401,90

05.01.05		Planilha Orçamentaria Analítica						
Categoria	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	001000 IOPES	Porta em madeira de lei tipo angelim para su elev. comprimento em madeira 18 quadrado esp. 30mm pr. pintura, inclusive alçofãs, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Látex no vidro, exclusivo marco, 180 cm x 2 00 x 2 10 m	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. CONCHIMBTO EM MADEIRA 18 QUADRADO ESP.	Und	1,0000000	880,08	880,08	
Material	001001 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,7500000	18,10	67,88	
Material	001011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENDOUSO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,7500000	18,10	67,88	
Material	000800 IOPES	PREÇO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	Material	KG	3,2000000	20,32	65,64	
Material	001601 IOPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" O PARAFUSO (LABOR)	Material	UN	3,0000000	48,78	146,34	
Material	001006 IOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	241,36	241,36	
Material	000400 IOPES	ALÇOF. / GUARNICAO EM MAD DE LEI 6X2 50M (LABOR)	Material	M	11,0000000	17,54	192,94	
Material	000102 IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI USA MEDIA SARRAFADA ESP 30 MM 2,8X2 1M P. REFINURA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	210,40	210,40	
			MO com LS =>	51,38	LG =>	80,80	MO com LS =>	132,18
			Valor do BDI =>	247,33			Valor com BDI =>	1.227,46
					Quant. =>	19,8400000	Preço Total =>	12.270,86

05.01.05		Planilha Orçamentaria Analítica						
Categoria	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	LN 20MP Papeis 01	Porta em madeira de lei tipo angelim para su elev. esp. 30 mm, março pr. pintura, inclusive alçofãs, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Látex no vidro, exclusivo marco, 180 cm x 2 00 x 2 10 m	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E FOLHAS	Und	1,0000000	1.486,64	1.486,64	
Material	001001 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,7500000	18,10	67,88	
Material	001011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENDOUSO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,7500000	18,10	67,88	
Material	000800 IOPES	PREÇO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	Material	KG	3,2000000	20,32	65,64	
Material	001601 IOPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" O PARAFUSO (LABOR)	Material	UN	3,0000000	48,78	146,34	
Material	001006 IOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	241,36	241,36	
Material	000400 IOPES	ALÇOF. / GUARNICAO EM MAD DE LEI 6X2 50M (LABOR)	Material	M	11,0000000	17,54	192,94	
Material	000000 SINAPI	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO MEXICANA COM ENFERMA ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL, E = 1,5" CM	Material	m²	1,2000000	615,70	738,84	
			MO com LS =>	51,38	LG =>	80,80	MO com LS =>	132,18
			Valor do BDI =>	475,19			Valor com BDI =>	1.244,77
					Quant. =>	10,8000000	Preço Total =>	16.817,70

05.01.05		Planilha Orçamentaria Analítica						
Categoria	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	LN 20MP Papeis 01	Porta em madeira de lei tipo angelim para su elev. esp. 30 mm, março pr. pintura, inclusive alçofãs, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Látex no vidro, exclusivo marco, 180 cm x 2 00 x 2 10 m	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E FOLHAS	Und	1,0000000	1.819,53	1.819,53	
Material	001001 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,7500000	18,10	67,88	
Material	001011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENDOUSO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,7500000	18,10	67,88	
Material	000800 IOPES	PREÇO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	Material	KG	3,2000000	20,32	65,64	
Material	001601 IOPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" O PARAFUSO (LABOR)	Material	UN	3,0000000	48,78	146,34	
Material	001006 IOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	241,36	241,36	
Material	000400 IOPES	ALÇOF. / GUARNICAO EM MAD DE LEI 6X2 50M (LABOR)	Material	M	11,0000000	17,54	192,94	
Material	000000 SINAPI	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO MEXICANA SEM ENFERMA ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL, E = 1,5" CM	Material	m²	1,4700000	616,70	903,07	
			MO com LS =>	51,38	LG =>	80,80	MO com LS =>	132,18
			Valor do BDI =>	519,45			Valor com BDI =>	2.132,55
					Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	21.221,85

05.01.05		Planilha Orçamentaria Analítica						
Categoria	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	LN 20MP Papeis 01	Porta em madeira de lei tipo angelim para su elev. esp. 30 mm, março pr. pintura, inclusive alçofãs, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Látex no vidro, exclusivo marco, 180 cm x 2 00 x 2 10 m	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E FOLHAS	Und	1,0000000	1.786,20	1.786,20	
Material	001001 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,7500000	18,10	67,88	
Material	001011 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENDOUSO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,7500000	18,10	67,88	
Material	000800 IOPES	PREÇO - PREÇO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	Material	KG	3,2000000	20,32	65,64	
Material	001601 IOPES	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2" O PARAFUSO (LABOR)	Material	UN	3,0000000	48,78	146,34	
Material	001006 IOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Material	UN	1,0000000	241,36	241,36	
Material	000400 IOPES	ALÇOF. / GUARNICAO EM MAD DE LEI 6X2 50M (LABOR)	Material	M	11,0000000	17,54	192,94	
Material	000000 SINAPI	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO MEXICANA SEM ENFERMA ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL, E = 1,5" CM	Material	m²	1,8800000	818,70	1.534,37	
			MO com LS =>	51,38	LG =>	80,80	MO com LS =>	132,18
			Valor do BDI =>	517,77			Valor com BDI =>	2.202,14
					Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	21.221,85

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ary Barroso Costa, 144 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31019-018. Tel: (21) 5575-0040 - (37) 9-8490-3300 - (27) 9-0623-2401
 CNPJ: 10.775.886/0001-60
 jhconstrutora@jhconstrutora.com.br

Jorge



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛOS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos públicos patrimônios da administração, no Município de Unhaúos/MS, lots 01 - 04 e lotes de anexo dos D.O. 116.

Orçamento Social: NÃO DESONERADO - Haverá: 157,27 %

B.O. 1.31.9/21

Bateria: SNAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO KOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Quant. m²	15.000.000	Preço Total m²	32.041,08			
05.01.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	010101 KOPES	Forro em madeira de lei tipo arapuca (para as áreas - esp. 20 mm, madeira)	ASTU - ASSENTAMENTO DE	und	1.000.000	1.874,50	1.874,50	
Material	010111 KOPES	ALUMINIO (ALUMINIO PRATICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	3.750.000	19,12	71,70	
Material	010120 KOPES	CARPINTERIA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	3.750.000	19,12	71,70	
Material	010140 KOPES	ALÇAR (QUANTIDADE EM M²) DE LEI (MOLDA) (LABOR)	Materiais	M	11.000.000	17,54	192,94	
Material	010141 KOPES	DOBRADIÇA EM LATAO CRIMBADO 3 X 2 1/2" O (PARAFUSO) (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	46,75	46,75	
Material	011008 KOPES	FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	241,55	241,55	
Material	010140 KOPES	PIEDRO - PREÇO MÉDIO DAS BÓDAS (LABOR)	Materiais	KG	0.200.000	20,22	4,04	
Material	000000 SNAPI	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO MOGANO SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE) PERSONAL: 0 - 1,5' CM	Materiais	M²	1.000.000	916,70	916,70	
			MO com LS m²	21,28	LS m²	50,45	MO com LS m²	102,10
			Valor do BDI m²	500,95			Valor com BDI m²	2.471,12
							Quant. m²	40.000.000
							Preço Total m²	38.238,25
05.01.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	010101 KOPES	Reboco e acabamento de porta em madeira com funcionamento de porta	ASTU - ASSENTAMENTO DE	und	1.000.000	43,94	43,94	
Material	010111 KOPES	CARPINTERIA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	1.470.000	15,15	22,15	
Material	010140 KOPES	ALUMINIO (ALUMINIO DE OBRAS - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	1.470.000	14,10	20,81	
			MO com LS m²	14,10	LS m²	20,82	MO com LS m²	40,51
							Valor do BDI m²	14,54
							Valor com BDI m²	61,10
							Quant. m²	27.000.000
							Preço Total m²	1.772,35
05.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	010101 KOPES	Reboco de cimento para visto em alvenaria produzida com tijolos (mód. 25), completa ou, posado com reboco, tipo: cimento e contramuro, exclusive para	ESQUADRIAS METALICAS (MO)	m²	1.000.000	360,52	360,52	
Material	010101 KOPES	REBOCO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	1.500.000	19,12	28,68	
Material	010140 KOPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	14,10	14,10	
Material	010140 KOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M²	0.000.000	104,51	0,00	
Material	010140 KOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	KG	1.000.000	0,45	0,45	
Material	010140 KOPES	JANELA DE CORNER ALUMINIO MOD. NATURAL LINA 20 SUPREMA (LABOR)	Materiais	M²	1.000.000	322,31	322,31	
			MO com LS m²	19,12	LS m²	28,73	MO com LS m²	42,00
							Valor do BDI m²	121,59
							Valor com BDI m²	707,71
							Quant. m²	125.000.000
							Preço Total m²	91.261,75
05.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	010101 KOPES	Reboco de cimento para visto em alvenaria produzida com tijolos (mód. 25), completa com	ESQUADRIAS METALICAS (MO)	m²	1.000.000	660,51	660,51	
Material	010101 KOPES	REBOCO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	19,12	19,12	
Material	010140 KOPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICADO) (LABOR)	Materiais	KG	1.000.000	0,45	0,45	
Material	010140 KOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	14,10	14,10	
Material	010140 KOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M²	0.000.000	104,51	0,00	
Material	010140 KOPES	BASCULA LINA 20 ALUMINIO MOD. NATURAL (LABOR)	Materiais	M²	2.000.000	154,01	0,00	
			MO com LS m²	19,12	LS m²	28,73	MO com LS m²	42,00
							Valor do BDI m²	212,09
							Valor com BDI m²	875,00
							Quant. m²	25.000.000
							Preço Total m²	21.715,00
05.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	010101 KOPES	Forro de fibra tipo veneziana em alvenaria produzida com tijolos (mód. 25), completa com	ESQUADRIAS METALICAS (MO)	m²	1.000.000	1.022,38	1.022,38	
Material	010101 KOPES	REBOCO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	1.500.000	19,12	28,68	
Material	010140 KOPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICADO) (LABOR)	Materiais	KG	1.000.000	0,45	0,45	
Material	010140 KOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	14,10	14,10	
Material	010140 KOPES	JANELA VENEZIANA ALUMINIO MOD. NATURAL LINA 20 SUPREMA (LABOR)	Materiais	M²	0.000.000	104,51	0,00	
			MO com LS m²	19,12	LS m²	28,73	MO com LS m²	42,14
							Valor do BDI m²	330,21
							Valor com BDI m²	1.352,59
							Quant. m²	17.000.000
							Preço Total m²	17.639,00
05.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	010101 KOPES	Forro de fibra tipo veneziana em alvenaria produzida com tijolos (mód. 25), completa com	SARCIS E PORTIÕES	m²	1.000.000	302,50	302,50	
Material	010101 KOPES	REBOCO - (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	19,12	19,12	
Material	010140 KOPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - SINDICADO) (LABOR)	Materiais	KG	2.000.000	0,45	0,90	
Material	010140 KOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	M	1.000.000	14,10	14,10	
Material	010140 KOPES	CAL DEBENTADO P. ARGAMASSA CH II (LABOR)	Materiais	M²	0.001.710	104,51	0,18	
			Materiais	KG	0,45	0,45	0,17	

Handwritten signature and initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛENS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas do município. No Município de Unhaúens, lote 03 - Unidades de ensino dos Distritos B.O.J. 31, 063.

Endereço Social: RUA DESONERADO - HAVIAZ, 157, 27, 51, B.O.J. 31, 063.
 Bairro: SINAPI - 022022 - ESPÍRITO SANTO (KOPES) - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	020001	KOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" (LABOR)	M	1.790000	0,74	13,09
Item	020104	KOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	M	7.2721000	10,04	73,11
Item	100162	KOPES	CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 110" X 1,10" X 1,10" (LABOR)	M	0.4830000	24,00	11,62
Item	070210	KOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1,10" (LABOR)	M	1.0370000	10,71	11,05
Item	100190	KOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/2" X 1,10" (LABOR)	M	12.5480000	16,47	206,00
Item	001114	KOPES	FECUNDURA PARA PORTAO (LABOR)	UN	0.4530000	70,07	31,70
Item	070210	KOPES	GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	35.5500000	2,70	96,00
			MO com LS em	35,10	LS em	01,50	MO com LS em
			Valor do BDI em	170,01			160,70
					Quant. em	20.0000000	Preço Total em
							22.000,00

05.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	071106	KOPES	Portão de ferro de corral em base chapa, inclusive fundação				
Item	070109	KOPES	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	M	1.0000000	663,70	663,70
Item	020104	KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	M	3.0000000	16,12	48,36
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	2.0000000	0,45	0,90
Item	020001	KOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M	0.0000000	14,10	0,00
Item	020001	KOPES	CAL HORATADO P/ ARGAMASSA CH 3 (LABOR)	M	0.0011740	104,01	0,12
Item	001132	KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	KG	0.4214000	0,77	0,33
Item	100190	KOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1,10" (LABOR)	M	1.5130000	10,16	15,35
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	24.7000000	16,47	406,45
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	0.0040000	26,07	0,10
Item	070210	KOPES	GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	16.0000000	2,70	43,20
			MO com LS em	35,10	LS em	01,50	MO com LS em
			Valor do BDI em	210,52			190,70
					Quant. em	24.0000000	Preço Total em
							29.271,40

05.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	071107	KOPES	Portão de ferro de corral em base chapa, inclusive fundação				
Item	070109	KOPES	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	M	1.0000000	663,70	663,70
Item	020104	KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	M	3.0000000	16,12	48,36
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	2.0000000	0,45	0,90
Item	020001	KOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M	0.0000000	14,10	0,00
Item	020001	KOPES	CAL HORATADO P/ ARGAMASSA CH 3 (LABOR)	M	0.0011740	104,01	0,12
Item	001132	KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	KG	0.4214000	0,77	0,33
Item	100190	KOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1,10" (LABOR)	M	1.5130000	10,16	15,35
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	24.7000000	16,47	406,45
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	0.0040000	26,07	0,10
Item	070210	KOPES	GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	16.0000000	2,70	43,20
			MO com LS em	35,10	LS em	01,50	MO com LS em
			Valor do BDI em	210,52			190,70
					Quant. em	24.0000000	Preço Total em
							29.271,40

05.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	071108	KOPES	Portão de ferro de corral em base chapa, inclusive fundação				
Item	070109	KOPES	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	M	1.0000000	663,70	663,70
Item	020104	KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	M	3.0000000	16,12	48,36
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	2.0000000	0,45	0,90
Item	020001	KOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M	0.0000000	14,10	0,00
Item	020001	KOPES	CAL HORATADO P/ ARGAMASSA CH 3 (LABOR)	M	0.0011740	104,01	0,12
Item	001132	KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	KG	0.4214000	0,77	0,33
Item	100190	KOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1,10" (LABOR)	M	1.5130000	10,16	15,35
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	24.7000000	16,47	406,45
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	0.0040000	26,07	0,10
Item	070210	KOPES	GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	16.0000000	2,70	43,20
			MO com LS em	35,10	LS em	01,50	MO com LS em
			Valor do BDI em	190,00			170,70
					Quant. em	24.0000000	Preço Total em
							29.271,40

05.02.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	071109	KOPES	Portão de ferro de corral em base chapa, inclusive fundação				
Item	070109	KOPES	REDEIRO - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	M	1.0000000	663,70	663,70
Item	020104	KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	M	3.0000000	16,12	48,36
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	2.0000000	0,45	0,90
Item	020001	KOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M	0.0000000	14,10	0,00
Item	020001	KOPES	CAL HORATADO P/ ARGAMASSA CH 3 (LABOR)	M	0.0011740	104,01	0,12
Item	001132	KOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	KG	0.4214000	0,77	0,33
Item	100190	KOPES	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1,10" (LABOR)	M	1.5130000	10,16	15,35
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	24.7000000	16,47	406,45
Item	001184	KOPES	SERVIENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	M	0.0040000	26,07	0,10
Item	070210	KOPES	GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	16.0000000	2,70	43,20
			MO com LS em	35,10	LS em	01,50	MO com LS em
			Valor do BDI em	190,00			170,70
					Quant. em	24.0000000	Preço Total em
							29.271,40

(1110) [Handwritten signature]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛS/ES
CONTRATAÇÃO EMERSONIAL

Objeto: Contratação EMERSONIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas da cidade, no Município de Unhaúns/ES, Torna 02 - Medalha de esculão dos Distritos, B.O. 51.501.

Banco: SNARI - 02/0222 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/0222 - Espírito Santo

04.02.09		Posição Orçamentária Analítica						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	071102 IOPES	Grade de tela tipo mosquiteiro de aço galvanizado #16, 30, 20, 20x20, instalado em cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x 1/2"	GRADE E PORTÕES	un	1.0000000	140,51	140,51	
Material	040125 IOPES	Mão de obra	M		0,9997048	19,12	19,12	
Material	030608 IOPES	PECIPIO - OFICIAL - SINDICATO (LABOR)	M		1,1227600	7,42	7,42	
Material	010140 IOPES	CIMENTO PORTLAND OP II - 40 (LABOR)	M		0,5345960	14,19	14,19	
Material	020003 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICATO (LABOR)	M		0,5053770	44,61	44,61	
Material	020170 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M		1,6120980	83,36	83,36	
Material	020401 IOPES	TELA MOSQUITEIRO ARAME GALV. MALHA 12 P/O 32 QUADRADA (LABOR)	M		1,8146988	4,87	4,87	
Material	020401 IOPES	CANTONEIRA ABAS (BARRA DE FERRO) ASTM A 36 - 1/2" x 1/2" x 1/2"	M		1,1227600	2,72	2,72	
Material	010275 IOPES	GAUCHARIZAÇÃO ELÉTRICA (LABOR)	M		1,1227600	2,72	2,72	
Material		MO com LS		12,33	LG	19,48	MO com LS	
Material		Valor do BDI		45,93			31,73	
							197,24	
					Quant. =	24.990000	Preço Total =	4.891,21

1.02.10		Posição Orçamentária Analítica						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	020903 IOPES	Soldador (fixação de tubo de ferro 1" x 2", com 4 x 200, para apoio a grade)	SOLDADOR	un	1.0000000	1.960,45	1.960,45	
Material	040125 IOPES	Mão de obra	M		0,9999999	19,12	19,12	
Material	010101 IOPES	AJUDANTE AUXILIAR PRÁTICO - SINDICATO (LABOR)	M		1,8888888	16,13	27,22	
Material	030608 IOPES	CIMENTO PORTLAND OP II - 40 (LABOR)	M		0,3316666	21,11	7,00	
Material	030608 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M		10,0000000	0,95	9,50	
Material	010140 IOPES	CIMENTO PORTLAND OP II - 40 (LABOR)	M		1,0000000	16,12	32,27	
Material	030608 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M		0,0033333	17,50	0,58	
Material	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICATO (LABOR)	M		0,4633333	14,19	6,58	
Material	030608 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	M		0,3500000	104,21	3,63	
Material	030608 IOPES	AREIA LAVADA (LABOR)	M		0,3500000	31,64	11,12	
Material	030608 IOPES	LIXA 70 GRANO Nº 100 A LIXA 250/350MM - NOTION DO EQUIVALENTE (LABOR)	M		0,0100000	0,28	0,28	
Material	072050 IOPES	TUBO AÇO GALV 33,70 X 2,50MM (17 DN 240 - MÉDIO (LABOR)	M		16,4000000	34,51	564,36	
Material	072050 IOPES	TUBO AÇO GALV 38,30 X 2,50MM (24 DN 240 - MÉDIO (LABOR)	M		21,1472000	20,98	442,94	
Material		MO com LS		22,72	LG	51,45	MO com LS	
Material		Valor do BDI		422,54			34,16	
					Quant. =	1.0000000	Preço Total =	2.612,40

04.02.11		Posição Orçamentária Analítica						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	071104 IOPES	Manutenção de portão em chapa de ferro galvanizado, com fechadura e trava	GRADE E PORTÕES	un	1.0000000	962,80	962,80	
Material	040125 IOPES	Mão de obra	M		0,9999999	962,80	962,80	
Material	0000100 SHAM	SOLDADOR	M		2,0000000	21,12	42,24	
Material	0000100 SHAM	SERRALHEIRO (HORISTA)	M		2,0000000	21,37	42,74	
Material	010140 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICATO (LABOR)	M		2,0000000	14,19	28,38	
Material		MO com LS		47,01	LG	75,16	MO com LS	
Material		Valor do BDI		61,10			51,59	
					Quant. =	70.000000	Preço Total =	14.070,80

M 15.01		Posição Orçamentária Analítica						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	051112 IOPES	FERRAGENS E RECHAMURAS	FERRAGENS	un	1.0000000	57,34	57,34	
Material	010111 IOPES	Desenvolvimento de tela com arame de 3 x 2 1/2", 100 pontos, ref. IMAE, STAN, ALUFINÇA ou equivalente	FERRAGENS	un	1,0000000	57,34	57,34	
Material	010101 IOPES	CARPITEIRO (OFICIAL - SINDICATO (LABOR)	M		0,5000000	19,13	9,57	
Material	010101 IOPES	AJUDANTE AUXILIAR PRÁTICO - SINDICATO (LABOR)	M		0,5000000	16,13	8,07	
Material	010101 IOPES	SERRALHEIRO EM LATA CROMADA 3 X 2 1/2" O PARAFUSO (LABOR)	M		1,0000000	46,72	46,72	
Material		MO com LS		4,10	LG	6,18	MO com LS	
Material		Valor do BDI		10,32			16,58	
					Quant. =	20.000000	Preço Total =	1.153,29

05.05.02		Posição Orçamentária Analítica						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	051106 IOPES	Fechadura com mola para trava e chave tipo Yale, ref. IMAE, STAN, ALUFINÇA	FERRAGENS	un	1.0000000	175,22	175,22	
Material	010111 IOPES	CARPITEIRO (OFICIAL - SINDICATO (LABOR)	M		0,5000000	19,12	9,56	
Material	010111 IOPES	PROFISSIONAL COM MACHETA TIPO BOLA E CHAVE YALE (LABOR)	M		1,0000000	136,08	136,08	
Material		MO com LS		39,23	LG	27,55	MO com LS	
Material		Valor do BDI		66,21			27,29	
					Quant. =	1.0000000	Preço Total =	351,83

05.05.03		Posição Orçamentária Analítica						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	051101 IOPES	Talpa de retrator 2" para fechamento de portas, ref. IMAE, STAN, ALUFINÇA ou equivalente	FERRAGENS	un	1.0000000	3,44	3,44	
Material	010111 IOPES	CARPITEIRO (OFICIAL - SINDICATO (LABOR)	M		0,5000000	19,12	9,56	
Material	010111 IOPES	TALPETA DO RETRATOR 2" (LABOR)	M		1,0000000	0,88	0,88	
Material		MO com LS		1,40	LG	2,34	MO com LS	
Material		Valor do BDI		3,01			3,02	
					Quant. =	1.0000000	Preço Total =	95,46

Handwritten signatures and initials: "Altt" and "João P. L."

8909
 01/01/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL


Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e administração dos prédios públicos da administração, no Município de Linhares/ES, Fone 08 – Unidade de Apoio ao Diretor.
 Exigência Especial: NÃO DESONERADO - Índice: 157,27 %
 B.D.I. 31,60%
 Banco: BINAPI - 02/2022 - ESPIRITO SANTO ICMS - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentaria Analítica

		MO com LB em	27,00	LB em	40,00	MO com LB em	88,00	
		Valor do BDI em	27,00			Valor com BDI em	230,00	
				Quant. em	109,5000000	Preço Total em	42.152,41	
07.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unid	Total	
Composição	000102 ICMS	Suprimento de madeira de lei tipo Parapi, semita seca, angelim para os equivalentes para telhado de uma ondule de floresta esp. seco, com anelantes e cabos, inclusive relativo com furação, exclusão telha	ESTRUTURA PARA TELHADO	m²	1.0000000	112,40	112,40	
Itens	010101 ICMS	ALDANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.1200000	16,13	19,32	
Itens	010111 ICMS	CARPINTEIRO OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.0600000	19,12	11,44	
Itens	020000 ICMS	PREÇO MÉDIO DAS BILHAS (LABOR)	Materiais	KG	0.1500000	20,23	2,99	
Itens	010140 ICMS	PRATOR OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.4000000	16,12	6,49	
Itens	02180 ICMS	FOCA EM MADEIRA DE LEI 0,4 X 5,0 CM (LABOR)	Materiais	M	0.4000000	43,32	15,31	
Itens	03000 ICMS	BRANCANTE PARA MADEIRA (LABOR)	L	0.7000000	32,04	24,75		
Itens	02100 ICMS	FOCA EM MADEIRA DE LEI 7 X 5 CM (APARELHADA) (LABOR)	Materiais	M	0.0000000	35,00	34,00	
			MO com LB em	12,24	LS em	14,41	MO com LB em	31,78
			Valor do BDI em	35,00			Valor com BDI em	160,00
				Quant. em	415,0000000	Preço Total em	44.800,40	
07.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unid	Total	
Composição	000102 ICMS	Suprimento de madeira de lei tipo Parapi de equivalente para telhado de uma ondule de floresta esp. seco, inclusive relativo com furação, exclusão telha	ESTRUTURA PARA TELHADO	m²	1.0000000	103,95	103,95	
Itens	010101 ICMS	ALDANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.0900000	16,13	9,90	
Itens	010111 ICMS	CARPINTEIRO OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.0700000	19,12	7,20	
Itens	020000 ICMS	PREÇO MÉDIO DAS BILHAS (LABOR)	Materiais	KG	0.1500000	20,23	2,21	
Itens	010140 ICMS	PRATOR OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.2000000	16,12	3,20	
Itens	02100 ICMS	FOCA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (LABOR)	Materiais	m²	0.0700000	7,04, 10	0,50	
Itens	03000 ICMS	BRANCANTE PARA MADEIRA (LABOR)	Materiais	L	0.0000000	32,04	0,00	
			MO com LB em	9,09	LS em	16,94	MO com LB em	17,73
			Valor do BDI em	30,00			Valor com BDI em	107,17
				Quant. em	14.7800000	Preço Total em	5.097,37	
07.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unid	Total	
Composição	000102 ICMS	Fabricação de Tacheta Alvo em madeira não apimada, vão de 1m, para telha cerâmica de 06 unidades por metro quadrado	ACTU - ARREBENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	un	1.0000000	90,21	90,21	
Composição Auxiliar	0200 SAIAH	QUINDASTE HORIZONTAL AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 42 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 300 KW - CH DIÁRIO AF 0200H	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.1330000	308,90	34,77	
Composição Auxiliar	0200 SAIAH	QUINDASTE HORIZONTAL AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 42 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 300 KW - CH DIÁRIO AF 0200H	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.1570000	198,41	24,39	
Itens	010101 ICMS	ALDANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.0000000	16,13	41,43	
Itens	010111 ICMS	CARPINTEIRO OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	11.2400000	19,12	214,10	
Itens	0000400 SAIAH	CABO NÃO APARELHADO 7/8 X 3/8 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	3.0000000	27,00	81,24	
Itens	0000420 SAIAH	VIGA NÃO APARELHADA 15 X 12 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	11.0000000	35,00	410,30	
Itens	0000100 SAIAH	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	3.0000000	24,34	72,15	
Itens	0001140 SAIAH	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/8" X 15 CM, ACIADA 1/2" PARA MONTAGEM DE TELHADO	Materiais	un	1.0000000	19,48	20,49	
Itens	0001020 SAIAH	PREÇO DE ACO POLIDO COM CASACA 10 X 10 X 10 X 3	Materiais	KG	1.0700000	27,16	27,37	
			MO com LB em	103,95	LS em	702,21	MO com LB em	244,79
			Valor do BDI em	306,61			Valor com BDI em	1.210,72
				Quant. em	1.0000000	Preço Total em	1.210,72	
07.01.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unid	Total	
Composição	000102 ICMS	Fabricação de Tacheta Alvo em madeira não apimada, vão de 1m, para telha cerâmica de 06 unidades por metro quadrado	ACTU - ARREBENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	un	1.0000000	141,05	141,05	
Composição Auxiliar	0200 SAIAH	QUINDASTE HORIZONTAL AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 42 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 300 KW - CH DIÁRIO AF 0200H	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.1330000	308,90	34,77	
Composição Auxiliar	0200 SAIAH	QUINDASTE HORIZONTAL AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 42 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 300 KW - CH DIÁRIO AF 0200H	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.1570000	198,41	24,39	
Itens	010101 ICMS	ALDANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0.0000000	16,13	59,72	
Itens	010111 ICMS	CARPINTEIRO OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	16.7000000	19,12	318,21	
Itens	0000400 SAIAH	CABO NÃO APARELHADO 7/8 X 3/8 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	0.0000000	27,00	10,04	
Itens	0000420 SAIAH	VIGA NÃO APARELHADA 15 X 12 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	5.0000000	34,40	20,00	
Itens	0000100 SAIAH	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	16.0000000	24,34	391,34	
Itens	0001140 SAIAH	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/8" X 15 CM, ACIADA 1/2" PARA MONTAGEM DE TELHADO	Materiais	un	1.0000000	24,48	22,42	
Itens	0001020 SAIAH	PREÇO DE ACO POLIDO COM CASACA 10 X 10 X 10 X 3	Materiais	KG	1.0000000	27,16	52,30	
			MO com LB em	170,12	LS em	207,54	MO com LB em	407,66
			Valor do BDI em	401,32			Valor com BDI em	1.007,79
				Quant. em	1.0000000	Preço Total em	1.007,79	
07.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unid	Total	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviço de manutenção e conservação das públicas perfuração de água, No Município de Linares, ES, Lote 01 - Prefeitura de Linares/ES (Rochel).

Emprego Social: NÃO DESONERADO - Horário: 107,27%

B.D.L 31,06%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (OPES - 02/2022 - Espírito Santo)

Planilha Orçamentária Analítica

Item	01030 OPES	TRAFAGETA - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.230.000	16,12	4,43
Item	02590 OPES	TELHA ONDULADA DE ALUMINIO ESP. 0,5 MM (LABOR)	Materia	M	1.000.000	71,78	11,23
Item	02610 OPES	CONJUNTO P/ INSTALACAO TELHA ALUMINIO ONDULADA (LABOR)	Materia	M	3.000.000	0,00	2,24
			MO com LS	→	3,18	4,98	0,17
			Valor do BDI	→	30,23		100,10
							Quant. → Preço Total → 2.000,00

07.03.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compreensão	09020 OPES	Tubo em aço galvanizado trapezoidal 40 x 40 x 2,0mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessórios de fixação Tel. Santo Inácio, Itremo, Melipal ou equivalente	TELAZADO	m²	1.000.000	53,07	53.07
Item	01030 OPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.230.000	16,12	3,74
Item	02610 OPES	TELHA METALICA ONDULADA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR)	Materia	M	3.000.000	16,12	4,83
Item	02610 OPES	CONJUNTO P/ INSTALACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR)	Materia	M	4.000.000	3,08	2,72
Item	02610 OPES	TELHA METALICA EM ACO GALVALUM TRAPEZOIDAL 40 ESP. 2,0MM P/VE PINTADA NAS DUAS FACES (LABOR)	Materia	M	1.000.000	75,27	32,14
			MO com LS	→	3,18	4,98	0,17
			Valor do BDI	→	29,74		122,21
							Quant. → Preço Total → 6.106,90

07.03.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compreensão	124 COMP Projeto 05	Colar telha termossolado tipo ferro galv. 40 x 40 x 2,0mm, pint. base 90% de óxido de zinco, 10% de Flurocarbono, Polido PVC Test. incl. acessórios, todos materiais polímeros exceto conexões, excitem tel. São João, Itremo, Melipal ou equivalente	ACTU - ACERTAMENTO DE TUBOS E FIDIAS	m²	1.000.000	30,41	30,41
Item	01030 OPES	TELHA METALICA ONDULADA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR)	Materia	M	2.200.000	16,12	3,53
Item	02610 OPES	TELHA METALICA ONDULADA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR)	Materia	M	3.200.000	16,12	5,16
Item	02610 OPES	CONJUNTO P/ INSTALACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR)	Materia	M	1.000.000	77,34	81,52
			MO com LS	→	3,18	4,98	0,17
			Valor do BDI	→	29,53		121,34
							Quant. → Preço Total → 6.106,90

07.03.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compreensão	09030 OPES	Revisão, limpeza e pintura de aço e instalação de telhas cerâmicas	REVISÃO E REPAROS	m²	1.000.000	70,00	70,00
Item	01048 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	14,10	42,30
Item	01030 OPES	TRAFAGETA - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	15,12	21,17
			MO com LS	→	27,71	46,70	70,70
			Valor do BDI	→	24,41		100,50
							Quant. → Preço Total → 49.074,00

07.03.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compreensão	02050 OPES	Revisão de telha ondulada de alumínio ferro, com pintura	REVISÃO E REPAROS	m²	1.000.000	16,62	16,62
Item	01048 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	3.000.000	14,10	42,30
Item	01030 OPES	TRAFAGETA - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400.000	15,12	21,17
Item	02610 OPES	TELHA FIBROCEMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	Materia	M	2.000.000	20,40	40,80
Item	02610 OPES	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA (LABOR)	Materia	M	1.420.000	6,62	9,40
Item	02610 OPES	PARAFUSO COM ROCA SERRADA 6X110MM (LABOR)	Materia	M	1.420.000	1,80	2,55
			MO com LS	→	3,18	4,98	0,17
			Valor do BDI	→	4,44		20,91
							Quant. → Preço Total → 7.214,84

07.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compreensão	04020 OPES	Rufos e calhas	RUFOS E CALHAS	m	1.000.000	100,78	100,78
Item	01030 OPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000.000	16,12	16,12
Item	02060 OPES	TABUA DE MADEIRA P/USE 30 X 2,5 CM (TAPA DE F) (LABOR)	Materia	M	2.000.000	51,90	103,80
Item	02060 OPES	CHAPA COMPENSADA REDONDA ESP. 12MM (LABOR)	Materia	M	2.000.000	19,12	38,24
Item	02060 OPES	PREÇO 10X17 (LABOR)	Materia	M	2.000.000	10,35	20,70
Item	02060 OPES	ACO CA-30 DE 3 (MM) (LABOR)	Materia	M	1.420.000	6,72	9,53
Item	02060 OPES	ARMAS PROTEÇÃO N 12 DADO (LABOR)	Materia	M	2.000.000	19,64	39,28
Item	02060 OPES	SARILHO DE MADEIRA 6X10 X 2,50M (LABOR)	Materia	M	1.000.000	9,00	9,00
Item	02060 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M	12.000.000	0,45	5,40
Item	02060 OPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	M	2.000.000	145,00	290,00
Item	02060 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.200.000	16,12	35,46
Item	02060 OPES	CHAPA COMPENSADA REDONDA ESP. 12MM (LABOR)	Materia	M	2.000.000	51,90	103,80
Item	02060 OPES	ARMA LAVADA MEDIA (LABOR)	Materia	M	2.000.000	104,71	209,42
Item	02060 OPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	M	2.000.000	116,68	233,36
Item	02060 OPES	DESODORIZANTE PARA FUMOS (LABOR)	Materia	M	2.000.000	45,40	90,80
Item	02060 OPES	ARMADOR OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	16,12	32,24
Item	02060 OPES	DETONORA 30X (LABOR)	Materia	M	2.000.000	30,85	61,70
			MO com LS	→	16,34	34,12	50,46
			Valor do BDI	→	36,06		144,52
							Quant. → Preço Total → 1.810,78

07.04.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compreensão	04020 OPES	Rufos e calhas	RUFOS E CALHAS	m	1.000.000	89,88	89,88
Item	01030 OPES	AUXILIANTE AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	16,12	32,24
Item	01030 OPES	TRAFAGETA - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	16,10	32,20
Item	02060 OPES	CHAPA GALVANIZADA 18 25 DECORV 30 CM (LABOR)	Materia	M	1.000.000	21,04	21,04

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Gomes, 544 - Belvedere - Linhares-ES, CEP: 29153-010. Tel: (27) 3373-0585 - (27) 3373-8833 - (27) 3-8220-2401
CNPJ: 10.775.809/0001-40
jconstrutora2022@clix.com.br

(Handwritten signatures and stamps)



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de utilização no Município de Linares/MS, para 02 - Unidade de ensino dos Distritos

Emprego Social: NÃO DESONERADO - Hora/dia: 157,27 h

B.D.L 31,93%

Banco: SINAPI - 02/0222 - ESPIRITO SANTO IOPES - 02/0222 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Material		RE	Liqui	0,000000	20,13	1,48
								MO com LS	Valor do SDI					
07.04.03	02030 IOPES	Caixa de concreto armado 7cm x 19 MPa, 80" x 12" nas dimensões de 20 x 16 cm (verificar detalhes no projeto)	RIFUDO E GALVÃO	m	1,000000	258,50	258,50	0,00	13,00	0,00	0,00	10,77	MO com LS	17,52
														87,00
														9,55
07.04.04	02032 IOPES	Caixa em chapa galvanizada com espessura de 40 cm	RIFUDO E GALVÃO	m	1,000000	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	MO com LS	17,42
														112,38
														0,00
07.04.05	02034 IOPES	Caixa em chapa de alumínio esp. 0,5mm, largura de 30cm	RIFUDO E GALVÃO	m	1,000000	40,75	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	MO com LS	17,40
														23,35
														0,00
07.04.06	02035 IOPES	Largura de calhas e sistemas (serviço realizado por terceiros)	REPAROS E REPAROS	m²	1,000000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	MO com LS	12,58
														6,91
														0,00
07.04.07	LN COMP Pisos 21	Caixa de sinal semicondutor de PVC, diâmetro 100 mm, com duas conexões, entradas, saídas, furos, apertos e rebordos, incluindo condutores, inclusos fiação e teste AF 02/018	ESTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEDRA	m	1,000000	81,28	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MO com LS	7,12
														88,40
														0,00
07.04.08	02036 IOPES	Caixa de sinal semicondutor de PVC, diâmetro 100 mm, com duas conexões, entradas, saídas, furos, apertos e rebordos, incluindo condutores, inclusos fiação e teste AF 02/018	ESTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEDRA	m	1,000000	81,28	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MO com LS	7,12
														88,40
														0,00

(Handwritten signatures and stamps)

A
PRÉFATURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMPREGANDO para prestação de serviços de construção e manutenção das prédios públicos de educação, No Município de Lihars, ES, Tomo 08 - Unidade de compra dos Preços.
 Energia Solar: NÃO DISPONERADO - Média: 157,27 %
 B.D.I. 31,64%
 Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Itens	01013 IOPES	Reboco tipo parede de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	m²	1.000000	94,13	24,12	
Itens	02604 IOPES	PEDRÃO - OFICIAL - 50x50x50 (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400000	19,12	26,76	
Itens	01016 IOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M3	4.800000	2,45	2,52	
Itens	02603 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - 40 (LABOR)	Mão de Obra	H	1.400000	14,15	20,75	
Itens	02605 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m³	0,020000	104,01	2,04	
Itens	02606 IOPES	CAL HIDRATADO ARGAMASSA CH II (LABOR)	Materia	M3	1.400000	0,77	1,11	
			MO com LS =>	15,45	LS =>	25,02	MO com LS =>	47,45
			Valor do BDI =>	17,25			Valor com BDI =>	71,42
				Quant. =>	15,1100000	Preço Total =>	1.407,00	
09.02	09.02.01	ACABAMENTO					24.416,02	
09.02.01	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	11021 IOPES	Fôrro de gesso acartonado tipo sat	REVESTIMENTO DE	m²	1.000000	22,95	22,95	
Itens	02608 IOPES	FÔRRO DE GESSO COLOCADO - ACABAMENTO TIPO LISO (LABOR)	Materia	m²	1.000000	22,95	22,95	
			MO com LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	16,79			Valor com BDI =>	63,34
				Quant. =>	40,2500000	Preço Total =>	2.417,07	
09.02.03	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	11023 IOPES	Fôrro PVC 200x120 L 22 em. Usado coberto	REVESTIMENTO DE	m²	1.000000	20,34	20,34	
Itens	02614 IOPES	FÔRRO PVC TRELADO L= 22CM ZPP (LABOR)	Materia	m²	1.000000	20,34	20,34	
			MO com LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	28,71			Valor com BDI =>	115,55
				Quant. =>	177,4100000	Preço Total =>	21.621,55	
10	10.01	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					30.493,95	
10.01.01	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12011 IOPES	Revestimento com Argamassa	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	m²	1.000000	5,75	5,75	
Itens	01013 IOPES	Reboco tipo parede de argamassa de cimento e areia lavada de grossa lavada no tipo 1:3:5	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	m²	1.000000	5,75	5,75	
Itens	02610 IOPES	PEDRÃO - OFICIAL - 50x50x50 (LABOR)	Mão de Obra	H	3.100000	15,13	1,61	
Itens	01016 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - 40 (LABOR)	Mão de Obra	H	3.100000	14,15	2,12	
Itens	02603 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m³	0,020000	104,01	0,03	
Itens	02606 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M3	2.400000	0,45	1,05	
			MO com LS =>	1,57	LS =>	2,40	MO com LS =>	4,03
			Valor do BDI =>	1,93			Valor com BDI =>	7,98
				Quant. =>	290,4000000	Preço Total =>	1.091,40	
10.01.02	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12013 IOPES	Reboco tipo argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada de grossa lavada no tipo 1:3:5,5, espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	m²	1.000000	20,12	20,12	
Itens	01013 IOPES	Reboco tipo argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada de grossa lavada no tipo 1:3:5,5, espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	m²	1.000000	20,12	20,12	
Itens	02610 IOPES	PEDRÃO - OFICIAL - 50x50x50 (LABOR)	Mão de Obra	H	3.900000	19,12	11,47	
Itens	01016 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - 40 (LABOR)	Mão de Obra	H	3.900000	14,15	11,58	
Itens	02603 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m³	0,020000	104,01	2,41	
Itens	02605 IOPES	CAL HIDRATADO ARGAMASSA CH II (LABOR)	Materia	M3	1.400000	0,77	0,99	
Itens	02606 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M3	4.400000	2,45	2,01	
			MO com LS =>	0,17	LS =>	15,24	MO com LS =>	22,07
			Valor do BDI =>	8,53			Valor com BDI =>	37,18
				Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>	2.230,30	
10.01.03	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12015 IOPES	Reboco tipo argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada de grossa lavada no tipo 1:3:5,5, espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	m²	1.000000	19,81	19,81	
Itens	01013 IOPES	Reboco tipo argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada de grossa lavada no tipo 1:3:5,5, espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	m²	1.000000	19,81	19,81	
Itens	02610 IOPES	PEDRÃO - OFICIAL - 50x50x50 (LABOR)	Mão de Obra	H	3.500000	19,12	3,95	
Itens	01016 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - 40 (LABOR)	Mão de Obra	H	3.500000	2,45	3,95	
Itens	02603 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m³	0,020000	104,01	3,13	
Itens	02605 IOPES	CAL HIDRATADO ARGAMASSA CH II (LABOR)	Materia	M3	0,020000	0,77	0,03	
Itens	02606 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M3	2.400000	2,45	2,01	
			MO com LS =>	7,19	LS =>	11,70	MO com LS =>	19,19
			Valor do BDI =>	8,73			Valor com BDI =>	29,14
				Quant. =>	37,4000000	Preço Total =>	3.053,05	
10.01.04	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12017 IOPES	Reboco tipo parede de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada de grossa lavada no tipo 1:3:5,5, espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	m²	1.000000	45,01	45,01	
Itens	01013 IOPES	Reboco tipo parede de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada de grossa lavada no tipo 1:3:5,5, espessura 20 mm	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	m²	1.000000	45,01	45,01	
Itens	02610 IOPES	PEDRÃO - OFICIAL - 50x50x50 (LABOR)	Mão de Obra	H	1.300000	19,12	22,06	
Itens	01016 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - 40 (LABOR)	Mão de Obra	H	1.300000	14,15	12,73	
Itens	02603 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	m³	0,020000	104,01	3,04	
Itens	02605 IOPES	CAL HIDRATADO ARGAMASSA CH II (LABOR)	Materia	M3	1.400000	0,77	1,11	
Itens	02606 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	M3	4.400000	2,45	2,52	
			MO com LS =>	16,09	LS =>	25,29	MO com LS =>	41,37
			Valor do BDI =>	15,31			Valor com BDI =>	71,35
				Quant. =>	250,0000000	Preço Total =>	15.617,46	
10.02	10.02.01	ACABAMENTO					58.875,40	
10.02.01	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	UN COMP 25	Revestimento cerâmico de 20x20cm para paredes internas aplicadas em ambientes de alta umidade por meio da técnica infante das paredes	ACABAMENTO DE	m²	1.000000	58,21	58,21	
Itens	02616 IOPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - 40 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,800000	14,15	6,30	
Itens	02617 IOPES	AZULADA OFICIAL - 50x50x50 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	19,12	13,39	
Itens	000000 SINAPI	REVESTIMENTO EM CIMENTO DE EMALHA COERCIONAL PEI MENOR OU IGUAL A 2,0 CONFORME MEMORIAL IGUAL A 2023 CMO	Materia	m²	1.000000	25,39	27,52	

(Handwritten signatures and initials)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de utilização no Município de Linares/ES, sob o nº - Modelo de anexo do Decreto.
 Endereço: Sítio NÃO DESONERADO - Horta: 157,27 m²
 B.D.I. 31,91%
 Bairro: SINAPI - 020222 - ESPÍRITO SANTO OPES - 020222 - Bairro Sinapi

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Descrição	Material	Quant	Valor Unit	Valor Total		
Item 000101 SINAPI	ARMADILHA COLANTE AC PARA OBRAS DE	M	4.000000	0,54	2,16		
Item 000401 SINAPI	RELAJE OBRAS DE QUALQUER COR	M	0,400000	3,17	1,27		
		MO com LS	3,44	11,70	40,33		
		Valor do BDI	16,34		60,33		
		Quant	100,000000	Preço Total	607,33		
10.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	12022 OPES	Recapeamento de concreto de resistência Espec. Controlada Portland, na espessura de 10 cm, com argamassa de 1:3:6, com aditivo plastificante	ACABAMENTOS	m²	1,000000	33,53	33,53
Item 010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	14,18	2,84	
Item 020000 OPES	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	Material	M	0,200000	4,01	0,80	
Item 020110 OPES	CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC (LABOR)	Material	M	4,000000	0,60	2,40	
Item 010120 OPES	LADRILHETA - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	15,12	6,05	
Item 020147 OPES	GRUNDA 10X10 CM COR BRANCA QU ARRA (LABOR)	Material	M	1,000000	23,03	23,03	
		MO com LS	4,10	4,97	20,33		
		Valor do BDI	20,70		112,14		
		Quant	30,000000	Preço Total	3,214,88		
10.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	12027 OPES	Recapeamento de concreto de resistência Espec. Controlada Portland, de 20 x 20 cm, com argamassa de 1:3:6, com aditivo plastificante	ACABAMENTOS	m²	1,000000	94,68	94,68
Item 010111 OPES	CARPITEIRO OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	19,12	1,91	
Item 010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	14,18	9,93	
Item 020144 OPES	FOCA PARDE EM MADEIRA DE LIND 30 X 1 X 6 CM (LABOR)	Material	M	1,000000	35,46	35,46	
Item 020145 OPES	BUCHA PLÁSTICA Ø 7 (LABOR)	Material	UN	4,000000	0,14	0,56	
Item 020146 OPES	PASTILHA PARA BUCHA PLÁSTICA N. 7 (LABOR)	Material	UN	4,000000	0,20	0,80	
		MO com LS	9,08	14,24	129,33		
		Valor do BDI	30,88		160,16		
		Quant	10,000000	Preço Total	850,60		
10.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	12028 OPES	Recapeamento de concreto de resistência Espec. Controlada Portland, de 15 x 15 cm, com argamassa de 1:3:6, com aditivo plastificante	ACABAMENTOS	m²	1,000000	48,29	48,29
Item 010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	14,18	9,93	
Item 010111 OPES	CARPITEIRO OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	19,12	13,39	
Item 020144 OPES	BUCHA PLÁSTICA COMPARTADO - 1MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	1,46	2,92	
Item 020145 OPES	RODA PARDE EM MADEIRA DE LE DE 10 X 2 X 3 CM (LABOR)	Material	M	1,000000	22,53	22,53	
		MO com LS	6,06	14,24	86,33		
		Valor do BDI	14,70		101,03		
		Quant	20,000000	Preço Total	1,227,80		
10.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	12029 OPES	Recapeamento de concreto de resistência Espec. Controlada Portland, com acabamento alveolado	ACABAMENTOS	m²	1,000000	90,88	90,88
Item 020140 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	M	1,000000	0,45	0,45	
Item 010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,700000	14,18	9,93	
Item 020141 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	M	0,200000	54,31	10,86	
Item 020142 OPES	CAL HIDRATADO ARMASSA CH II (LABOR)	Material	M	0,300000	0,77	0,23	
Item 020143 OPES	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	Material	M	0,300000	4,01	1,20	
Item 010124 OPES	GRANITE GRANIMORFISTA OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	15,12	1,51	
Item 020146 OPES	RODA PARDE GRAN ONDA AND 7220X ACAD 2 LADOS (LABOR)	Material	M	1,000000	25,03	25,03	
		MO com LS	7,20	12,16	87,14		
		Valor do BDI	16,70		103,84		
		Quant	25,000000	Preço Total	1,873,48		
10.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	12030 OPES	Acabamento de concreto com perfil de cante para ornato das paredes	ACABAMENTOS	m²	1,000000	15,71	15,71
Item 010120 OPES	PEDEREIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,500000	19,12	9,56	
Item 020140 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	M	0,240000	0,45	0,10	
Item 010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,500000	14,18	7,09	
Item 020141 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	M	0,000000	104,01	0,00	
Item 020142 OPES	CARPITEIRO DE ALUMINO BENTAVADA P/ACABAMENTO (LABOR)	Material	M	1,000000	0,36	0,36	
		MO com LS	2,74	5,39	8,13		
		Valor do BDI	2,02		10,15		
		Quant	15,000000	Preço Total	150,55		
10.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	12031 OPES	Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fixado	ACABAMENTOS	m	1,000000	23,71	23,71
Item 010120 OPES	PEDEREIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,500000	19,12	9,56	
Item 020140 OPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	M	0,240000	0,45	0,10	
Item 010140 OPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,500000	14,18	7,09	
Item 020141 OPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	M	0,000000	104,01	0,00	
Item 020142 OPES	REPEL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 12" X 1/2" ESP. 1/8" (LABOR)	Material	M	1,000000	3,11	3,11	
		MO com LS	0,74	5,39	6,13		
		Valor do BDI	0,02		6,15		
		Quant	25,000000	Preço Total	150,55		
11	FISCOS INTERNOS E EXTERNOS						82.978,22
11.01	LACTRO E CONTRATO						12.885,37
11.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	12032 OPES	Lactro regulamentado e implementado de concreto não estrutural, espessura de	LACTRO DE CONCRETO	m²	1,000000	67,52	67,52

[Handwritten signatures and marks]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção dos pátios públicos de aterro, no Município de Linares/MS, lote 02 - Unidade de estudos de projetos, Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Norma: 157,27 \$, R.O. 31.965, Bexira, SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Item	010130 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,5000000	16,12	8,06		
Item	010140 IOPES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,4800000	14,16	21,00		
Item	020101 IOPES	ÁREA LAJADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M ²	0,0221220	104,21	2,30		
Item	020102 IOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	M ³	21,5040000	0,49	10,55		
Item	020110 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0110000	118,08	1,30		
Item	020111 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0110000	118,08	1,30		
Item	020115 IOPES	ADITIVO S/A 1 (LABOR)	Materiais	M ³	1,8000000	8,17	14,87		
				MO com LS **	11,87	LS **	18,07	MO com LS **	30,94
				Valor do GDI **		21,07	Valor com RDI **		31,98
				Quant. **	21,6600000	Preço Total **	3,107,85		

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Item	010130 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12		
Item	010140 IOPES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9600000	14,16	42,00		
Item	020101 IOPES	ÁREA LAJADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M ²	0,0442440	0,49	0,22		
Item	020102 IOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	M ³	43,0080000	0,17	7,32		
Item	020110 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
Item	020111 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
Item	020115 IOPES	ADITIVO S/A 1 (LABOR)	Materiais	M ³	3,6000000	2,29	8,24		
Item	020116 IOPES	ADITIVO S/A 2 (LABOR)	Materiais	M ³	3,6000000	14,16	51,78		
Item	020117 IOPES	ADITIVO S/A 3 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0440000	104,21	4,59		
Item	020118 IOPES	ADITIVO S/A 4 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0440000	118,08	5,20		
				MO com LS **	0,08	LS **	12,30	MO com LS **	12,38
				Valor do GDI **		16,15	Valor com RDI **		62,43
				Quant. **	39,6600000	Preço Total **	1,875,38		

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Item	010130 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12		
Item	010140 IOPES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9600000	14,16	42,00		
Item	020101 IOPES	ÁREA LAJADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M ²	0,0442440	0,49	0,22		
Item	020102 IOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	M ³	43,0080000	0,17	7,32		
Item	020110 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
Item	020111 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
				MO com LS **	11,87	LS **	18,07	MO com LS **	30,94
				Valor do GDI **		17,40	Valor com RDI **		31,98
				Quant. **	21,6600000	Preço Total **	1,875,38		

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Item	010130 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12		
Item	010140 IOPES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9600000	14,16	42,00		
Item	020101 IOPES	ÁREA LAJADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M ²	0,0442440	0,49	0,22		
Item	020102 IOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	M ³	43,0080000	0,17	7,32		
Item	020110 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
Item	020111 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
				MO com LS **	11,87	LS **	18,07	MO com LS **	30,94
				Valor do GDI **		17,40	Valor com RDI **		31,98
				Quant. **	21,6600000	Preço Total **	1,875,38		

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Item	010130 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12		
Item	010140 IOPES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9600000	14,16	42,00		
Item	020101 IOPES	ÁREA LAJADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M ²	0,0442440	0,49	0,22		
Item	020102 IOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	M ³	43,0080000	0,17	7,32		
Item	020110 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
Item	020111 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
				MO com LS **	11,87	LS **	18,07	MO com LS **	30,94
				Valor do GDI **		17,40	Valor com RDI **		31,98
				Quant. **	21,6600000	Preço Total **	1,875,38		

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Item	010130 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12		
Item	010140 IOPES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9600000	14,16	42,00		
Item	020101 IOPES	ÁREA LAJADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M ²	0,0442440	0,49	0,22		
Item	020102 IOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	M ³	43,0080000	0,17	7,32		
Item	020110 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
Item	020111 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
Item	020112 IOPES	JUNTA PLÁSTICA T-20M PARA FIOS (LABOR)	Materiais	M	2,0000000	3,40	6,80		
				MO com LS **	13,77	LS **	2,18	MO com LS **	15,95
				Valor do GDI **		15,14	Valor com RDI **		32,13
				Quant. **	63,0000000	Preço Total **	3,048,36		

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Item	010130 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12		
Item	010140 IOPES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,9600000	14,16	42,00		
Item	020101 IOPES	ÁREA LAJADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M ²	0,0442440	0,49	0,22		
Item	020102 IOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	M ³	43,0080000	0,17	7,32		
Item	020110 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
Item	020111 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M ³	0,0220000	118,08	2,60		
				MO com LS **	11,87	LS **	18,07	MO com LS **	30,94
				Valor do GDI **		17,40	Valor com RDI **		31,98
				Quant. **	21,6600000	Preço Total **	1,875,38		

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Bela Vista - Linares/MS, CEP: 79013-000. Tel: (77) 3371-0540 - (77) 3333-0000 (77) 3333-2491
 CNPJ: 16.775.805/0001-60 jhconstrutora2019@hotmail.com INSC. ESTADUAL 092.635.95-8

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREGARIAL



Objeto: Contratação Empregarial para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas da estrutura, no Município de Lins, São Paulo, em 02 - Unidades de ensino dos Distritos.

Encargos Gerais: NÃO DESONERADO - Hora: 157,27 R\$

R.D.I. 31,96%

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	02000 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.000000	93,12	93,12
Item	02000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	14.500000	0,46	6,65
Item	02010 IOPES	SERVIDE AUXILIAR DE OBRAS - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.500000	14,18	21,27
Item	02000 IOPES	AREA LAVADA MEDIA (LABOR)	Material	M	0,750000	104,21	78,16
Item	02010 IOPES	SARRAPO DE MADEIRA DE LE 3 X 7,5 CM (BRUTA) (LABOR)	Material	M	2.000000	10,74	21,48
			MO com LS =>	LS =>	22,35	MO com LS =>	37,55
			Valor do BDI =>		27,28	Valor com BDI =>	112,25
				Quant. =>	53.000000	Preço Total =>	3.108,70
11.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10020 IOPES	Piso granítico 30x30x3 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no tipo 1:2:4, juntas plásticas em quadras de 1 m, cor natural, com acabamento tipo mármore. Inclui regularização e 3 dias	ACABAMENTOS	m²	1.000000	54,77	54,77
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.000000	10,12	10,12
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.000000	0,48	0,48
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.000000	14,18	14,18
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,210000	104,21	21,89
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,200000	3,40	0,68
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,200000	35,00	7,00
			MO com LS =>	LS =>	12,77	MO com LS =>	38,10
			Valor do BDI =>		17,90	Valor com BDI =>	72,27
				Quant. =>	15.770000	Preço Total =>	6.438,88
11.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10020 IOPES	Piso granítico 20x20x3 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no tipo 1:2:4, juntas plásticas em quadras de 1 m, cor natural, com acabamento tipo mármore. Inclui regularização e 3 dias	ACABAMENTOS	m²	1.000000	104,18	104,18
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0.900000	10,12	9,11
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.000000	14,18	14,18
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,200000	104,21	20,84
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,200000	3,40	0,68
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,200000	14,18	2,84
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.100000	14,18	15,60
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,200000	1,99	0,40
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	18.000000	0,08	1,44
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0.100000	25,00	2,50
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.100000	3,24	3,56
			MO com LS =>	LS =>	26,97	MO com LS =>	67,00
			Valor do BDI =>		31,79	Valor com BDI =>	131,17
				Quant. =>	32.520000	Preço Total =>	6.470,92
11.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10020 IOPES	Piso granítico 20x20x3 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no tipo 1:2:4, juntas plásticas em quadras de 1 m, cor natural, com acabamento tipo mármore. Inclui regularização e 3 dias	ACABAMENTOS	m²	1.000000	118,21	118,21
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0.900000	10,12	9,11
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.000000	14,18	14,18
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,200000	104,21	20,84
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,200000	3,40	0,68
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,200000	14,18	2,84
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.100000	14,18	15,60
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0,200000	1,99	0,40
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	18.000000	0,08	1,44
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	0.100000	25,00	2,50
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.100000	3,24	3,56
			MO com LS =>	LS =>	26,97	MO com LS =>	67,00
			Valor do BDI =>		31,79	Valor com BDI =>	131,17
				Quant. =>	32.520000	Preço Total =>	6.470,92
11.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	20000 IOPES	Revestimento de parede com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3 esp. 1 cm, e laje de concreto com fim de espessura. Inclui preparo de massa	ACABAMENTOS	m²	1.000000	134,30	134,30
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.000000	10,12	10,12
Item	02000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	20.000000	0,45	9,00
Item	02010 IOPES	SARRAPO DE MADEIRA DE LE 3 X 7,5 CM (BRUTA) (LABOR)	Material	M	0,940000	110,58	104,21
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	2.000000	14,18	28,36
Item	02000 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	0,070000	104,21	7,29
Item	02010 IOPES	SARRAPO DE MADEIRA DE LE 3 X 7,5 CM (BRUTA) (LABOR)	Material	M	0,020000	110,58	2,21
Item	02010 IOPES	SARRAPO DE MADEIRA DE LE 3 X 7,5 CM (BRUTA) (LABOR)	Material	M	0,000000	16,74	0,00
			MO com LS =>	LS =>	27,41	MO com LS =>	70,51
			Valor do BDI =>		42,33	Valor com BDI =>	137,36
				Quant. =>	75.000000	Preço Total =>	13.543,94
11.02.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10020 IOPES	Revestimento e instalação de Piso Flutuante em 300x300, esp. 20mm, tipo Divosa Divosa (el. Flutuante) da COMPART	ACABAMENTOS	m²	1.000000	141,18	141,18
Item	01010 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUCCION (LABOR)	Mão de Oba	H	1.000000	141,18	141,18
			MO com LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		45,11	Valor com BDI =>	190,29

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da rede pública. No Município de Lins, Estado de São Paulo.

Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Máxima: 167,27 %

B.O. 1.31.003

Banco: BINAPI - 022022 - ESPÍRITO SANTO LÓPES - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Quant. m	6,800000	Preço Total =>	1.206,43		
11.02.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13025 ICPE2	Acabamento de piso pedreiro usando cimento branco para juntas de 10	ACABAMENTO	m²	1,000000	0,01	0,01
Itens	01016 ICPE2	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	14,10	2,82
Itens	00999 ICPE2	AZULEIRO OFICIAL - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	19,12	3,78
Itens	02000 ICPE2	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL (LABOR)	Materiais	M3	0,200000	4,21	0,82
					MO com LB =>	4,21	7,81
					Valor do BDI =>	0,76	11,36
				Quant. m	27,200000	Preço Total =>	308,16
11.02.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	02078 ICPE2	Reforço de piso de guisa com geração de calor de concreto e argila	GUISA DE ESPORTE (var	m²	1,000000	134,86	134,86
Itens	01016 ICPE2	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	H	0,900000	14,10	12,69
Itens	02000 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	2,000000	14,10	28,20
Itens	00999 ICPE2	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	M3	0,500000	104,21	52,10
Itens	02114 ICPE2	REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE A COMUMA (CAGAMA) CLASSE II B (SEM XIS) INCLUSIVE DESTAQUE PARA (LABOR)	Mão de Obra	M3	0,700000	104,21	72,95
Itens	01016 ICPE2	BRUSCONI/MONTEIRO OFICIAL - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	M3	0,500000	20,21	10,10
Itens	02114 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	1,437000	19,12	27,46
Itens	02114 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	2,000000	1,55	3,10
Itens	02114 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	15,200000	0,89	13,54
Itens	02114 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	0,200000	20,20	4,04
Itens	02114 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	1,437000	3,24	4,67
				MO com LB =>	93,79	12,20	1139,99
				Valor do BDI =>	42,97		177,43
				Quant. m	24,500000	Preço Total =>	4.371,97
11.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13022 ICPE2	RODAPES, SOLEIRAS E PISOTINS	DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PISOTINS	m	1,000000	23,20	23,20
Itens	02078 ICPE2	Reforço de vigas de 10 cm x 10 cm com concreto e argila	DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PISOTINS	m	1,000000	23,20	23,20
Itens	01016 ICPE2	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	0,40	0,16
Itens	00999 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	1,400000	14,10	19,74
Itens	01016 ICPE2	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	104,01	20,80
Itens	02078 ICPE2	REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE A COMUMA (CAGAMA) CLASSE II B (SEM XIS) INCLUSIVE DESTAQUE PARA (LABOR)	Mão de Obra	M3	0,200000	20,20	4,04
Itens	02078 ICPE2	REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE A COMUMA (CAGAMA) CLASSE II B (SEM XIS) INCLUSIVE DESTAQUE PARA (LABOR)	Mão de Obra	M3	1,600000	0,89	1,42
Itens	02078 ICPE2	REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE A COMUMA (CAGAMA) CLASSE II B (SEM XIS) INCLUSIVE DESTAQUE PARA (LABOR)	Mão de Obra	M3	2,700000	15,12	40,70
Itens	02078 ICPE2	REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE A COMUMA (CAGAMA) CLASSE II B (SEM XIS) INCLUSIVE DESTAQUE PARA (LABOR)	Materiais	M3	0,010000	24,58	0,25
				MO com LB =>	7,78	12,20	94,96
				Valor do BDI =>	7,47		57,49
				Quant. m	15,000000	Preço Total =>	402,70
11.03.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13021 ICPE2	Reforço de vigas de 10 cm x 10 cm com concreto e argila	DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PISOTINS	m	1,000000	42,54	42,54
Itens	01016 ICPE2	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	14,10	2,82
Itens	00999 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	0,002000	104,01	0,20
Itens	00999 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	0,200000	0,77	0,15
Itens	00999 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	1,180000	0,85	1,00
Itens	02078 ICPE2	Reforço de vigas de 10 cm x 10 cm com concreto e argila	Mão de Obra	M	0,000000	4,01	0,00
Itens	01016 ICPE2	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	H	0,200000	19,12	3,78
Itens	00999 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	1,200000	19,12	22,95
				MO com LB =>	7,82	12,10	94,12
				Valor do BDI =>	11,48		105,60
				Quant. m	12,500000	Preço Total =>	301,62
11.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13020 ICPE2	Reforço de vigas de 10 cm x 10 cm com concreto e argila	DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PISOTINS	m	1,000000	21,56	21,56
Itens	00999 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	0,700000	0,40	0,28
Itens	01016 ICPE2	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	H	0,800000	14,10	11,28
Itens	02078 ICPE2	Reforço de vigas de 10 cm x 10 cm com concreto e argila	Materiais	M3	0,500000	104,01	52,00
Itens	00999 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	0,100000	0,77	0,08
Itens	13020 ICPE2	Reforço de vigas de 10 cm x 10 cm com concreto e argila	Materiais	M3	1,180000	0,85	1,00
Itens	01016 ICPE2	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	M	0,000000	19,12	0,00
Itens	01016 ICPE2	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	3,78
				MO com LB =>	4,28	14,54	61,76
				Valor do BDI =>	0,80		50,96
				Quant. m	12,500000	Preço Total =>	404,88
11.03.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13019 ICPE2	Reforço de vigas de 10 cm x 10 cm com concreto e argila	DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PISOTINS	m	1,000000	46,11	46,11
Itens	01016 ICPE2	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - BRUSCONI (LABOR)	Mão de Obra	H	0,400000	19,12	7,64
Itens	00999 ICPE2	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	1,370000	3,45	4,73

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO MERCANTIL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção de obra pública de saneamento, no Município de Linhares/ES, Itens 22 - Unidades de emissão de água.
 Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - N.º Insc. 157.27.76
 B.D.I. 31,50%
 Bancos: SINAPI - 02/2022 - ESHRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Quant. =>	3.000.000	Preço Total =>	1.611,96			
12.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	140704 IOPES	Furo para válvula de descarga, inclusive válvula (sem acionador)	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS	qf	1,0000000	377,20	377,20	
Materia	010210 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,12	19,12	
Materia	010201 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,2400000	16,13	68,13	
Materia	005612 IOPES	FITA DE VEDACAO 16MM X 50M (LABOR)	Materia	M	1,8100000	0,13	0,13	
Materia	005613 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0210000	76,50	1,60	
Materia	005614 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,1200000	70,50	8,46	
Materia	002115 IOPES	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" (LABOR)	Materia	UN	2,0000000	5,72	11,44	
Materia	002010 IOPES	TUBO DE PVC SOLDAVEL MARIPOSA 50MM (SOLA FRA) - TORRE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	2,0000000	22,01	44,02	
Materia	002214 IOPES	JOLELHO 30 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	Materia	UN	2,0000000	7,91	15,82	
Materia	006111 IOPES	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" O ACIONAM. (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	147,68	147,68	
		MO com LS =>		50,02	LS =>	34,94	MO com LS =>	84,96
		Valor de BD =>		127,55			Valor com BD =>	407,76
					Quant. =>	3.000.000	Preço Total =>	1.611,96
12.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	140704 IOPES	Furo para água potável (sem acionador)	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS	qf	1,0000000	110,64	110,64	
Materia	010210 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,12	19,12	
Materia	010201 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,13	16,13	
Materia	002010 IOPES	TUBO DE ESGOTO FIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (12" - 40MM - TORRE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,5100000	11,36	17,09	
Materia	005612 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0110000	70,50	0,78	
Materia	005614 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,0050000	10,00	0,05	
Materia	002115 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	22,16	22,16	
Materia	002112 IOPES	CURVA 90° CURTA PVC 60X60 40MM (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	14,79	14,79	
		MO com LS =>		21,01	LS =>	00,70	MO com LS =>	21,71
		Valor de BD =>		06,79			Valor com BD =>	143,78
					Quant. =>	3.000.000	Preço Total =>	581,92
12.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	140704 IOPES	Furo para água potável (sem acionador, sem caixa, sem etc.)	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS	qf	1,0000000	85,54	85,54	
Materia	010210 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,12	19,12	
Materia	010201 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,13	16,13	
Materia	002010 IOPES	JOLELHO 90 DE PVC PI 60X60 DE 40MM (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	2,14	2,14	
Materia	005612 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0100000	70,50	0,71	
Materia	005614 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	M	1,0000000	7,30	7,30	
Materia	002115 IOPES	TUBO DE ESGOTO FIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (12" - 40MM - TORRE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	L	0,0140000	70,50	0,99	
Materia	002112 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	4,50	4,50	
Materia	002110 IOPES	CURVA 90° CURTA PVC 60X60 40MM (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	14,79	14,79	
		MO com LS =>		21,99	LS =>	03,96	MO com LS =>	25,95
		Valor de BD =>		27,43			Valor com BD =>	113,27
					Quant. =>	3.000.000	Preço Total =>	451,34
12.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	140704 IOPES	Furo para água potável, inclusive taxa aferida por 150x150mm com água em PVC	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS	qf	1,0000000	197,89	197,89	
Materia	010210 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,12	19,12	
Materia	010201 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,13	16,13	
Materia	005612 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0040000	70,50	0,28	
Materia	005614 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,0020000	70,50	0,14	
Materia	002115 IOPES	CAIXA BORNADA PVC 100X100X50MM (COM GRANEL EM PVC (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	49,98	49,98	
Materia	002112 IOPES	TUBO DE ESGOTO FIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (12" - 75MM TORRE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,0000000	17,72	17,72	
		MO com LS =>		30,05	LS =>	43,82	MO com LS =>	73,87
		Valor de BD =>		00,40			Valor com BD =>	200,99
					Quant. =>	3.000.000	Preço Total =>	625,05
12.02.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	140704 IOPES	Furo para água potável, inclusive taxa aferida 100x45 mm e granel em PVC	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS	qf	1,0000000	70,70	70,70	
Materia	010210 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,12	19,12	
Materia	010201 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,13	16,13	
Materia	005612 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0100000	70,50	0,71	
Materia	005614 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0110000	70,50	0,78	
Materia	002115 IOPES	JOLELHO 45 DE PVC PI 60X60 DE 40MM (LABOR)	Materia	UN	1,0000000	2,70	2,70	
Materia	002112 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA EM PVC 100X100MM COM GRANEL EM PVC (LABOR)	Materia	M	1,0000000	14,80	14,80	
		MO com LS =>		21,15	LS =>	02,22	MO com LS =>	23,37
		Valor de BD =>		20,16			Valor com BD =>	101,91
					Quant. =>	3.000.000	Preço Total =>	217,73
12.03	Código Banco	RECE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDADOS DE PVC	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
12.03.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	141420 IOPES	Tubo de PVC Rígio soldado MariPOSA, diâmetro 20mm (12"), inclusive conexões	RECE DE ÁGUA FRIA - TUBOS	M	1,0000000	19,10	19,10	
Materia	010210 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1500000	19,10	2,87	
Materia	010201 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1500000	16,13	2,42	
Materia	005612 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	KG	0,0000000	70,50	0,00	
Materia	005614 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	Materia	L	0,0000000	70,50	0,00	
Materia	002115 IOPES	TUBO DE PVC SOLDAVEL MARIPOSA 20MM (SOLA FRA) - TORRE AMARCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materia	M	1,0000000	4,27	4,27	
		MO com LS =>		4,79	LS =>	7,84	MO com LS =>	12,63
		Valor de BD =>		0,19			Valor com BD =>	12,82

[Handwritten signature]
 F. J. P. P.

186/22



902 FL. RUBRICA

J.H. CONSTRUTORA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÏTINS/MS CONTRATAÇÃO EMPREENDIDA

Objeto: Contratação EMPREENDIDA para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da administração, na Município de Unhaítins/MS, Lote 03 - Unidade de Ensino dos Distritos, E.P.O.L. 31, 90% BARRIL SNAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Table with columns: Item, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Valor Total, Total. It lists various construction materials and services like 'REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS', 'ENCANADOR - OFICIAL', 'AJUDANTE', etc., across multiple items (12.03.02 to 12.04.01).

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ava Barreiros Correia, 544 - Batelburgo - Unhaítins/MS, CEP: 79903-035. Tel: (37) 3378-0640 - (27) 3-3903-8505 - (27) 3-3903-3005 CNPJ: 10.775.805/0001-60

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Oggetto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da Prefeitura, no Município de Linares/ES, Item 03 - Unidades de ensino das Escolas, B.O.I. 31.901.
Banco: SINAPI - 02/0028 - ESPIRITO SANTO IOPESES - 02/2022 - Espírito Santo

Item	Descrição	Registro de Preço	Planilha Orçamentária Analítica		Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
			Material	Mão de Obra				
12.04.02	Registro de preço com carga horária diária 30min (30'), marca de referência Faberell, Data do Dico	170217 IOPESES	MO com LS	8,25	UN	1,000000	8,25	8,25
			Valor do BDI	27,41	LS	12,14	MO com LS	31,40
					Quant.	3,000000	Preço Total	95,05
12.04.02	Descrição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
		170217 IOPESES	Registro de preço com carga horária diária 30min (30'), marca de referência Faberell, Data do Dico	TONNERIAS, REGISTROS, VALULAS E METAS	UN	1,000000	114,86	114,86
		010115 IOPESES	ENCANADOR - OFICIAL - ENFERMAGEM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0100000	18,12	1,81
		010101 IOPESES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMAGEM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0100000	18,12	1,81
		083021 IOPESES	REGISTRO DE PRESSÃO COMUM 30" (LABOR)	Material	UN	1,000000	85,25	85,25
		083012 IOPESES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	M	0,9400000	0,12	0,12
				MO com LS	LS	13,14	MO com LS	21,43
			Valor do BDI	39,73			Valor com BDI	161,02
				Quant.	3,000000	Preço Total		483,66
12.04.03	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	170221 IOPESES	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
		010115 IOPESES	ENCANADOR - OFICIAL - ENFERMAGEM (LABOR)	TONNERIAS, REGISTROS	UN	1,000000	79,16	79,16
		010101 IOPESES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMAGEM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9400000	19,12	18,12
		083021 IOPESES	REGISTRO DE CAVETA BRUTO 20MM - 1" (LABOR)	Mão de Obra	H	0,5400000	18,12	9,71
		083012 IOPESES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	UN	1,000000	64,57	64,57
				Material	M	1,000000	0,12	0,12
				MO com LS	LS	7,40	MO com LS	14,70
			Valor do BDI	34,21			Valor com BDI	96,10
				Quant.	3,000000	Preço Total		287,48
12.04.04	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	170220 IOPESES	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
		010115 IOPESES	ENCANADOR - OFICIAL - ENFERMAGEM (LABOR)	TONNERIAS, REGISTROS	UN	1,000000	80,20	80,20
		010101 IOPESES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMAGEM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9400000	19,12	18,12
		083021 IOPESES	REGISTRO DE CAVETA BRUTO 20MM - 1/2" (LABOR)	Mão de Obra	H	0,5400000	18,12	9,71
		083012 IOPESES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	UN	1,000000	60,25	60,25
				Material	M	0,9400000	0,12	0,12
				MO com LS	LS	7,40	MO com LS	14,70
			Valor do BDI	18,03			Valor com BDI	76,12
				Quant.	3,000000	Preço Total		234,06
12.04.05	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	170222 IOPESES	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
		010115 IOPESES	ENCANADOR - OFICIAL - ENFERMAGEM (LABOR)	TONNERIAS, REGISTROS	UN	1,000000	58,52	58,52
		010101 IOPESES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMAGEM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9400000	19,12	18,12
		083021 IOPESES	REGISTRO DE CAVETA BRUTO 20MM - 1" (LABOR)	Mão de Obra	H	0,5400000	18,12	9,71
		083012 IOPESES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	M	1,000000	0,12	0,12
				Material	UN	1,000000	60,47	60,47
				MO com LS	LS	11,65	MO com LS	23,30
			Valor do BDI	30,87			Valor com BDI	107,40
				Quant.	3,000000	Preço Total		321,47
12.04.06	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	170223 IOPESES	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
		010115 IOPESES	ENCANADOR - OFICIAL - ENFERMAGEM (LABOR)	TONNERIAS, REGISTROS	UN	1,000000	117,80	117,80
		010101 IOPESES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMAGEM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8500000	19,12	16,25
		083021 IOPESES	REGISTRO DE CAVETA BRUTO 20MM - 1" (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8500000	18,12	15,31
		083012 IOPESES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	M	1,000000	0,12	0,12
				Material	UN	1,000000	67,55	67,55
				MO com LS	LS	11,65	MO com LS	23,30
			Valor do BDI	27,96			Valor com BDI	155,51
				Quant.	3,000000	Preço Total		465,65
12.04.07	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	170224 IOPESES	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
		010115 IOPESES	ENCANADOR - OFICIAL - ENFERMAGEM (LABOR)	TONNERIAS, REGISTROS	UN	1,000000	181,30	181,30
		010101 IOPESES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMAGEM (LABOR)	Mão de Obra	H	0,9400000	19,12	18,12
		083021 IOPESES	REGISTRO DE CAVETA BRUTO 20MM - 1" (LABOR)	Mão de Obra	H	0,5400000	18,12	9,71
		083012 IOPESES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	M	2,9400000	0,12	0,36
				Material	UN	1,000000	64,67	64,67
				MO com LS	LS	11,66	MO com LS	23,32
			Valor do BDI	58,14			Valor com BDI	241,92
				Quant.	3,000000	Preço Total		720,18
12.04.08	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	170225 IOPESES	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
		010115 IOPESES	ENCANADOR - OFICIAL - ENFERMAGEM (LABOR)	TONNERIAS, REGISTROS	UN	1,000000	401,41	401,41
		010101 IOPESES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMAGEM (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0500000	18,12	19,02
		083021 IOPESES	REGISTRO DE CAVETA BRUTO 20MM - 1" (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0500000	18,12	18,94
		083012 IOPESES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	M	2,4000000	0,12	0,29
				Material	UN	1,000000	64,55	64,55
				MO com LS	LS	15,75	MO com LS	47,52
			Valor do BDI	125,79			Valor com BDI	623,70
				Quant.	1,000000	Preço Total		823,70
12.04.09	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	170226 IOPESES	Registro de preço com carga horária diária 30min (30')	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
		010115 IOPESES	ENCANADOR - OFICIAL - ENFERMAGEM (LABOR)	TONNERIAS, REGISTROS	UN	1,000000	401,41	401,41
		010101 IOPESES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMAGEM (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0500000	18,12	19,02
		083021 IOPESES	REGISTRO DE CAVETA BRUTO 20MM - 1" (LABOR)	Mão de Obra	H	1,0500000	18,12	18,94
		083012 IOPESES	RTA DE VEDAÇÃO 10MM X 5MM (LABOR)	Material	M	2,4000000	0,12	0,29
				Material	UN	1,000000	64,55	64,55
				MO com LS	LS	15,75	MO com LS	47,52
			Valor do BDI	125,79			Valor com BDI	623,70
				Quant.	1,000000	Preço Total		823,70

(Handwritten signature and initials)
JHPP



J.H. CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e administração dos prédios públicos do município, no Município de Linhares/MS, Lote 03 - Unidade de ensino das Crianças.
Exercício Social: NÃO DESONERADO - Hora: 157,27 h.
B.O.L. 35.904

Banco: SINAPI - 020422 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 020422 - Espírito Santo

Composição		Planilha Orçamentária Analítica					
Item	Código	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
12.04.10		Torneira para torneira com 12" para abastecimento, marca de referência		TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAS			
Item	01010	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	19,10	15,40
Item	01011	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR))	Mão de Obra	H	0,8000000	16,13	12,90
Item	00012	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Materiais	M	0,2000000	0,10	0,20
Item	00012	TORNEIRA DE PRESSÃO CHAMADA PLAVATONHO 1/2" (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	105,40	105,40
				MO com LS	0,80	14,00	MO com LS
				Valor do BDI	60,21		22,90
				Quant. tot	78,0000000	Preço Total	48,545,00
12.04.11		Torneira para torneira com 24" marca de referência Fabrilmar, Doca ou Doca		TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAS			
Item	01010	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	19,10	15,40
Item	01011	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR))	Mão de Obra	H	0,8000000	16,13	12,42
Item	00012	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Materiais	M	0,2000000	0,10	0,20
Item	00012	TORNEIRA PARA TANGUE (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	107,17	107,17
				MO com LS	0,80	14,00	MO com LS
				Valor do BDI	41,91		22,34
				Quant. tot	10,0000000	Preço Total	1,716,70
12.04.12		Torneira para torneira com 24" marca de referência Fabrilmar, Doca ou Doca		TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAS			
Item	01010	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	19,10	15,40
Item	01011	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR))	Mão de Obra	H	0,8000000	16,13	12,42
Item	00012	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Materiais	M	0,2000000	0,10	0,20
Item	00012	TORNEIRA DE JARRO CHAMADA 24" OU 12" (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	70,20	70,20
				MO com LS	0,80	14,00	MO com LS
				Valor do BDI	22,78		22,50
				Quant. tot	8,0000000	Preço Total	670,86
12.04.13		Registro de torneira com torneira com 20mm (3/4"), marca de referência Fabrilmar, Doca ou Doca		TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAS			
Item	01010	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	19,10	15,40
Item	01011	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR))	Mão de Obra	H	0,8000000	16,13	12,42
Item	00012	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Materiais	M	0,2000000	0,10	0,20
Item	00012	REGISTRO DE PRESSÃO CHAMADO 3/4" (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	127,70	127,70
				MO com LS	0,80	14,00	MO com LS
				Valor do BDI	40,16		20,50
				Quant. tot	8,0000000	Preço Total	4,912,80
12.04.14		Registro de torneira com torneira com 20mm (1/2"), marca de referência Fabrilmar, Doca ou Doca		TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAS			
Item	01010	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	19,10	15,40
Item	01011	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR))	Mão de Obra	H	0,8000000	16,13	12,42
Item	00012	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Materiais	M	0,2000000	0,10	0,20
Item	00012	REGISTRO DE SIVETA CHAMADO 1" COM CÂMBRIA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	140,40	140,40
				MO com LS	0,80	14,00	MO com LS
				Valor do BDI	50,70		21,40
				Quant. tot	1,0000000	Preço Total	151,62
12.04.15		Registro de torneira com torneira com 20mm (1/2"), marca de referência Fabrilmar, Doca ou Doca		TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAS			
Item	01010	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	19,10	15,40
Item	01011	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR))	Mão de Obra	H	0,8000000	16,13	12,42
Item	00012	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Materiais	M	0,2000000	0,10	0,20
Item	00012	REGISTRO DE SIVETA CHAMADO 1 1/4" COM CÂMBRIA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	188,70	188,70
				MO com LS	0,80	14,00	MO com LS
				Valor do BDI	31,00		21,40
				Quant. tot	1,0000000	Preço Total	214,52
12.04.16		Registro de torneira com torneira com 20mm (1/2"), marca de referência Fabrilmar, Doca ou Doca		TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAS			
Item	01010	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,8000000	19,10	15,40
Item	01011	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR))	Mão de Obra	H	0,8000000	16,13	12,42
Item	00012	FITA DE VEDAÇÃO 10MM X 10M (LABOR)	Materiais	M	0,2000000	0,10	0,20
Item	00012	REGISTRO DE SIVETA CHAMADO 1 1/2" COM CÂMBRIA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	200,40	200,40
				MO com LS	0,80	14,00	MO com LS
				Valor do BDI	34,30		21,40
				Quant. tot	1,0000000	Preço Total	241,54

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Barreto Correa, 544 - Bela Vista - Linhares/MS, CEP: 79132-035. Tel: (27) 3375-0540 - (27) 3-0999-8812 - (27) 3-9620-3480
CNPJ: 10.776.894/0001-60
jhc@jhcbr.com.br

Assinaturas e rubricas manuscritas.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para instalação de sistema de drenagem e manutenção dos públicos públicos do município, no Município de LInhares/ES, lote 02 - Unidades de ensino do Distrito, Educação Básica NÃO DESONERADO - Parcela 157,27 %
B.D.L. 31,96%
Banco: SINAPI - 022022 - ESPÍRITO SANTO IGPES - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		Quant. =	1,0000000	Preço Total =	20,96		
12.05.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	149999 IGPES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75mm incluindo instalação e teste	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE	m	1,0000000	20,96	20,96
Material	010118 IGPES	ENCHANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,17	6,47
Material	010101 IGPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,17	6,47
Material	010146 IGPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	8,59	3,44
Material	000113 IGPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,2000000	79,50	15,90
Material	020200 IGPES	ÁREA PARA ATERRO (LABOR)	Material	M ²	0,2000000	38,58	7,72
Material	000114 IGPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0,2000000	79,50	15,90
Material	000104 IGPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 75MM	Material	M	1,0000000	17,79	17,79
			MO sem LS =	0,21	15,78	MO com LS =	21,99
			Valor do BDI =	16,56		Valor com BDI =	20,96
			Quant. =	17,2000000	Preço Total =	1,225,95	
02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	149999 IGPES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo instalação e teste com área	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE	m	1,0000000	88,87	88,87
Material	010118 IGPES	ENCHANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,84
Material	010101 IGPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,84
Material	010146 IGPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	4,29	0,43
Material	000113 IGPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,1000000	79,50	7,95
Material	020200 IGPES	ÁREA PARA ATERRO (LABOR)	Material	M ²	0,1000000	38,58	3,86
Material	000114 IGPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0,1000000	79,50	7,95
Material	000104 IGPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 100MM	Material	M	1,0000000	17,79	17,79
			MO sem LS =	0,20	15,14	MO com LS =	20,48
			Valor do BDI =	18,17		Valor com BDI =	22,34
			Quant. =	30,0000000	Preço Total =	2,251,29	
12.05.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	149999 IGPES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo instalação e teste com área	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE	m	1,0000000	93,13	93,13
Material	010118 IGPES	ENCHANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,84
Material	010101 IGPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,84
Material	010146 IGPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	4,29	0,43
Material	000113 IGPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,1000000	79,50	7,95
Material	020200 IGPES	ÁREA PARA ATERRO (LABOR)	Material	M ²	0,1000000	38,58	3,86
Material	000114 IGPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0,1000000	79,50	7,95
Material	000104 IGPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 150MM	Material	M	1,0000000	17,79	17,79
			MO sem LS =	0,20	15,14	MO com LS =	20,48
			Valor do BDI =	20,76		Valor com BDI =	22,34
			Quant. =	10,0000000	Preço Total =	1,225,95	
12.05.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	149999 IGPES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo instalação e teste com área	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE	m	1,0000000	102,87	102,87
Material	010118 IGPES	ENCHANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,84
Material	010101 IGPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,84
Material	010146 IGPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	4,29	0,43
Material	000113 IGPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,1000000	79,50	7,95
Material	020200 IGPES	ÁREA PARA ATERRO (LABOR)	Material	M ²	0,1000000	38,58	3,86
Material	000114 IGPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0,1000000	79,50	7,95
Material	000104 IGPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 200MM	Material	M	1,0000000	17,79	17,79
			MO sem LS =	0,20	15,14	MO com LS =	20,48
			Valor do BDI =	20,76		Valor com BDI =	22,34
			Quant. =	10,0000000	Preço Total =	1,225,95	
12.05.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	149999 IGPES	Tubo de PVC rígido para esgoto em área para esgoto, diâmetro (100mm) (100)	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1,0000000	32,76	32,76
Material	010118 IGPES	ENCHANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,84
Material	010101 IGPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,84
Material	010146 IGPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	4,29	0,43
Material	000113 IGPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,1000000	79,50	7,95
Material	020200 IGPES	ÁREA PARA ATERRO (LABOR)	Material	M ²	0,1000000	38,58	3,86
Material	000114 IGPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0,1000000	79,50	7,95
Material	000104 IGPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 100MM	Material	M	1,0000000	17,79	17,79
			MO sem LS =	0,20	15,14	MO com LS =	20,48
			Valor do BDI =	10,47		Valor com BDI =	21,72
			Quant. =	8,0000000	Preço Total =	1,669,68	
12.05.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	149999 IGPES	Tubo de PVC rígido para esgoto em área para esgoto, diâmetro (100mm) (100)	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1,0000000	43,58	43,58
Material	010118 IGPES	ENCHANADOR - OFICIAL - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,84
Material	010101 IGPES	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,18	2,84
Material	010146 IGPES	SERVENTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,1000000	4,29	0,43
Material	000113 IGPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	KG	0,1000000	79,50	7,95
Material	020200 IGPES	ÁREA PARA ATERRO (LABOR)	Material	M ²	0,1000000	38,58	3,86
Material	000114 IGPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Material	L	0,1000000	79,50	7,95
Material	000104 IGPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2) - 100MM	Material	M	1,0000000	17,79	17,79
			MO sem LS =	0,20	15,14	MO com LS =	20,48
			Valor do BDI =	10,75		Valor com BDI =	21,72
			Quant. =	25,0000000	Preço Total =	1,424,68	
12.05.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

(Handwritten signatures and initials)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

J.H. CONSTRUTORA

Objeto: Execução EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção de redes públicas de abastecimento de água no Município de Linhares/ES, 100000 - Unidades de consumo (UBS).

Empresa Social: NÃO DESONERADO - Avenida: 157,27 s.
B.D.I. 31,80%

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Empresário	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Empresário	141002 IOPES	Tubo de PVC rígido extra-leve (sem. para regim. abastec. 100mm Ø), 100mm x 100mm	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000.000	52,41	52,41
Itens	010110 IOPES	ENCANADOR - (OFICIAL - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	1.000.000	19,12	19,12
Itens	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	1.000.000	16,12	16,12
Itens	000113 IOPES	RECURSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	m	0.020.000	70,80	1,74
Itens	000114 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	L	0.004.000	70,80	2,70
Itens	000132 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (Ø) - 100MM - TARELA AMARRADO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	M	1.300.000	17,72	23,03
			MO com LS em	10,70	LS em	MO com LS em	16,20
			Valor do BDI em	10,94	Valor com BDI em	Valor com BDI em	63,14
				Quant. em	10.000.000	Preço Total em	523,90
Empresário	141002 IOPES	Tubo de PVC rígido extra-leve (sem. para regim. abastec. 100mm Ø), 100mm x 100mm	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.300.000	55,42	55,42
Itens	010110 IOPES	ENCANADOR - (OFICIAL - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	1.000.000	19,12	21,03
Itens	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	1.000.000	16,12	17,74
Itens	000113 IOPES	RECURSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	m	1.300.000	10,50	24,99
Itens	000114 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	KG	0.002.700	70,80	2,93
Itens	000132 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (Ø) - 100MM - TARELA AMARRADO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	L	0.001.600	70,58	3,60
			MO com LS em	10,37	LS em	MO com LS em	29,17
			Valor do BDI em	21,90	Valor com BDI em	Valor com BDI em	60,61
				Quant. em	10.000.000	Preço Total em	1.350,15
Empresário	141002 IOPES	Tubo de PVC rígido extra-leve (sem. para regim. abastec. 100mm Ø), 100mm x 100mm	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	m	1.000.000	55,42	55,42
Itens	010110 IOPES	ENCANADOR - (OFICIAL - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	1.000.000	19,12	22,24
Itens	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	1.000.000	16,12	18,25
Itens	000113 IOPES	RECURSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	m	0.040.000	70,80	2,70
Itens	000114 IOPES	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR)	Materiais	L	0.004.000	70,58	4,50
Itens	000132 IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (Ø) - 100MM - TARELA AMARRADO OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	M	1.300.000	42,71	55,52
			MO com LS em	16,44	LS em	MO com LS em	40,24
			Valor do BDI em	22,74	Valor com BDI em	Valor com BDI em	110,71
				Quant. em	2.000.000	Preço Total em	219,22
Empresário	141002 IOPES	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede rígida, ØN 200mm, para sistema instalado em local com nível base de impermeabilização finalizada e assentamento	ADU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1.000.000	132,46	132,46
Itens	010110 IOPES	ENCANADOR - (OFICIAL - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	0.390.000	14,16	1,22
Itens	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	0.200.000	16,12	1,89
Itens	0000010 SINAPI	FAIXA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONCRETOS COM JUNTA ELÁSTICA (EMBALAGEM DE 150' DE 1,00 DE PVC, ACC. POLIETILENO E OUTROS)	Materiais	UN	0.017.000	20,70	0,30
Itens	000132 SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC ØN 200 MM RÍGIDO (LABOR)	Materiais	M	1.000.000	120,80	122,09
			MO com LS em	1,12	LS em	MO com LS em	2,67
			Valor do BDI em	43,28	Valor com BDI em	Valor com BDI em	170,70
				Quant. em	3.000.000	Preço Total em	442,97
Empresário	141002 IOPES	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede rígida, ØN 200mm, para sistema instalado em local com nível base de impermeabilização finalizada e assentamento	ADU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1.000.000	132,46	132,46
Itens	010110 IOPES	ENCANADOR - (OFICIAL - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	0.110.000	14,16	1,69
Itens	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	0.110.000	16,12	2,16
Itens	0000010 SINAPI	FAIXA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONCRETOS COM JUNTA ELÁSTICA (EMBALAGEM DE 150' DE 1,00 DE PVC, ACC. POLIETILENO E OUTROS)	Materiais	UN	0.005.000	20,70	0,71
Itens	000132 SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC ØN 200 MM RÍGIDO (LABOR)	Materiais	M	1.000.000	146,48	160,91
			MO com LS em	1,48	LS em	MO com LS em	3,70
			Valor do BDI em	117,70	Valor com BDI em	Valor com BDI em	161,70
				Quant. em	2.500.000	Preço Total em	1.378,68
Empresário	141002 IOPES	TUBOS E CALHAS EM CONCRETO	ADU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m	1.000.000	152,50	152,50
Itens	010110 IOPES	ENCANADOR - (OFICIAL - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	1.070.000	14,16	55,43
Itens	000105 IOPES	RECURSO - (OFICIAL - BRUNUCIONI (LABOR)	Mão de Obra	m	0.300.000	19,12	3,70
Itens	000102 IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	m³	0.010.000	104,00	2,01
Itens	000103 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	KG	0.000.000	0,40	0,40
Itens	001102 IOPES	ACO CA-40 DE 5 (MM) (LABOR)	Materiais	KG	0.000.000	0,40	0,40
Itens	000170 SINAPI	TUBO DE CONCRETO SERRADO PARA RUADE PLUVIAIS, CLASSE F60, COM ESCALONAMENTO E BOLA, DIÂMETRO NOMINAL, DE 400MM	Materiais	M	1.000.000	49,20	49,89
			MO com LS em	37,40	LS em	MO com LS em	32,19
			Valor do BDI em	47,70	Valor com BDI em	Valor com BDI em	201,34
				Quant. em	5.000.000	Preço Total em	1.069,70
Empresário	142111 IOPES	CAIXAS, OPOS E VALOS	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS	UN	1.000.000	120,30	120,30

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Correa, 514 - Redenção - Linhares - ES, CEP: 29115-030. Tel: (27) 3372-0540 - (27) 3-8900-8903 - (27) 3-8900-8401
CNPJ: 10.775.605/0001-60. jh.construtora@jh.construtora.com.br

[Handwritten signature and stamp]

907
 01
 01/01/2023

J.H. CONSTRUTORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛS/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção das praças públicas do município, no Município de UnhaÛs/ES, Livro 04 - Tomada de Preços das Diretrizes Encargos Sociais, NÃO DISCRIMINADO - Edital: 157.27/23. E.D.L 31.66/23. Banco: SINAPI - 020032 - ESPIRITO SANTO IOPEB - 020022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Item	010121 IOPEB	MO de Cera	M	1	0,900000	18,12	18,12	
Item	010121 IOPEB	MO de Cera	M	1	0,900000	18,12	18,12	
Item	010121 IOPEB	Material	UN	1	1,000000	85,40	85,40	
		MO com LS =>		19,02	LS =>	21,11	MO com LS =>	24,43
		Valor do BDI =>		34,31			Valor com BDI =>	121,57
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	473,79	
12.07.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	142112 IOPEB	Caixa deca em PVC 40x40 100mm, com grilha e porta grilha (baseado em projeto)	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS	und	1,000000	62,08	62,08	
Item	010119 IOPEB	ENCAMADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,900000	19,12	17,21	
Item	010121 IOPEB	AJUDANTE-AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,900000	19,12	17,21	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	UN	1,000000	27,86	27,86	
		MO com LS =>		19,02	LS =>	21,11	MO com LS =>	34,43
		Valor do BDI =>		15,34			Valor com BDI =>	81,92
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	244,78	
12.07.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LN COMP Preco	Fornecimento e montagem de uma cronômetro Saveni marca de referência Orelha	RELE / ASSENTAMENTO DE	und	1,000000	179,50	179,50	
Item	010121 IOPEB	AJUDANTE-AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,100000	19,12	1,91	
Item	010119 IOPEB	ENCAMADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,100000	19,12	1,91	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	M	0,200000	179,50	179,50	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	M	0,200000	9,15	9,12	
		MO com LS =>		1,20	LS =>	3,16	MO com LS =>	5,72
		Valor do BDI =>		67,38			Valor com BDI =>	210,70
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	710,70	
12.07.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	142104 IOPEB	Caixa em PVC para caixa de controle de nível (em 1x1/2"	CAIXAS DE PVC /	und	1,000000	59,50	59,50	
Item	010119 IOPEB	ENCAMADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,78	
Item	010121 IOPEB	AJUDANTE-AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,78	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	UN	1,000000	23,89	23,89	
		MO com LS =>		3,42	LS =>	6,70	MO com LS =>	8,01
		Valor do BDI =>		10,48			Valor com BDI =>	47,23
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	2.154,68	
12.07.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	142113 IOPEB	Caixa para caixa rotativa em PVC 100x100mm	CAIXAS DE PVC /	und	1,000000	45,44	45,44	
Item	010121 IOPEB	TAMPA AÇO INOX ROTATIVA 100X100MM (LABOR)	Material	UN	1,000000	45,44	45,44	
		MO com LS =>		6,00	LS =>	6,00	MO com LS =>	6,00
		Valor do BDI =>		14,52			Valor com BDI =>	45,44
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	170,38	
12.07.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	142117 IOPEB	Caixa para caixa rotativa em PVC 100x100mm	CAIXAS DE PVC /	und	1,000000	20,41	20,41	
Item	010121 IOPEB	TAMPA AÇO INOX ROTATIVA 100X100MM (LABOR)	Material	UN	1,000000	20,41	20,41	
		MO com LS =>		6,00	LS =>	6,00	MO com LS =>	6,00
		Valor do BDI =>		8,78			Valor com BDI =>	20,41
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	116,30	
12.07.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	140116 IOPEB	Caixa rotativa de PVC para nível	CAIXAS DE PVC /	und	1,000000	14,94	14,94	
Item	010119 IOPEB	ENCAMADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	AJUDANTE-AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	M	0,200000	9,15	3,94	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	M	0,200000	9,15	3,94	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	UN	1,000000	7,12	7,12	
		MO com LS =>		3,01	LS =>	4,70	MO com LS =>	7,71
		Valor do BDI =>		4,77			Valor com BDI =>	19,71
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	407,78	
12.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
12.08.01	141101 IOPEB	CAIXAS DE ALVENARIA	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL	und	1,000000	473,62	473,62	
Composição		Caixa de alvenaria de 4m x 4m x 0,20m (em 15/20cm, sem, 60x60x4 e 60x40 x 1m, com grade de ferro, 20x20, 50x50, 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 600x600, 700x700, 800x800, 900x900, 1000x1000)						
Item	010138 IOPEB	REDEIRO - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010111 IOPEB	AJUDANTE-AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010119 IOPEB	ENCAMADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	M	0,200000	9,15	3,94	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	M	0,200000	9,15	3,94	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	UN	1,000000	7,12	7,12	
		MO com LS =>		3,01	LS =>	4,70	MO com LS =>	7,71
		Valor do BDI =>		4,77			Valor com BDI =>	19,71
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	407,78	
12.08.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	020003 IOPEB	ÁREA LAVADA MÓDULO (LABOR)	Material	M	0,200000	0,00	0,00	
Item	010119 IOPEB	ENCAMADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	AJUDANTE-AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	UN	1,000000	7,12	7,12	
		MO com LS =>		3,01	LS =>	4,70	MO com LS =>	7,71
		Valor do BDI =>		4,77			Valor com BDI =>	19,71
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	407,78	
12.08.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	020003 IOPEB	ÁREA LAVADA MÓDULO (LABOR)	Material	M	0,200000	0,00	0,00	
Item	010119 IOPEB	ENCAMADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	AJUDANTE-AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	UN	1,000000	7,12	7,12	
		MO com LS =>		3,01	LS =>	4,70	MO com LS =>	7,71
		Valor do BDI =>		4,77			Valor com BDI =>	19,71
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	407,78	
12.08.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	020003 IOPEB	ÁREA LAVADA MÓDULO (LABOR)	Material	M	0,200000	0,00	0,00	
Item	010119 IOPEB	ENCAMADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	AJUDANTE-AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	UN	1,000000	7,12	7,12	
		MO com LS =>		3,01	LS =>	4,70	MO com LS =>	7,71
		Valor do BDI =>		4,77			Valor com BDI =>	19,71
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	407,78	
12.08.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	020003 IOPEB	ÁREA LAVADA MÓDULO (LABOR)	Material	M	0,200000	0,00	0,00	
Item	010119 IOPEB	ENCAMADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	AJUDANTE-AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	M	0,200000	19,12	4,30	
Item	010121 IOPEB	RAIO DE CERA PVC 100M Ø 3/8" (SINHA CROMADA (LABOR)	Material	UN	1,000000	7,12	7,12	
		MO com LS =>		3,01	LS =>	4,70	MO com LS =>	7,71
		Valor do BDI =>		4,77			Valor com BDI =>	19,71
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	407,78	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ass Brasil, Caixa, 644 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31133-476. Tel: (21) 3573-0540 - (21) 3573-0541
 CNPJ: 15.775.906/0001-09 | jhconstrutora@jhconstrutora.com.br | INSC. ESTADUAL: 062.636.05-8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO/ES
CONTRATAÇÃO EMPREGADORA



Objeto: Execução EMPREGADORA para prestação de serviços de construção e manutenção das pedras públicas de edificação, no Município de Urbano/ES, área de - Distrito do bairro de São José, B.O.L. 31.90%.

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Material	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
Mão de Obra	11	19,12	210,32
Equipamento	H	36,60	1,30
Materiais	M	15,40	2,16
MO com LS em	121,58	181,48	312,18
Valor do BDI em	161,99		617,17
Valor com BDI em			314,55

12.06.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	181122 IOPES	Caixa de areia de abertura de fôrma de concreto de 1x1,50m, com 200litros e 1kg/10m, 20 litros em concreto esp. 20cm, sendo como esp. 10cm, restando 10cm, de massa e 10cm de reboco impermeabilizante, 200, impermeabilizante e reboco	CAIXAS EMPREGADORA	Und	1,0000000	473,07	473,07
Material	010101 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUSTRIO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,2000000	10,12	22,22
Material	010104 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Mão de Obra	H	14,7100000	14,71	166,81
Material	010111 IOPES	ARMADOR (OFICIAL - INDUSTRIO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,1000000	10,12	3,47
Material	010121 IOPES	ADJUVANTE AJUDANTE PRÁTICO - INDUSTRIO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,3180000	10,12	6,14
Material	020995 IOPES	SARRAPO DE MADEIRA PAVIS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materiais	M	2,0700000	9,02	9,02
Material	020998 IOPES	FREIO TEST (LABOR)	Materiais	KG	2,2210000	10,39	0,38
Material	010121 IOPES	ARMADOR (OFICIAL - INDUSTRIO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,1000000	10,12	2,92
Material	020995 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	KG	2,1040000	104,01	16,02
Material	020998 IOPES	CAL HIBRIDADO R/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Materiais	KG	4,3424000	0,71	3,24
Material	020998 IOPES	CIMENTO PORTLAND CH II - 40 (LABOR)	Materiais	KG	43,2719000	0,40	17,75
Material	020998 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	kg	2,0700000	10,62	2,35
Material	020998 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	kg	2,0400000	11,68	6,40
Material	020998 IOPES	ACC CA-50 DE 6,0MM (LABOR)	Materiais	KG	1,8722000	6,72	10,08
Material	020998 IOPES	BLOCO DE CONCRETO 5 X 19 X 30CM - MEDIDAS (LABOR)	Materiais	UN	28,7540000	2,36	69,76
Material	020998 IOPES	ADITIVO BRITA 1 (LABOR)	Materiais	KG	1,2000000	0,17	0,60
Material	020998 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materiais	KG	2,0940000	10,04	3,67
Material	020998 IOPES	BETONÊIRA 30L (ES) (LABOR)	Materiais	L	2,0000000	10,00	0,00
Material	020998 IOPES	TABUA DE MADEIRA PAVIS 20 X 2,5 CM (LABOR)	Equipamento	H	2,0000000	36,60	1,30
			Materiais	M	2,1400000	15,40	2,16
			MO com LS em	120,51	181,52	312,03	
			Valor do BDI em	181,10		314,35	

12.06.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	181103 IOPES	Caixa de areia de abertura de alv. 1,50m com de 1x1,50m, com 200litros e 1kg/10m, 20 litros em concreto esp. 20cm, sendo como esp. 10cm, restando 10cm, de massa e 10cm de reboco impermeabilizante, 200, impermeabilizante e reboco	CAIXAS EMPREGADORA	Und	1,0000000	511,42	511,42
Material	010101 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUSTRIO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,2000000	10,12	22,22
Material	010104 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Mão de Obra	H	14,7100000	14,71	166,81
Material	010111 IOPES	ARMADOR (OFICIAL - INDUSTRIO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,1000000	10,12	3,47
Material	010121 IOPES	ADJUVANTE AJUDANTE PRÁTICO - INDUSTRIO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,3180000	10,12	6,14
Material	020995 IOPES	SARRAPO DE MADEIRA PAVIS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materiais	M	2,0700000	9,02	9,02
Material	020998 IOPES	FREIO TEST (LABOR)	Materiais	KG	2,2210000	10,39	0,38
Material	010121 IOPES	ARMADOR (OFICIAL - INDUSTRIO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,1000000	10,12	2,92
Material	020995 IOPES	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	KG	2,1040000	104,01	16,02
Material	020998 IOPES	CIMENTO PORTLAND CH II - 40 (LABOR)	Materiais	KG	4,3424000	0,71	3,24
Material	020998 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	kg	43,2719000	0,40	17,75
Material	020998 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	kg	2,0400000	10,62	2,35
Material	020998 IOPES	ACC CA-50 DE 6,0MM (LABOR)	Materiais	KG	1,8722000	6,72	10,08
Material	020998 IOPES	BLOCO DE CONCRETO 5 X 19 X 30CM - MEDIDAS (LABOR)	Materiais	UN	28,7540000	2,36	69,76
Material	020998 IOPES	ADITIVO BRITA 1 (LABOR)	Materiais	KG	1,2000000	0,17	0,60
Material	020998 IOPES	BRITA RECICLADO II 16 DNG (LABOR)	Materiais	KG	2,0940000	10,04	0,07
Material	020998 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materiais	L	2,0000000	10,00	0,00
Material	020998 IOPES	ADITIVO PARA TUBO DE PVC 110MM (LABOR)	Materiais	KG	2,0700000	75,00	4,36
Material	020998 IOPES	SOLUÇÃO LIMPA DURA PARA PVC 110MM (LABOR)	Materiais	L	2,0000000	70,00	6,40
Material	020998 IOPES	BETONÊIRA 30L (ES) (LABOR)	Equipamento	H	2,0000000	36,60	1,30
Material	020998 IOPES	TABUA DE MADEIRA PAVIS 20 X 2,5 CM (LABOR)	Materiais	M	2,1400000	15,40	2,16
Material	020998 IOPES	JORNAL DE CIVILTA PAVIS 800 100X100MM (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	30,00	0,00
Material	020998 IOPES	PLUG PVC 200210 DE 10MM (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	15,70	15,70
			MO com LS em	120,32	181,52	312,03	
			Valor do BDI em	176,39		314,35	

12.06.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	181104 IOPES	Caixa de areia de abertura de alv. 1,50m com de 1x1,50m, com 200litros e 1kg/10m, 20 litros em concreto esp. 20cm, sendo como esp. 10cm, restando 10cm, de massa e 10cm de reboco impermeabilizante, 200, impermeabilizante e reboco	CAIXAS EMPREGADORA	Und	1,0000000	110,01	110,01
Material	010101 IOPES	REDEIRO - OFICIAL - INDUSTRIO (LABOR)	Mão de Obra	H	2,2000000	10,12	22,22

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Correa, 644 - Beldorjuro - Urbano/ES CEP: 38813-075. Tel: (27) 3273-8540 - (27) 3-8993-8510 - (27) 3-8993-7001
 CNPJ: 10.775.806/0001-02 jhconstrutora@gmail.com INSC. ESTADUAL: 152.436.05.0

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÍTES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para assunção de serviços de manutenção e conservação do patrimônio público de esta cidade, na Município de Unhaítes/ES, Terc. 03 - Instalação de canteiro das Diretores B.O.I 31 601).

Barco: SNAPE - 02/2022 - ESPIRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUÇADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0040000	68,15	0,28
Item	010111 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENGRUÇADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,0040000	28,12	0,11
Item	020002 IOPES	PREÇO 18X27 (LABOR)	Material	M	0,0040000	16,25	0,07
Item	021017 IOPES	ACO CA-30 DE 8MM (LABOR)	Material	KG	0,0040000	3,72	0,01
Item	027010 IOPES	ARMAR RECOZIDO N 18 BWS (LABOR)	Material	KG	0,0070000	19,04	0,03
Item	020002 IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PRIMEIRO 10 X 2 30CM (LABOR)	Material	M	2,1400000	3,28	0,01
Item	020002 IOPES	CEMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	60,1300000	0,48	0,01
Item	020002 IOPES	ADITIVO SBA 1 (LABOR)	Material	KG	1,2000000	2,17	0,01
Item	020002 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	MT	0,0022700	118,08	0,27
Item	010106 IOPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - ENGRUÇADO (LABOR)	Mão de Obra	H	14,3000000	14,18	0,20
Item	020002 IOPES	ÁREA LAVADA BRITA (LABOR)	Material	MT	0,0022700	118,08	0,27
Item	020002 IOPES	BLOCO DE CONCRETO 4 X 14 X 19CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Material	UN	35,1040000	2,28	0,08
Item	020002 IOPES	CAL HIERATADO P/ ARGAMASSA CH 4 (LABOR)	Material	KG	4,3400000	0,77	0,01
Item	020002 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Material	MT	0,0022700	118,08	0,27
Item	020002 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	L	0,1200000	10,95	0,13
Item	020002 IOPES	ARMADOR OFICIAL - ENGRUÇADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2710000	19,12	0,10
Item	020002 IOPES	DETONORA 322 L (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	38,85	0,00
Item	020002 IOPES	TABUA DE MADEIRA PRIMEIRO 10 X 2 30CM (LABOR)	Material	M	2,2000000	15,45	0,03
					MO com LB =>	126,79	
					LB =>	100,40	
					MO com LB =>	320,19	
					Valor do BDI =>	104,59	
					Quant. =>	3,0000000	
					Preço Total =>	2.012,08	

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	010106 IOPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - ENGRUÇADO (LABOR)	Mão de Obra	H	14,3000000	14,18	0,20
Item	020002 IOPES	ÁREA LAVADA BRITA (LABOR)	Material	MT	0,0022700	118,08	0,27
Item	020002 IOPES	BLOCO DE CONCRETO 4 X 14 X 19CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Material	UN	35,1040000	2,28	0,08
Item	020002 IOPES	ADITIVO SBA 1 (LABOR)	Material	KG	1,2000000	2,17	0,01
Item	020002 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	MT	0,0022700	118,08	0,27
Item	020002 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	L	0,1200000	10,95	0,13
Item	020002 IOPES	ARMADOR OFICIAL - ENGRUÇADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2710000	19,12	0,10
Item	020002 IOPES	DETONORA 322 L (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	38,85	0,00
Item	020002 IOPES	TABUA DE MADEIRA PRIMEIRO 10 X 2 30CM (LABOR)	Material	M	2,2000000	15,45	0,03
					MO com LB =>	121,70	
					LB =>	104,26	
					MO com LB =>	315,96	
					Valor do BDI =>	102,70	
					Quant. =>	1,0000000	
					Preço Total =>	671,29	

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	010106 IOPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - ENGRUÇADO (LABOR)	Mão de Obra	H	14,3000000	14,18	0,20
Item	020002 IOPES	ÁREA LAVADA BRITA (LABOR)	Material	MT	0,0022700	118,08	0,27
Item	020002 IOPES	BLOCO DE CONCRETO 4 X 14 X 19CM - VEDAÇÃO (LABOR)	Material	UN	35,1040000	2,28	0,08
Item	020002 IOPES	ADITIVO SBA 1 (LABOR)	Material	KG	1,2000000	2,17	0,01
Item	020002 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Material	MT	0,0022700	118,08	0,27
Item	020002 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	L	0,1200000	10,95	0,13
Item	020002 IOPES	ARMADOR OFICIAL - ENGRUÇADO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,2710000	19,12	0,10
Item	020002 IOPES	DETONORA 322 L (LABOR)	Equipamento	H	0,0000000	38,85	0,00
Item	020002 IOPES	TABUA DE MADEIRA PRIMEIRO 10 X 2 30CM (LABOR)	Material	M	2,2000000	15,45	0,03
					MO com LB =>	121,70	
					LB =>	104,26	
					MO com LB =>	315,96	
					Valor do BDI =>	102,70	
					Quant. =>	1,0000000	
					Preço Total =>	671,29	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ave Brasil, 544 - Belduário - Unhaítes/ES - CEP: 59012-035. Tel: (27) 3373-0810 - (27) 3-9000-8802 - (27) 3-9029-2401
 CNPJ: 10.775.834/0001-00
 jhconstrutora2000@gmail.com
 INSC. ESTADUAL: 082.636.278

(Handwritten signatures and initials)



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação das praças públicas do município, no Município de Linhares/ES, Rua 24 - Prefeitura de Linhares dos Distritos, B.D.E. 31,903.
 Bateria: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código IOPES	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Acum.	010103 IOPES	ABERTURA E FECHAMENTO DE PASSOS (inclusive pintura e Mão de Obra	1 0000000	43,41	43,41
Acum.	010140 IOPES	REPARO - OFICIAL - INCLUSIVE LAVOR	1	0,2000000	0,20
Acum.	010114 IOPES	SERVANTE AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSIVE LAVOR	1	0,2000000	0,20
Acum.	010114 IOPES	ENCARREGADO - OFICIAL - INCLUSIVE LAVOR	1	0,2000000	0,20
Acum.	010101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSIVE LAVOR	1	1,5000000	1,50
Acum.	020902 IOPES	ARGILA LAVADA/MEDIA (LAVOR)	40	0,5015000	194,01
Acum.	020905 IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA COM LAVOR	40	0,2200000	8,80
Acum.	020905 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LAVOR)	40	0,1400000	5,60
		Mão de Obra	16,72	1,50	25,08
		Material	17,28	1,50	25,92
		MO com LS ->			41,00
		Valor do BDI ->			47,20

Quant. = 2.000.000 Preço Total = 141,78

12.10
12.10.01
 Descrição: REVISÃO E REPAROS
 Descrição: Revisão e reparos em tomadas e registros
 Tipo: REVISÃO E REPAROS
 Unidade: UN
 Quantidade: 1.000.000
 Valor Unit.: 17,62
 Valor Total: 17.620,00


12.10.02
 Descrição: REVISÃO E REPAROS
 Descrição: Revisão e reparos em tomadas de força
 Tipo: REVISÃO E REPAROS
 Unidade: UN
 Quantidade: 1.000.000
 Valor Unit.: 24,67
 Valor Total: 24.670,00

12.10.03
 Descrição: REVISÃO E REPAROS
 Descrição: Revisão e reparos em tomadas de força
 Tipo: REVISÃO E REPAROS
 Unidade: UN
 Quantidade: 1.000.000
 Valor Unit.: 15,13
 Valor Total: 15.130,00

13.01
13.01.01
 Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 Descrição: Ponto padrão de 4x 40 Watts - considerando estrutura PVC rígido de 3/4" inclusive cabides de 3m, fita adesiva PVC de 2 (2m) e caixa PVC 4x2" (1) UN
 Tipo: PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO
 Unidade: UN
 Quantidade: 1.000.000
 Valor Unit.: 196,31
 Valor Total: 196.310,00

13.01.02
 Descrição: PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO
 Descrição: Ponto padrão de 4x 40 Watts - considerando estrutura PVC rígido de 3/4" inclusive cabides de 3m, fita adesiva PVC de 2 (2m) e caixa PVC 4x2" (1) UN
 Tipo: PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO
 Unidade: UN
 Quantidade: 1.000.000
 Valor Unit.: 179,32
 Valor Total: 179.320,00

Foguet



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABAI
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e instalação de prédios públicos do município de Uberaba, no Município de Uberaba/CE, para os - Distritos de Uberaba e Distrito de São José do Rio Preto.

Endereço: Avenida: NÃO DISONERADO - HAVILMA 157,27 %
 B.O.L 31.80%
 Bairro: SINAPI - 011022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 012022 - Espírito Santo

Item	Código Banco	Descrição	Material		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			MO com LS	Valor do BS					
13.01.03	04010 OPES	ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	MO com LS	41,85	LX	61,54	MO com LS	101,22	
			Valor do BS	26,55			Valor com BS	231,07	
						Quant.	1,000000	Preço Total	332,29
13.01.04	04010 OPES	ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	MO com LS	47,75	LX	28,28	MO com LS	122,04	
			Valor do BS	64,50			Valor com BS	286,31	
						Quant.	1,000000	Preço Total	408,35
13.01.05	04010 OPES	ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	MO com LS	42,89	LX	85,10	MO com LS	148,85	
			Valor do BS	46,45			Valor com BS	315,25	
						Quant.	1,000000	Preço Total	464,10
13.01.06	04010 OPES	ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	MO com LS	40,49	LX	74,61	MO com LS	101,90	
			Valor do BS	55,74			Valor com BS	303,42	
						Quant.	1,000000	Preço Total	405,32
13.01.07	04010 OPES	ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	MO com LS	40,49	LX	74,61	MO com LS	101,90	
			Valor do BS	55,74			Valor com BS	303,42	
						Quant.	1,000000	Preço Total	405,32

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Carolina Correa, 544 - Belo Horizonte - Uberaba - CE, CEP: 32892-031. Tel: (27) 3273-0540 - (27) 3273-0541 - (27) 3273-0542 - (27) 3273-0543
 CNPJ: 10.775.916/0001-03 jhconstrutora2009@hotmail.com INSC. ESTADUAL: 042.636.35-8

JH PR

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAËRES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das redes públicas de energia. No Município de UnhaËres/RS, Lote 05 - Itaipava de energia dos 06/10/18.
Endereço: Sede: NÃO DESIGNADO - Avenida: 107,27 %
B.D.U. 31,90 %
Banco: SINAPI - 022022 - ESPÍRITO SANTO IOPESS - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	01015 IOPESS	ELETRICISTA OFICIAL - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	4.000000	16,12	77,12
Item	01104 IOPESS	CAIXA PVC 4 x 3" - PVC - TIPO E EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	1.000000	3,07	3,07
Item	04300 IOPESS	CABO FLEXI SOL. THERMOPLAST. 150V - 2,50 MM2 - 1P (LABOR)	Material	M	20.300000	2,00	60,40
Item	04310 IOPESS	ARRIOLA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2.000000	0,60	1,20
Item	04362 IOPESS	FOLHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" O ROSCA 80P- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2.000000	1,10	2,20
Item	04362 IOPESS	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUMA (LABOR)	Material	M	4.000000	4,00	24,00
			MO com LS =>	LS =>	01,92	MO com LS =>	142,12
			Valor do BDI =>		70,44	Valor com BDI =>	212,56
			Quant. =>		5.000000	Preço Total =>	212,56

13.01.00	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compreensão	10104 IOPESS	Painéis de 30" para terminais externos - com cabos de PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e 50 metros PVC de 2.50mm (20.2.0)	INSTAL. ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	200,20	200,20
Item	01010 IOPESS	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	3.110000	16,15	50,32
Item	01010 IOPESS	ELETRICISTA OFICIAL - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	3.110000	16,12	50,32
Item	04362 IOPESS	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUMA (LABOR)	Material	M	8.000000	4,00	62,80
Item	04300 IOPESS	CABO FLEXI SOL. THERMOPLAST. 150V - 2,50 MM2 - 1P (LABOR)	Material	M	20.724000	2,00	63,34
Item	04362 IOPESS	FOLHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" O ROSCA 80P- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2.000000	1,10	2,20
Item	04310 IOPESS	ARRIOLA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	2.000000	0,62	1,24
			MO com LS =>	LS =>	14,24	MO com LS =>	180,54
			Valor do BDI =>		62,34	Valor com BDI =>	242,88
			Quant. =>		1.000000	Preço Total =>	242,88

13.02	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
13.02.01	10001 IOPESS	ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC	INSTALAÇÕES APARENTES	m	1.000000	16,00	16,00
Compreensão	10001 IOPESS	Desenho de 30" PVC rígido roscavel diâmetro 3/4" inclusive abracadeira de fixação					
Item	01010 IOPESS	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	3.100000	16,12	50,31
Item	01010 IOPESS	ELETRICISTA OFICIAL - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	3.100000	16,12	50,31
Item	04362 IOPESS	FOLHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 3MM (LABOR)	Material	UN	4.000000	0,40	1,60
Item	04334 IOPESS	ABRACADORA TIPO 1/2" O FURADO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	Material	UN	2.000000	0,30	0,60
Item	04334 IOPESS	ELETRODUTO CONDULETE PVC 1/2" APARENTE TIPO E EQUIV (LABOR)	Material	M	1.000000	7,20	7,20
			MO com LS =>	LS =>	3,20	MO com LS =>	5,37
			Valor do BDI =>		5,34	Valor com BDI =>	21,21
			Quant. =>		50.000000	Preço Total =>	1.061,50

13.02.02	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compreensão	10001 IOPESS	Desenho de 30" PVC rígido roscavel diâmetro 1" inclusive abracadeira de fixação	INSTALAÇÕES APARENTES	m	1.000000	25,94	25,94
Item	01010 IOPESS	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	2.200000	16,13	35,49
Item	01010 IOPESS	ELETRICISTA OFICIAL - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	2.200000	16,12	35,49
Item	04362 IOPESS	FOLHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 3MM (LABOR)	Material	UN	4.000000	0,44	1,76
Item	04334 IOPESS	ABRACADORA TIPO 1/2" O FURADO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	Material	M	1.000000	0,30	0,30
Item	04334 IOPESS	ELETRODUTO CONDULETE PVC 1" APARENTE TIPO E EQUIV (LABOR)	Material	UN	2.000000	0,30	0,60
			MO com LS =>	LS =>	2,74	MO com LS =>	7,04
			Valor do BDI =>		0,73	Valor com BDI =>	24,24
			Quant. =>		40.000000	Preço Total =>	1.201,50

13.02.03	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compreensão	10102 IOPESS	Desenho de PVC rígido roscavel diâmetro 1 1/2" (20mm) inclusive conexões	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	14,72	14,72
Item	01010 IOPESS	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	3.300000	16,12	53,20
Item	01010 IOPESS	ELETRICISTA OFICIAL - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	3.300000	16,12	53,20
Item	04362 IOPESS	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM LUMA (LABOR)	Material	M	1.000000	2,70	2,70
			MO com LS =>	LS =>	0,78	MO com LS =>	30,44
			Valor do BDI =>		4,70	Valor com BDI =>	35,14
			Quant. =>		15.000000	Preço Total =>	291,70

13.02.04	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compreensão	10102 IOPESS	Desenho de PVC rígido roscavel diâmetro 3/4" (20mm) inclusive conexões	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	15,04	15,04
Item	01010 IOPESS	AJUDANTE AJUDANTE PRÁTICO - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	3.300000	16,13	53,23
Item	01010 IOPESS	ELETRICISTA OFICIAL - OBRUSCOSS (LABOR)	Mão de Obra	H	3.300000	16,12	53,23
Item	04362 IOPESS	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUMA (LABOR)	Material	M	1.000000	4,06	4,06
			MO com LS =>	LS =>	4,10	MO com LS =>	10,02
			Valor do BDI =>		4,10	Valor com BDI =>	24,14
			Quant. =>		15.000000	Preço Total =>	317,41

13.02.05	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compreensão	10102 IOPESS	Desenho de PVC rígido roscavel diâmetro 1" (25mm) inclusive conexões	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1.000000	24,11	24,11

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Correa, 544 - Belvedere - UnhaËres - RS, CEP: 95059-018, Tel: (27) 5175-0540 - (27) 5175-0541 - (27) 5175-0542 - (27) 5175-0543
 CNPJ: 10.775.816/0001-80
 Jhconstrutora2009@uol.com.br
 INSC. ESTADUAL: 002.638.95-8

[Handwritten signature]

FJP/PL



J.H. CONSTRUTORA

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Diploma: Governo do EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos do município de Linhares/ES, UMS 03 - Unidades de Ensino de Ensino.
Encargos Sociais: NÃO DEBONERADO - INSS: 157,27 %
B.O.I. 31,95%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (OPES - 02/2022 - Espírito Santo)

Planta Organizacional Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item	04060 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	16,11	7.227
Item	04015 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	18,12	5.077
Item	04200 OPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Materiais	M	1.000.000	7,81	8,20
				MO com LS	6,10	1,00	18,24
				Valor do BDI	7,70		21,01
				Quant. =	28.000.000	Preço Total =	785,95
13.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18112 OPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 1 1/2" (60mm), inclusive acessórios	ELETRODUTOS E CONEXÕES	M	1.000.000	29,18	29,18
Item	04015 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	16,11	5,38
Item	04015 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	18,12	5,45
Item	04200 OPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Materiais	M	1.000.000	11,54	12,14
				MO com LS	6,10	1,00	17,62
				Valor do BDI	8,51		31,27
				Quant. =	18.000.000	Preço Total =	362,78
13.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18112 OPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 1 1/2" (60mm), inclusive acessórios	ELETRODUTOS E CONEXÕES	M	1.000.000	29,18	29,18
Item	04015 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	16,11	9,87
Item	04015 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	18,12	11,47
Item	04200 OPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCÁVEL SEM LUNA (LABOR)	Materiais	M	1.000.000	11,54	18,37
				MO com LS	6,22	1,00	21,14
				Valor do BDI	11,34		40,11
				Quant. =	10.000.000	Preço Total =	465,88
13.02.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18112 OPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 2" (50mm), inclusive acessórios	ELETRODUTOS E CONEXÕES	M	1.000.000	44,56	44,56
Item	04060 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.700.000	16,11	11,20
Item	04015 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.700.000	18,12	13,20
Item	04200 OPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCÁVEL COM LUNA (LABOR)	Materiais	M	1.000.000	13,28	15,58
				MO com LS	0,89	1,00	24,07
				Valor do BDI	14,24		38,70
				Quant. =	18.000.000	Preço Total =	683,88
13.02.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18018 OPES	Caixa de distribuição X 1/2" de espessura, inclusive acessórios, 20x12x220 mm, ISO 2881	COMPOSIÇÕES	und	1.000.000	30,26	30,26
Item	04060 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	16,11	5,07
Item	04015 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	18,12	11,47
Item	04200 OPES	CAIXETA DE DISTRIBUIÇÃO 20X12X220 COM BARRAMENTO 2,30M, COM TAMPA, SEM ACESSÓRIOS E COM ENCAIXES, REF. 322 019 LEONARDI SYSTEM X O EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	2,06	5,31
				MO com LS	2,22	1,00	21,14
				Valor do BDI	0,52		21,71
				Quant. =	40.000.000	Preço Total =	1.975,05
13.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
13.03.01	18005 OPES	Quadro de distribuição de energia em PVC, de encaixe com 12 circuitos individuais com barramento	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	und	1.000.000	324,38	324,38
Item	04060 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	16,11	32,59
Item	04015 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.400.000	18,12	28,24
Item	04200 OPES	QUADRO DE TIPO EM PVC 12 CIRCUITOS - BARRAMENTO 900A (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	264,06	324,38
				MO com LS	27,40	1,00	70,10
				Valor do BDI	04,55		461,21
				Quant. =	1.000.000	Preço Total =	1.321,53
13.03.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18007 OPES	Quadro de distribuição de energia de encaixe com 16 quadros individuais, com barramento	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	und	1.000.000	419,59	419,59
Item	04060 OPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	16,11	30,26
Item	04015 OPES	ELETRICISTA OFICIAL - SINDICADO (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000.000	18,12	30,24
Item	04200 OPES	QUADRO DIST. DISTRIB. MET. O BARRAMENTO TRIFÁSICO 10 CHQS - 100A O TIPO (LABOR)	Materiais	UN	1.000.000	348,56	348,56
				MO com LS	27,40	1,00	40,40
				Valor do BDI	10,10		414,76
				Quant. =	1.000.000	Preço Total =	822,75
13.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ava Barcelos Correa, 511 - Beldosouro - Linhares-ES, CEP: 55653-000, Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3373-0541, Fone: (27) 3373-2401
CNPJ: 10.776.816/0001-60, jhconstrutora@jhc.com.br, INSC. ESTADUAL: 002.030.99.3

Faz P P

200/22



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de instalação e manutenção dos painéis públicos de distribuição. No Município de Linhares/ES, Lote 03 - Unidades de sub-barramentos.
 Energia Social: NÃO DESONERADO - Honorar: 157,27 %
 B.O.L 31,95%
 Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Esp/No Sario

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.04.01	15101 IOPES	Quadro de distribuição de energia, de energia, com 24 circuitos individuais, com barramento	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	und	1.000000	486,35	486,35
Material	01015 IOPES	AUXILIANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000000	16,15	32,30
Material	01015 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - ENFERMEIRO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000000	16,15	32,30
Material	04131 IOPES	QUADRO DIST. EMBAIXA MET. C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO 24 CIR. - 150A C/ TRINCO (LABOR)	Material	un	1.000000	252,83	252,83
			MO com LG	27,40	LG	42,30	70,50
			Valor de BDI	212,36			212,36
			Quant.	1.000000	Preço Total		671,99
13.04.02	16135 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1.000000	21,03	21,03
Material	01010 IOPES	Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO) (LABOR)	H	2.000000	16,15	32,30
Material	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - ENFERMEIRO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000000	16,15	32,30
Material	04455 IOPES	MIN. DISJUNTOR MONOPOLAR 15A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	Material	un	1.500000	13,46	20,19
			MO com LG	4,10	LG	6,60	11,46
			Valor de BDI	0,71			0,71
			Quant.	20.000000	Preço Total		256,90
13.04.03	16136 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1.000000	23,41	23,41
Material	01010 IOPES	Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO) (LABOR)	H	2.000000	16,15	32,30
Material	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - ENFERMEIRO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000000	16,15	32,30
Material	04455 IOPES	MIN. DISJUNTOR MONOPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	Material	un	1.000000	10,91	10,91
			MO com LG	4,10	LG	6,46	10,56
			Valor de BDI	7,26			7,26
			Quant.	10.000000	Preço Total		306,80
13.04.04	16137 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1.000000	27,57	27,57
Material	01010 IOPES	Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO) (LABOR)	H	2.000000	16,15	32,30
Material	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - ENFERMEIRO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000000	16,15	32,30
Material	04454 IOPES	MIN. DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	Material	un	1.700000	36,43	62,43
			MO com LG	8,29	LG	12,92	21,24
			Valor de BDI	17,14			17,14
			Quant.	10.000000	Preço Total		354,34
13.04.05	16138 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1.000000	28,54	28,54
Material	01010 IOPES	Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO) (LABOR)	H	2.000000	16,15	32,30
Material	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - ENFERMEIRO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000000	16,15	32,30
Material	04455 IOPES	MIN. DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	Material	un	1.000000	16,90	16,90
			MO com LG	8,22	LG	12,92	21,14
			Valor de BDI	22,25			22,25
			Quant.	2.000000	Preço Total		451,75
13.04.06	16139 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1.000000	73,33	73,33
Material	01010 IOPES	Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO) (LABOR)	H	2.000000	16,15	32,30
Material	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - ENFERMEIRO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000000	16,15	32,30
Material	04456 IOPES	MIN. DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	Material	un	1.000000	42,17	42,17
			MO com LG	12,73	LG	19,38	32,11
			Valor de BDI	24,12			24,12
			Quant.	2.000000	Preço Total		194,40
							527,08
13.04.07	16140 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1.000000	85,21	85,21
Material	01010 IOPES	Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO) (LABOR)	H	2.000000	16,15	32,30
Material	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - ENFERMEIRO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000000	16,15	32,30
Material	04457 IOPES	MIN. DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	Material	un	1.000000	57,20	57,20
			MO com LG	12,33	LG	18,34	31,71
			Valor de BDI	21,41			21,41
			Quant.	2.000000	Preço Total		172,72
							350,96
13.04.08	16141 IOPES	Min. Disjuntor tripolar 30 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60847-2)	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1.000000	170,66	170,66
Material	01010 IOPES	Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENFERMEIRO) (LABOR)	H	2.000000	16,15	32,30
Material	01014 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - ENFERMEIRO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.000000	16,15	32,30
Material	04458 IOPES	MIN. DISJUNTOR TRIPOLAR 30A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	Material	un	1.000000	136,24	136,24
			MO com LG	12,53	LG	18,34	31,71
			Valor de BDI	24,34			24,34
			Quant.	2.000000	Preço Total		327,17

JH CONSTRUTORA LTDA

R. Ave. Brasil, 544 - Belvedere - Linhares-ES, CEP: 29019-016. Tel: (27) 5173-0540 - (27) 5173-0541 - (27) 5173-0542
 CNPJ: 10.775.515/0001-40. jhconstrutora@brtur.com INSC. ESTADUAL: 062.634.95.8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

201/223



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAOZ/RS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e reparação dos painéis elétricos do município. No Município de Unhaoz/RS, Fone 03 – Unidades de serviços do Município.

Edital: Edital: NAO DESONERADO - Edital: 157,27 %

03.01.31.001

Bancos: SINAPI - 022032 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

13.04.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	181314 IOPES	Dispositivo Compacto em caixa metálica isolante 100 A curva C - 100A 2P/1VCA	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	410,86	410,86	
Insumo	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,10	16,10	
Insumo	010115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,12	17,20	
Insumo	044001 IOPES	DISJUNTOR DE MOLDADE TRIPOLAR 100A - CURVA C - 100A 220/127V (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	270,16	270,16	
			MO com LS =>	12,33	LS =>	16,38	MO com LS =>	21,71
			Valor de BDI =>	131,20			Valor com BDI =>	542,21
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		643,21	

13.04.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	181332 IOPES	Interruptor Diferencial DR 25A, 20mA, 2 polos	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	143,81	143,81	
Insumo	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,10	16,10	
Insumo	010115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,12	17,47	
Insumo	044002 IOPES	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30mA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	127,07	127,07	
			MO com LS =>	8,22	LS =>	12,52	MO com LS =>	21,14
			Valor de BDI =>	47,00			Valor com BDI =>	156,10
			Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>		361,28	

13.04.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	181337 IOPES	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) tipo varistor tensão nominal máxima 270VCA, corrente de surto máxima 40kA	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	160,42	160,42	
Insumo	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,10	32,20	
Insumo	010115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,12	39,24	
Insumo	047001 IOPES	DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 270VCA CUR 40KA (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	112,90	112,90	
			MO com LS =>	27,40	LS =>	43,12	MO com LS =>	70,50
			Valor de BDI =>	79,12			Valor com BDI =>	212,30
			Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>		1.216,20	

13.04.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	181337 IOPES	Mini-Disruptor isolante 20 A, curva C - 20A 220/127VCA (DR 100 60047-2) Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	67,17	67,17	
Insumo	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,10	16,10	
Insumo	010115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,12	17,47	
Insumo	044002 IOPES	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 20A 220/127V (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	36,40	36,40	
			MO com LS =>	8,22	LS =>	12,52	MO com LS =>	21,14
			Valor de BDI =>	11,39			Valor com BDI =>	29,95
			Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>		701,56	

13.04.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	181337 IOPES	Mini-Disruptor isolante 25 A, curva C - 25A 220/127VCA (DR 100 60047-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	97,87	97,87	
Insumo	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,10	16,10	
Insumo	010115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,12	17,47	
Insumo	044002 IOPES	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 25A 220/127V (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	36,40	36,40	
			MO com LS =>	8,22	LS =>	12,52	MO com LS =>	21,14
			Valor de BDI =>	11,32			Valor com BDI =>	29,95
			Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>		701,60	

13.04.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	181337 IOPES	Mini-Disruptor isolante 25 A, curva C - 25A 220/127VCA (DR 100 60047-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	70,88	70,88	
Insumo	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,10	16,10	
Insumo	010115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,12	17,20	
Insumo	044002 IOPES	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 25A 220/127V (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	40,17	40,17	
			MO com LS =>	10,33	LS =>	14,16	MO com LS =>	31,71
			Valor de BDI =>	26,12			Valor com BDI =>	104,40
			Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>		627,00	

13.04.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	181337 IOPES	Mini-Disruptor isolante 32 A, curva C - 32A 220/127VCA (DR 100 60047-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	26,88	26,88	
Insumo	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,10	16,10	
Insumo	010115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,12	17,47	
Insumo	044740 IOPES	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A CURVA C 32A 220/127V (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	16,33	16,33	
			MO com LS =>	4,10	LS =>	6,45	MO com LS =>	10,30
			Valor de BDI =>	2,59			Valor com BDI =>	39,10
			Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>		177,60	

13.04.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	181337 IOPES	Mini-Disruptor isolante 32 A, curva C - 32A 220/127VCA (DR 100 60047-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	85,34	85,34	
Insumo	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,10	16,10	
Insumo	010115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,12	17,47	
Insumo	044002 IOPES	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 32A 220/127V (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	46,40	46,40	
			MO com LS =>	8,22	LS =>	12,52	MO com LS =>	21,14
			Valor de BDI =>	26,11			Valor com BDI =>	100,13
			Quant. =>	3,8000000	Preço Total =>		354,45	

13.04.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	181337 IOPES	Mini-Disruptor isolante 32 A, curva C - 32A 220/127VCA (DR 100 60047-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1,0000000	141,87	141,87
Insumo	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,10	16,10
Insumo	010115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,12	17,20
Insumo	044732 IOPES	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 32A 220/127V (LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	113,80	113,80

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Berredo Correa, 544 - Belvedere - Unhaoz/RS, CEP: 91620-035. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3373-0541. Insc. Estadual: 082.936.95-8
CNPJ: 10.775.805/0001-60. www.jhconstrutora.com.br

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten signature]



A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUÁ/ES
CONTRATAÇÃO EMPREGAL

Objeto: Contratação EMPREGAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das pedras plásticas de coloração, no Município de Unhaúá/ES, Emissão - Unidade de emissão dos Orçamentos
Estrada São José N.º 200 - Unhaúá - Bahia - 157.27.5
B.O. 31.954
Banco: SINAPI - 022022 - EBFRIO SANTO IOPES - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		MO em LS em	12.32	LS em	15.14	MO em LS em	21.71
		Valor do BDI em	84.58			Valor com BDI em	102.32
				Quant. em	3.0000000		875.98
13.04.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	151422 ICPE2	Módulo de energia 22 A, série G - 20A 220/127VCA (200 50 6000T-2), Ref. Siemens, CE, Substituir ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1.0000000	87.57	87.57
Material	010111 ICPE5	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	6.0000000	18.12	3.61
Material	010115 ICPE5	ELETRICISTA(OFICIAL - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	6.0000000	18.12	11.40
Material	044877 ICPE2	Módulo DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 20A 220/127V(LABOR)	Material	M	1.0000000	36.63	36.63
		MO em LS em	8.22	LS em	12.22	MO em LS em	21.14
		Valor do BDI em	10.74			Valor com BDI em	77.70
				Quant. em	3.0000000		875.98
13.04.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	151422 ICPE2	Módulo de energia 22 A, série G - 20A 220/127VCA (200 50 6000T-2), Ref. Siemens, CE, Substituir ou equivalente	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	und	1.0000000	79.88	79.88
Material	010111 ICPE5	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	6.0000000	18.12	14.71
Material	010115 ICPE5	ELETRICISTA(OFICIAL - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	6.0000000	18.12	17.20
Material	044877 ICPE2	Módulo DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 20A 220/127V(LABOR)	Material	M	1.0000000	45.17	45.17
		MO em LS em	12.33	LS em	15.13	MO em LS em	34.71
		Valor do BDI em	21.52			Valor com BDI em	175.83
				Quant. em	3.0000000		345.28
13.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	151401 ICPE2	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1,5mm²	FIO DE CABO	m	1.0000000	5.20	5.20
Material	010111 ICPE5	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1000000	15.13	1.81
Material	010115 ICPE5	ELETRICISTA(OFICIAL - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1000000	15.13	1.81
Material	043084 ICPE2	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1 x 1502 - 70(LABOR)	Material	M	1.0000000	1.74	1.79
		MO em LS em	1.37	LS em	2.15	MO em LS em	3.42
		Valor do BDI em	1.89			Valor com BDI em	5.13
				Quant. em	100.0000000		631.88
13.05.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	151402 ICPE2	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm²	FIO DE CABO	m	1.0000000	6.60	6.60
Material	010111 ICPE5	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1100000	15.13	1.77
Material	010115 ICPE5	ELETRICISTA(OFICIAL - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1100000	15.13	2.10
Material	043084 ICPE2	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70(LABOR)	Material	M	1.0000000	2.65	2.72
		MO em LS em	1.90	LS em	2.57	MO em LS em	3.17
		Valor do BDI em	2.30			Valor com BDI em	5.10
				Quant. em	2.000.0000000		17.000.00
13.05.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	151402 ICPE2	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm²	FIO DE CABO	m	1.0000000	8.58	8.58
Material	010111 ICPE5	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1200000	15.13	1.98
Material	010115 ICPE5	ELETRICISTA(OFICIAL - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1200000	15.13	2.20
Material	043084 ICPE2	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70(LABOR)	Material	M	1.0000000	4.77	4.85
		MO em LS em	1,04	LS em	2,10	MO em LS em	4,23
		Valor do BDI em	2,00			Valor com BDI em	11,95
				Quant. em	100.000000000		1.124,00
13.05.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	151404 ICPE2	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6,0 mm²	FIO DE CABO	m	1.0000000	11,77	11,77
Material	010111 ICPE5	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1300000	15,13	2,17
Material	010115 ICPE5	ELETRICISTA(OFICIAL - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1300000	15,13	2,41
Material	043087 ICPE5	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70(LABOR)	Material	M	1.0000000	7,00	1,30
		MO em LS em	1,75	LS em	2,10	MO em LS em	4,51
		Valor do BDI em	2,70			Valor com BDI em	10,51
				Quant. em	170.000000000		2.717,70
13.05.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	151425 ICPE2	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10,0 mm²	FIO DE CABO	m	1.0000000	15,30	15,30
Material	010111 ICPE5	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1400000	15,13	2,25
Material	010115 ICPE5	ELETRICISTA(OFICIAL - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1400000	15,13	2,67
Material	043192 ICPE5	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 10MM2 - 70(LABOR)	Material	M	1.0000000	11,80	11,80
		MO em LS em	1,91	LS em	2,01	MO em LS em	4,40
		Valor do BDI em	5,07			Valor com BDI em	21,77
				Quant. em	375.000000000		6.163,70
13.05.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	151426 ICPE2	Fio de cobre de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16,0 mm²	FIO DE CABO	m	1.0000000	23,30	23,30
Material	010111 ICPE5	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1500000	15,13	2,30
Material	010115 ICPE5	ELETRICISTA(OFICIAL - ENGRUOCOS(LABOR)	Mão de Obra	M	2.1500000	15,13	2,63
Material	043216 ICPE5	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70(LABOR)	Material	M	1.0000000	10,20	10,27
		MO em LS em	2,10	LS em	2,44	MO em LS em	4,99
		Valor do BDI em	4,16			Valor com BDI em	11,10
				Quant. em	40.000000000		1.600,00

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Via Barrocas Correa, 544 - Bela Vista - Litorânea - ES - CEP: 29152-015. Tel: (27) 3973-6540 - (27) 3-284-3100 - (27) 3-284-3101
CNPJ: 10.775.895/0001-80. jhconstrutora2009@outlook.com. INSC. ESTADUAL: 162.636.95-8

Handwritten signature and initials.



**A. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**

Objeto: OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE UTILIDADE PÚBLICA, NA MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, LOTE 03 - UNIDADE DE SERVIÇOS DO BARRIO

Envelopes Sociais: NÃO DESONERADO - Haveria: 157,27 %

B.D.I. 31,90%

Banco: BNPARI - 022022 - ESPIRITO SANTO ICPEB - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

13.05.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	131622 ICPEB	Cabo de cobre tetraplexado, com isolamento para 1000V, seção de 25 0 mm2	FIOS E CABOS	M	1.0000000	35,35	35,35	
Materiais	010101 ICPEB	AUXILIANTE(AUXILIANTE PRÁTICO - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.1700000	10,12	21,84	
Materiais	010115 ICPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.1700000	10,12	1,70	
Materiais	040140 ICPEB	CABO FLEX ISOL. TETRAPLAST 25x1xIV - 15MM2 - 70% (LABOR)	Materiais	M	1.0000000	20,70	20,70	
			MO com LB =>	2,33	LB =>	3,50	MO com LB =>	8,20
			Valor do BDI =>	11,26			Valor com BDI =>	40,04
				Quant. =>	35.0000000		Preço Total =>	1.168,68

13.05.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	131622 ICPEB	Cabo de cobre tetraplexado, com isolamento para 1000V, seção de 25 0 mm2	FIOS E CABOS	M	1.0000000	31,33	31,33	
Materiais	010101 ICPEB	AUXILIANTE(AUXILIANTE PRÁTICO - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.1700000	10,12	21,84	
Materiais	010115 ICPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.2700000	10,12	2,70	
Materiais	040174 ICPEB	CABO FLEX ISOL. TETRAPLAST 25x1xIV - 15MM2 - 70% (LABOR)	Materiais	M	1.0000000	42,70	42,70	
			MO com LB =>	2,07	LB =>	4,50	MO com LB =>	7,20
			Valor do BDI =>	14,30			Valor com BDI =>	67,30
				Quant. =>	26.0000000		Preço Total =>	1.629,20

13.05.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	131622 ICPEB	Fio de cobre paralelo 25 cores, com isolamento para 1000V, seção de 3 x 2,5 mm2	FIOS E CABOS	M	1.0000000	25,75	25,75	
Materiais	010101 ICPEB	AUXILIANTE(AUXILIANTE PRÁTICO - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.1000000	10,12	10,12	
Materiais	010115 ICPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.1000000	10,12	1,01	
Materiais	040400 ICPEB	CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 3 X 2,5 MM2 - RWELL OU EQUIVALENTE (LABOR)	Materiais	M	1.0000000	7,94	7,94	
			MO com LB =>	0,10	LB =>	12,00	MO com LB =>	1,20
			Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	27,00
				Quant. =>	25.0000000		Preço Total =>	585,75

13.05.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	131622 ICPEB	Cabo de cobre tetraplexado, com isolamento para 1000V, seção de 25 0 mm2	FIOS E CABOS	M	1.0000000	71,99	71,99	
Materiais	010101 ICPEB	AUXILIANTE(AUXILIANTE PRÁTICO - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.3700000	10,12	33,99	
Materiais	010115 ICPEB	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.2700000	10,12	22,99	
Materiais	040190 ICPEB	CABO FLEX ISOL. TETRAPLAST 25x1xIV - 15MM2 - 70% (LABOR)	Materiais	M	1.0000000	28,00	28,00	
			MO com LB =>	4,26	LB =>	4,12	MO com LB =>	17,12
			Valor do BDI =>	22,76			Valor com BDI =>	61,44
				Quant. =>	25.0000000		Preço Total =>	2.300,30

13.05.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	131622 ICPEB	Caixa de passagem de alvenaria de bicos contendo 10 furas 10x20x30cm dimensionadas de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, base de concreto esp. 5cm e laço de aço 3mm	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M	1.0000000	110,18	110,18	
Materiais	010101 ICPEB	AUXILIANTE(AUXILIANTE PRÁTICO - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	3.8000000	10,12	38,46	
Materiais	010107 ICPEB	TADELA DE MADEIRA PRUS 10 X 2,5 CM (TAPA DE 15) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.8000000	10,12	8,10	
Materiais	010111 ICPEB	CARPITEIRO (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.0000000	10,12	0,00	
Materiais	020000 ICPEB	PRIMO 10027 (LABOR)	Materiais	KG	0.0120000	10,12	0,12	
Materiais	020010 ICPEB	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M3	0.0110000	110,18	1,21	
Materiais	020000 ICPEB	SARRAPO DE MADEIRA PRUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materiais	M	0.0400000	4,00	1,60	
Materiais	020000 ICPEB	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	KG	11.1470000	0,85	9,47	
Materiais	020010 ICPEB	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M3	0.0127000	110,18	1,39	
Materiais	030140 ICPEB	DETENTE (AUXILIAR DE BARRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.0010000	14,10	0,14	
Materiais	020000 ICPEB	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	0.0440000	104,01	4,58	
Materiais	020017 ICPEB	BRITA 1 (LABOR)	Materiais	KG	0.0000000	0,77	0,00	
Materiais	020000 ICPEB	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materiais	M2	0.0140000	110,18	1,54	
Materiais	021010 ICPEB	ACO CA-50 DE 6 MM (LABOR)	Materiais	KG	0.0000000	10,12	0,00	
Materiais	030120 ICPEB	DETONEIRA 220 LV (M3) (LABOR)	Materiais	M	0.4000000	7,28	2,91	
Materiais	020000 ICPEB	BLOCO GERMINADO 15 FURAS 10X20X30CM - BRAGA VITÓRIA (LABOR)	Materiais	UB	10.0000000	1,18	11,80	
			MO com LB =>	20,74	LB =>	40,40	MO com LB =>	81,32
			Valor do BDI =>	35,21			Valor com BDI =>	147,19
				Quant. =>	1.0000000		Preço Total =>	549,51

13.05.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	131622 ICPEB	Caixa de passagem de alvenaria de bicos contendo 10 furas 10x20x30cm dimensionadas de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, base de concreto esp. 5cm e laço de aço 3mm	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M	1.0000000	203,00	203,00
Materiais	010101 ICPEB	AUXILIANTE(AUXILIANTE PRÁTICO - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.0000000	10,12	20,24
Materiais	010107 ICPEB	TADELA DE MADEIRA PRUS 10 X 2,5 CM (TAPA DE 15) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.0400000	10,12	10,52
Materiais	010111 ICPEB	CARPITEIRO (OFICIAL - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.0000000	10,12	0,00
Materiais	020000 ICPEB	PRIMO 10027 (LABOR)	Materiais	KG	0.0000000	10,12	0,00
Materiais	020010 ICPEB	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M3	0.0211000	110,18	2,32
Materiais	020000 ICPEB	SARRAPO DE MADEIRA PRUS 10 X 2,5 CM (LABOR)	Materiais	M	0.0200000	3,00	0,60
Materiais	020000 ICPEB	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materiais	KG	20.4720000	0,85	17,40
Materiais	020010 ICPEB	BRITA 2 (LABOR)	Materiais	M3	0.0000000	110,18	0,00
Materiais	030140 ICPEB	SERVENTE (AUXILIAR DE BARRAS - SINDICACION) (LABOR)	Mão de Obra	H	4.7100000	14,10	66,53
Materiais	020000 ICPEB	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Materiais	M3	0.1100000	104,01	11,44

Folha 04

**A. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
 CONTRATAÇÃO EMPREENDIDA**

Objeto: Execução EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, no Município de Linares/ES, Tom 03 - Unidades de ensino dos bairros.
 Endereço: Bairro: NÃO DESONERADO - Rodovia: 197,27 km
 B.O. 31.901
 Banco: SINAPI - 022022 - ESPIRITO SANTO IOPIES - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	02044 IOPIES	CALIBRADOR PROGRAMADA CH 14 (LABOR)	Material	KG	1,450000	0,71	1,16
Item	02047 IOPIES	BRITA 1 (LABOR)	Material	MT	0,000000	110,00	1,10
Item	02012 IOPIES	SETONERA 330 L (330L) (LABOR)	Equipamento	H	0,000000	30,00	0,30
Item	02102 IOPIES	ADO CA-50 DE 5,0MM (LABOR)	Material	KG	1,800000	0,40	0,72
Item	02048 IOPIES	BLOCO CERÂMICO 10 FIBRAS 60X60X60CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR)	Material	UN	21,000000	1,10	23,10
				MO com LS	00,47	41,00	41,47
				Valor do BDI	00,45		82,92
				Quant	1,000000	Preço Total	82,92

13.00.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Compreensão	13010 IOPIES	Caixa de passagem de alvenaria de 10cm x 20cm para 1 fio 20cm, abertura de 10x10cm, com revestimento interno em Chapisco e interno tampão de FIBRADO - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	CAIXAS DE PASSAGENS EMPREGANDO ARGAMASSA DE MÃO DE OBR	UNT	1,000000	170,00	170,00
Item	31010 IOPIES	AUDAZTE AJUDANTE PRATICO - INDUÇÃO (LABOR)	Mão de Obra	H	0,000000	10,10	10,10
Item	31011 IOPIES	CARPITEIRO (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	10,10	10,10
Item	32008 IOPIES	BRIGO 18X17 (LABOR)	Material	MT	0,170000	10,00	1,70
Item	32010 IOPIES	ADO CA-50 DE 5,0MM (LABOR)	Material	KG	0,000000	110,00	1,10
Item	32012 IOPIES	ADO CA-50 DE 5,0MM (LABOR)	Material	KG	2,110000	0,33	0,70
Item	32014 IOPIES	ADO CA-50 DE 5,0MM (LABOR)	Material	KG	0,000000	10,00	0,10
Item	32016 IOPIES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	M	0,000000	0,00	0,00
Item	32018 IOPIES	ADITIVO SINA 1 (LABOR)	Material	KG	0,000000	0,40	0,40
Item	32019 IOPIES	BRITA 2 (LABOR)	Material	MT	1,000000	0,17	0,17
Item	31014 IOPIES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,010000	110,00	1,10
Item	32040 IOPIES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	MT	0,170000	104,01	17,51
Item	32042 IOPIES	BLOCO DE CONCRETO 5 X 19 X 19CM - VEDADO (LABOR)	Material	UN	27,000000	3,30	89,10
Item	02048 IOPIES	CALIBRADOR PROGRAMADA CH 14 (LABOR)	Material	KG	0,000000	0,71	0,71
Item	02047 IOPIES	BRITA 1 (LABOR)	Material	MT	0,010000	110,00	1,10
Item	02044 IOPIES	CALIBRANTE PARA FURAS (LABOR)	Material	L	0,000000	10,00	0,10
Item	04101 IOPIES	ARMADOR (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	10,10	1,01
Item	04012 IOPIES	BEYONERA 330 L (330L) (LABOR)	Equipamento	H	0,000000	30,00	0,30
Item	04048 IOPIES	TABUA DE MADEIRA PAVIS 50 X 2 X 5 CM (LABOR)	Material	M	1,000000	15,40	15,40
				MO com LS	140,12	251,10	391,22
				Valor do BDI	140,06		781,28
				Quant	1,000000	Preço Total	781,28

13.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
13.09		ENVOLÓPIMENTO DE ELÉTRICIDADE/PARRA DE ENTRADA					0,400,00
13.07.01	13010 IOPIES	Envolvimento de corrente simples com conduíte interno de concreto de 20x20cm, inclusive instalação para profundidade mínima de eletroduto de 30 cm, de 22 x 33 cm, para 2 eletrodutos	ENVOLÓPIMENTO DE ELÉTRICIDADE	M	1,000000	47,00	47,00
Item	01010 IOPIES	RECEBERO - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	10,10	1,10
Item	01014 IOPIES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1,700000	14,10	24,10
Item	02040 IOPIES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	MT	0,040100	104,01	4,17
Item	02042 IOPIES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	10,400000	0,41	4,26
Item	02047 IOPIES	BRITA 1 (LABOR)	Material	MT	10,400000	110,00	1,14
Item	02048 IOPIES	BRITA 2 (LABOR)	Material	MT	0,010000	110,00	1,10
Item	04012 IOPIES	BEYONERA 330 L (330L) (LABOR)	Equipamento	H	0,000000	30,00	0,30
				MO com LS	10,00	17,00	27,00
				Valor do BDI	10,10		57,10
				Quant	0,000000	Preço Total	180,10

13.07.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Compreensão	13010 IOPIES	Envolvimento de corrente simples com conduíte externo de concreto de 20x20cm, inclusive instalação para profundidade mínima de eletroduto de 30 cm, de 22 x 33 cm, para 2 eletrodutos	ENVOLÓPIMENTO DE ELÉTRICIDADE	M	1,000000	07,00	07,00
Item	01010 IOPIES	RECEBERO - (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	10,10	1,10
Item	01014 IOPIES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2,100000	14,10	29,70
Item	02040 IOPIES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	MT	0,040100	104,01	4,26
Item	02042 IOPIES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	10,400000	0,41	4,26
Item	02047 IOPIES	BRITA 1 (LABOR)	Material	MT	10,400000	110,00	1,14
Item	02048 IOPIES	BRITA 2 (LABOR)	Material	MT	0,010000	110,00	1,10
Item	04012 IOPIES	BEYONERA 330 L (330L) (LABOR)	Equipamento	H	0,000000	30,00	0,30
				MO com LS	12,50	20,40	32,90
				Valor do BDI	10,22		43,12
				Quant	0,000000	Preço Total	125,78

13.07.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Compreensão	LN 0087 Povo	Poste para iluminação pública	INSTA - ASSONTAMENTO DE TUBOS E PEDAS	UNT	1,000000	2,070,00	2,070,00
Item	01010 IOPIES	ELETRICISTA (OFICIAL - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,000000	10,10	30,30
Item	01014 IOPIES	SERVENTE (AJUDAR DE OBRAS - INDUÇÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	4,000000	14,10	56,40
Item	02040 IOPIES	AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	MT	0,000000	104,01	0,21
Item	02042 IOPIES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	21,000000	0,40	8,40
Item	04014 IOPIES	POSTE DE FIBRA REFORÇADA 1800x1800x200 (H=7M) (LABOR)	Material	UN	1,000000	2,140,70	2,140,70

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Aze Serefinos Correa, 544 - Belo Horizonte - Linares/ES, CEP: 53905-015, Tel: (27) 3375-0540 (27) 3-0400-3805 - (27) 3-0400-2461
 CNPJ: 10.775.806/0001-00 (jhorrebea334@gmail.com) INSC ESTADUAL: 102.630.95-8

[Handwritten signatures and initials]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUÁ/RS
CONTRATAÇÃO EMPREGAL

Objeto: Contratação EMPREGAL para prestação de serviços de concepção, execução e manutenção dos prédios públicos da educação, no Município de Unhaúá/RS, Faria DE - Unidade de ensino dos Direitos

Emprego/Serviço: NÃO DESONERADO - Hovista: 197,27 %

B.O.J. 31.90%

Banco: BNAPI - 02/0022 - ESPIRITO SANTO IOPES - 02/0022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

		MO com LE em Valor (R\$) 44	44.58	LE em	64.74	MO com LE em Valor (R\$) 50	114.75
		44.58	724.83	Quant. m	1.000000	Preço Total m	3.088.81
13.37.04	Categoria						
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	131704 IOPES	Pavão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, 4 x fios, carga instalada em duas fases de 200V e 3400W - 320/27V	ENERGIA - MONTED-01	und	1,000000	3.047,80	3.047,80
	010103 IOPES	ALICANTE (ALICANTE PRÁTICO - ENDUCCION LABOR)	Mão de Obra	H	0,120000	19,12	2,29
	010101 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENDUCCION LABOR)	Mão de Obra	H	22,470000	39,13	885,82
	010105 IOPES	PREÇO 18/27 (LABOR)	Mão de Obra	H	0,310000	39,12	12,23
	010106 IOPES	SARRAPO DE MADEIRA PAVES 10 X 2 X 1,5M (LABOR)	Materia	M	0,180000	16,53	2,98
	130118 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - ENDUCCION LABOR)	Mão de Obra	H	22,580000	0,00	3,17
	010108 IOPES	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Materia	KG	20,000000	2,45	0,00
	010110 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	M ³	0,000000	118,88	0,00
	010106 IOPES	SERVENTE (AJUDANTE DE OBRAS - ENDUCCION LABOR)	Mão de Obra	H	1,000000	14,18	14,18
	010103 IOPES	ÁREA LIVADA MÉDIA (LABOR)	Materia	M ²	0,042000	104,21	4,38
	010107 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	M ³	0,000000	118,88	0,21
	010109 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materia	L	2,200000	10,00	2,20
	010121 IOPES	DETACHANTE SOL (230V) (LABOR)	Equipamento	H	0,040000	30,00	1,19
	010103 IOPES	FAIXA TIPO CORRIMÃO 25 X 12 CM - ALTA CROMADA (LABOR)	Materia	LN	1,000000	184,01	184,01
	010109 IOPES	CARRITO DE FERRÃO C/20 X 20 X 1,50 (LABOR)	Equipamento	H	0,000000	118,72	0,00
	010106 IOPES	TABUA DE MADEIRA PAVES 20 X 7,5 CM (LABOR)	Materia	M	0,700000	15,45	10,81
	010104 IOPES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" 1/2" - RIGIDIZADO COM LUNA (LABOR)	Materia	M	0,800000	11,34	9,08
	010102 IOPES	MINI-DEJUNTOR TRIPOLAR 30A CURVA C 25A 220V (LABOR)	Materia	LN	1,000000	107,34	107,34
	010103 IOPES	ARAME GALVANIZADO N. 12 20V (LABOR)	Materia	KG	0,110000	16,71	1,82
	010109 IOPES	CAIXA MED P/UF P/3000V C/20A ATE 47000V ESCALADA (C) (LABOR)	Materia	LN	1,000000	178,39	178,39
	010101 IOPES	REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 2" 260X200 (2) (LABOR)	Materia	LN	1,000000	18,17	18,17
	010102 IOPES	PARAFUSO C/ABOQUADADO 400 GALV 1000 10 X 300 MM (LABOR)	Materia	LN	4,000000	28,50	114,00
	010103 IOPES	CABINHO B/AC M BENCH 1000 6 M3 (10,87) - (400) (LABOR)	Equipamento	H	0,010000	140,41	1,40
	010109 IOPES	CABO DE COBRE N.1 TEMPERA MDO DURA 10MM - GALVANIZADO (LABOR)	Materia	M	2,040000	13,46	27,45
	010101 IOPES	CANOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO 2" (LABOR)	Materia	LN	3,000000	28,41	85,23
	010104 IOPES	CHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 10000MM (LABOR)	Materia	LN	1,000000	27,85	27,85
	010101 IOPES	TERMINAL MECANICO P/ CABO 16MM (LABOR)	Materia	LN	4,000000	5,25	21,00
	010106 IOPES	CABO FLEX (C/2) TERMOPLAST 700V - 25MM - TP (LABOR)	Materia	M	20,000000	28,07	561,40
	010109 IOPES	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 2" (LABOR)	Materia	M	1,000000	90,91	90,91
	010101 IOPES	ARMADILHA SECUNDARIA 2 C/200MM COM HASTE 10X10MM (LABOR)	Materia	LN	2,000000	48,41	96,82
	010102 IOPES	BLANCO DE AÇO GALVANIZADO 2" (LABOR)	Materia	LN	1,000000	44,54	44,54
	010107 IOPES	SAFETELA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	Materia	LN	1,000000	3,57	3,57
		MO com LE em Valor (R\$) 50	50.14	LE em	121.47	MO com LE em Valor (R\$) 50	657,20
		50.14	1.171,81	Quant. m	1,000000	Preço Total m	4.021,41

		OUTRAS INSTALAÇÕES				8706,95	
		DEPÓSITO DE BIAS				8419,06	
14.01	Categoria						
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	140101 IOPES	Aluguel de um lote 2 metros (2) 20 metros em 20 metros com área de 20 metros de largura de 20 metros de comprimento, chapa e solo, inclusive estacionamento	ALUG - ASSERTAMENTO DE GRÁFICOS E PORTÕES	und	1,000000	8.000,00	8.000,00
	010107 IOPES	ALICANTE (ALICANTE PRÁTICO - ENDUCCION LABOR)	Mão de Obra	H	10,000000	90,12	901,20
	010101 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENDUCCION LABOR)	Mão de Obra	H	4,170000	90,12	375,79
	010105 IOPES	PREÇO 18/27 (LABOR)	Mão de Obra	H	2,940000	90,12	264,47
	010101 IOPES	ALICANTE (ALICANTE PRÁTICO - ENDUCCION LABOR)	Mão de Obra	H	0,510000	39,12	19,85
	010101 IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - ENDUCCION LABOR)	Mão de Obra	H	10,870000	39,12	425,12
	010105 IOPES	PREÇO 18/27 (LABOR)	Mão de Obra	H	20,000000	39,12	782,40
	010106 IOPES	SARRAPO DE MADEIRA PAVES 10 X 2 X 1,5M (LABOR)	Materia	M	0,770000	104,21	80,24
	010107 IOPES	PREÇO 18/27 (LABOR)	Materia	M	10,540000	0,77	8,12
	010109 IOPES	CAL HORATADO P/ ARMADILHA C/20 (LABOR)	Materia	KG	210,000000	3,45	724,50
	010103 IOPES	BRITA 1 (LABOR)	Materia	M ³	0,000000	118,88	0,00
	010110 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	M ³	0,000000	118,88	0,00
	010110 IOPES	BRITA 2 (LABOR)	Materia	M ³	0,000000	118,88	0,00
	010106 IOPES	SARRAPO DE MADEIRA PAVES 10 X 2 X 1,5M (LABOR)	Materia	M	3,000000	5,60	16,80
	010106 IOPES	TABUA DE MADEIRA PAVES 20 X 7,5 CM (LABOR)	Materia	M	2,400000	15,45	37,08
	010102 IOPES	CHALTA COMPENSADA RESINADA 450 X 900 (LABOR)	Materia	M ²	0,000000	90,00	0,00
	010109 IOPES	ESCORA DE BUCHILTO (COMP) 45 50MM (LABOR)	Materia	KG	0,130000	119,16	15,50
	010107 IOPES	PREÇO 18/27 (LABOR)	Materia	KG	0,000000	4,79	0,00
	010103 IOPES	TELA 40 CADA EM AÇO TIPO TELON 9 130 40 (LABOR)	Materia	M ²	0,000000	25,10	0,00
	010107 IOPES	PREÇO 18/27 (LABOR)	Materia	LN	40,000000	3,30	132,00
	010103 IOPES	BLANCO DE AÇO GALVANIZADO 2" (LABOR)	Materia	M ²	1,000000	228,86	228,86
	010109 IOPES	PREÇO 18/27 (LABOR)	Materia	KG	0,000000	18,30	0,00
	010106 IOPES	ARAME RECOZIDO N. 10 20V (LABOR)	Materia	KG	0,100000	19,04	1,90
	010107 IOPES	PREÇO 18/27 (LABOR)	Materia	M ²	0,000000	78,40	0,00
	010109 IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Materia	L	0,010000	10,00	0,10

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beretini Correa, 544 - Bela Vista - Livramento - RS - CEP: 97012-015. Tel: (51) 3373-0540 - (51) 3366-8800 - (51) 3366-2000
CNPJ: 10.775.896/0001-80

INS. ESTADUAL 008.436.95-0
F. J. K. T. P.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e administração das prédios públicos de educação, no Município de Linares/ES, fora do - Unidades de ensino do Distrito, Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Renda: 157,27 %, B.D.I. 31,90%, Banca: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Família Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Item	02700 IOPES	ESMALTE SINTÉTICO (LABOR)	Material	L	0,020000	21,71	0,43		
Item	02701 IOPES	TINTA LATEX PVA (LABOR)	Material	L	1,500000	19,91	29,91		
Item	02704 IOPES	TINTA LATEX ACRÍLICA PÓSICA (LABOR)	Material	L	1,137000	17,40	19,70		
Item	02711 IOPES	SELADOR ACRÍLICO (LABOR)	Material	L	0,000000	0,17	0,17		
Item	02800 IOPES	ADUARAZA MINERAL (LABOR)	Material	L	0,070000	13,50	0,93		
Item	02804 IOPES	LIGANTE SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR)	Material	L	0,020000	0,17	0,33		
Item	02810 IOPES	LIXA DE FERRO Nº 100 X 240 25X303MM - 10X10X10 EQUIVALENTE (LABOR)	Material	UN	0,000000	0,00	0,71		
Item	02813 IOPES	LIXA DE FERRO MADRAMEIRA Nº 150 (LABOR)	Material	UN	2,240000	0,80	1,04		
Item	02825 IOPES	DIANTE (LABOR)	Material	L	0,000000	21,44	0,32		
Item	02872 IOPES	ESTRADO DE MADEIRA PISO DO CASO DAS CANTINHAS PROJETO (LABOR)	Material	M	0,770000	1.359,35	1.047,14		
Item	02876 IOPES	VALVULA DEFERA MPF CL 4500 100 Ø 5/4" (LABOR)	Material	UN	2,000000	70,51	141,02		
Item	02877 IOPES	TUBO AÇO DAILY 450000 CL PESADA 20 MM Ø4" - 045 (LABOR)	Material	M	20,000000	20,43	792,60		
Item	02878 IOPES	CAP 3/4" NPT - GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	Material	UN	2,000000	24,10	48,20		
Item	02879 IOPES	VALVULA DE RETENÇÃO MDA LUNA 1" Ø 10" NPT (LABOR)	Material	UN	2,000000	19,00	38,00		
Item	02879 IOPES	PISTOLA POLIURETANO REGIÃO - PUL. 0,4MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	23,30	46,60		
Item	02879 IOPES	TE MPF 24" GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	Material	UN	1,000000	42,22	42,22		
Item	02879 IOPES	REGULADOR PRESSÃO PVM EST SANGA 1/2" X 1/2" VALVULA P 22 Ø 1/2" (LABOR)	Material	UN	1,000000	389,41	389,41		
Item	02879 IOPES	RETORNEIRA 100 L (EST) (LABOR)	Equipamento	M	0,370000	30,86	61,73		
Item	02879 IOPES	RETORNEIRA 100 L (EST) (LABOR)	Material	M	0,430000	18,12	36,24		
Item	02879 IOPES	MO com LS			022,73		1.451,55		
Item	02879 IOPES	Valor do BDI			2.109,51		2.011,51		
						Quant. =	1.000000	Preço Total =	6.818,83
14.02.01	14.02.01	Instalação de Rede de Lógica					1.491,12		
Compreensão	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Item	00000 IOPES	Instalação de rede lógica	Inst	UN	1,000000	35,32	35,32		
Item	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	2,710000	16,13	43,58		
Item	01013 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	0,210000	10,10	2,11		
Item	01009 IOPES	ESPÉCIMO 4X2" Ø 1" CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E (LABOR)	Material	UN	0,000000	20,51	20,51		
Item		MO com LS			2,87		7,20		
Item		Valor do BDI			11,40		47,40		
						Quant. =	15,000000	Preço Total =	711,90
14.02.02	14.02.02	Instalação de Rede de Lógica					1.491,12		
Compreensão	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Item	00000 IOPES	Instalação de rede lógica	Inst	UN	1,000000	5,75	5,75		
Item	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	0,250000	16,13	4,03		
Item	01013 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	0,250000	16,12	4,03		
Item	01009 IOPES	CONECTOR RJ-45 MACHO - PARA REDE DE DADOS (LABOR)	Material	UN	1,000000	0,94	0,94		
Item		MO com LS			3,42		0,71		
Item		Valor do BDI			3,11		12,00		
						Quant. =	20,000000	Preço Total =	321,70
14.02.03	14.02.03	Instalação de Rede de Lógica					1.491,12		
Compreensão	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Item	00000 IOPES	Instalação de rede lógica	Inst	UN	1,000000	3,30	3,30		
Item	01010 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	0,250000	16,13	4,03		
Item	01013 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	0,250000	16,12	4,03		
Item	01009 IOPES	DADO UTP 4 PARES CAT 5E (LABOR)	Material	M	1,000000	2,94	2,94		
Item		MO com LS			0,27		0,70		
Item		Valor do BDI			1,17		4,95		
						Quant. =	12,500000	Preço Total =	60,43
15	15.01.01	APARELHOS HIDROSANTÁRIOS					97.899,38		
Compreensão	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Item	01017 IOPES	Lavatório de aço inox, padrão popular, marca de referência Deka, Ø400 x 600	LOUÇAS	UN	1,000000	249,80	249,80		
Item	01018 IOPES	ENCHAFRE DE AÇO INOX, padrão popular, marca de referência Deka, Ø400 x 600	Mão de Obra	M	2,000000	16,13	32,26		
Item	01019 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	5,000000	16,13	80,65		
Item	02040 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,16	0,32		
Item	02040 IOPES	PARAFUSO CRUADO Ø10X40 Ø10X40 (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,90	33,80		
Item	02012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 100X X 50X (LABOR)	Material	M	0,840000	0,13	0,10		
Item	02040 IOPES	LAV LOUÇA BRANCA Ø1 COLUNA LINHA COLORE (LABOR)	Material	UN	1,000000	110,00	110,00		
Item	02040 IOPES	DISCOTE DE PVC 12"X1MM LIGADO MARCA DE REF. (LABOR)	Material	UN	1,000000	6,23	6,23		
Item	02040 IOPES	VALVULA SM PVC 1/2" Ø100 PADRÃO POPULAR 1" Ø 100 (LABOR)	Material	UN	1,000000	5,50	5,50		
Item	02040 IOPES	BIÊNIO POLIURETANO POPULAR P/ LAVATÓRIO 110" Ø1" (LABOR)	Material	UN	1,000000	15,40	15,40		
Item		MO com LS			28,77		74,22		
Item		Valor do BDI			70,60		210,77		
						Quant. =	5,000000	Preço Total =	1.842,35
15.01.02	15.01.02	APARELHOS HIDROSANTÁRIOS					97.899,38		
Compreensão	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Item	01017 IOPES	Lavatório de aço inox, padrão popular, marca de referência Deka, Ø400 x 600	LOUÇAS	UN	1,000000	328,17	328,17		
Item	01018 IOPES	ENCHAFRE DE AÇO INOX, padrão popular, marca de referência Deka, Ø400 x 600	Mão de Obra	M	2,000000	16,13	32,26		
Item	01019 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO) (LABOR)	Mão de Obra	M	2,000000	16,13	32,26		
Item	02040 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,16	0,32		
Item	02040 IOPES	PARAFUSO CRUADO Ø10X40 Ø10X40 (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,90	33,80		
Item	02012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 100X X 50X (LABOR)	Material	UN	1,000000	0,13	0,10		
Item	02040 IOPES	DISCOTE DE PVC (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,20	0,40		

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ava Barreiros Correa, 544 - Belfortino - Linares/ES, CEP: 53.900-000. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3360-9915 - (27) 3360-2101
 CNPJ: 10.775.805/0001-60 jhconstrutora@hotmail.com
 INSC. ESTADUAL: 002.530.90-0

[Handwritten signature and initials]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMPREGADA

Objeto: Contratação **EMPREGADA** para prestação de serviços de manutenção e conservação das praças públicas do município, NO Município de Linhares/ES, Fone 03 – Unidade de Assistência Diretora.
 Endereço Social: **NÃO DESONERADO** - Rua 215, 27 B,
 B.D.I. 01.905.
 Bairro: **SIMARI** - 022022 - **ESPIRITO SANTO IOPES** - 022022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item 01	03012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 18MM X 9MM (LABOR)	Material	M	1,200000	0,15	0,14
Item 02	04007 IOPES	GRÃO DE PVC ENGASTO TIPO COIRO 1" X 1" (LABOR)	Material	LM	1,000000	23,30	23,30
Item 03	03012 IOPES	LAVATORIO BRANCO COM COLUNA BRANCA PADRÃO PORCELAN (LABOR)	Material	UN	1,000000	161,55	161,55
				MO com LS **		84,54	MO com LS **
				Valor de BDI **	34,94		104,08
							Quant. **
							10,000000
							Preço Total **
							4,310,00

15.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17012 IOPES	Retiro de louça branca com coluna superior, uma Vaga Para Comfort para instalação de necessidade especial, marca de referência Deka, Cells ou One Standard, inclusive frete e acessórios	LOUÇAS	und	1,000000	979,55	979,55
Item 01	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENGRUOCOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	19,12	38,24
Item 02	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUOCOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	16,13	32,26
Item 03	02000 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,16	0,32
Item 04	02000 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,85	33,70
Item 05	03012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 18MM X 9MM (LABOR)	Material	M	1,000000	0,13	0,13
Item 06	04002 IOPES	VALVULA DE DADA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	Material	UN	1,000000	45,50	45,50
Item 07	04004 IOPES	GRÃO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1" (LABOR)	Material	UN	1,000000	168,01	168,01
Item 08	03012 IOPES	ENGATES CROMADOS (LABOR)	Material	UN	1,000000	35,16	35,16
Item 09	03012 IOPES	LAVATORIO COM COLUNA BRANCA COMFORT L61-801V (LABOR)	Material	UN	1,000000	887,12	887,12
				MO com LS **		34,94	MO com LS **
				Valor de BDI **	237,80		112,13
							Quant. **
							2,000000
							Preço Total **
							2,491,20

15.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17012 IOPES	Vaga sanitária para prova completa com acessório para legião, marca de referência Deka, Cells ou One Standard, inclusive frete e acessórios	LOUÇAS	und	1,000000	463,12	463,12
Item 01	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENGRUOCOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	19,12	38,24
Item 02	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUOCOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	16,13	32,26
Item 03	02000 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,16	0,32
Item 04	02000 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,85	33,70
Item 05	04002 IOPES	ANEL DE CERA PARA Bacia sanitária (LABOR)	Material	UN	1,000000	15,16	15,16
Item 06	03000 IOPES	ASSENTO DE PLÁSTICO PARA W.C SANITÁRIO (LABOR)	Material	UN	1,000000	22,74	22,74
Item 07	03013 IOPES	TUPO DE LIGADAÇÃO CROMADO COM CANOPLA (LABOR)	Material	UN	1,000000	46,87	46,87
Item 08	03017 IOPES	BACIA DE LOUÇA BRANCA CROMADA (LABOR)	Material	UN	1,000000	152,61	152,61
				MO com LS **		34,94	MO com LS **
				Valor de BDI **	237,80		112,13
							Quant. **
							1,000000
							Preço Total **
							6,910,00

15.01.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17012 IOPES	Bacia sanitária infantil de louça branca, marca de referência Deka, Cells ou One Standard, inclusive frete e acessórios	LOUÇAS	und	1,000000	557,92	557,92
Item 01	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENGRUOCOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	19,12	38,24
Item 02	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUOCOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	16,13	32,26
Item 03	02000 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,16	0,32
Item 04	02000 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,85	33,70
Item 05	03013 IOPES	ANEL DE CERA PARA Bacia sanitária (LABOR)	Material	UN	1,000000	15,16	15,16
Item 06	03000 IOPES	ASSENTO DE PLÁSTICO PARA W.C SANITÁRIO (LABOR)	Material	UN	1,000000	22,74	22,74
Item 07	03013 IOPES	TUPO DE LIGADAÇÃO CROMADO COM CANOPLA (LABOR)	Material	UN	1,000000	46,87	46,87
Item 08	03013 IOPES	BACIA DE LOUÇA BRANCA INFANTIL (LABOR)	Material	UN	1,000000	152,61	152,61
				MO com LS **		34,94	MO com LS **
				Valor de BDI **	237,80		112,13
							Quant. **
							1,000000
							Preço Total **
							6,910,00

15.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17012 IOPES	Retiro de louça branca, marca de referência Deka, Cells ou One Standard, inclusive frete e acessórios	LOUÇAS	und	1,000000	695,59	695,59
Item 01	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENGRUOCOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,250000	16,12	36,27
Item 02	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUOCOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	16,13	32,26
Item 03	02000 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,16	0,32
Item 04	02000 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,85	33,70
Item 05	03012 IOPES	RTA DE VEDAÇÃO 18MM X 9MM (LABOR)	Material	M	1,000000	0,13	0,13
Item 06	04002 IOPES	VALVULA DE DADA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	Material	UN	1,000000	44,66	44,66
Item 07	04004 IOPES	GRÃO METALICO TIPO COIRO 1" X 1" (LABOR)	Material	UN	1,000000	35,16	35,16
Item 08	03012 IOPES	ENGATES CROMADOS (LABOR)	Material	UN	1,000000	75,50	75,50
				MO com LS **		34,94	MO com LS **
				Valor de BDI **	104,38		377,79
							Quant. **
							1,000000
							Preço Total **
							2,317,79

15.01.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17012 IOPES	Retiro de louça branca, marca de referência Deka, Cells ou One Standard, inclusive frete e acessórios	LOUÇAS	und	1,000000	555,57	555,57
Item 01	01010 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - ENGRUOCOS (LABOR)	Mão de Obra	H	1,500000	16,12	24,18
Item 02	01011 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - ENGRUOCOS (LABOR)	Mão de Obra	H	2,000000	16,13	32,26
Item 03	02000 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)	Material	UN	2,000000	0,16	0,32
Item 04	02000 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS (LABOR)	Material	UN	2,000000	16,85	33,70
Item 05	03012 IOPES	VALVULA DE DADA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	Material	M	1,000000	0,13	0,13
Item 06	04002 IOPES	ENGATES CROMADOS (LABOR)	Material	UN	1,000000	35,16	35,16
Item 07	04004 IOPES	GRÃO METALICO TIPO COIRO 1" X 1" (LABOR)	Material	UN	1,000000	152,61	152,61
				MO com LS **		34,94	MO com LS **
				Valor de BDI **	104,38		377,79
							Quant. **
							1,000000
							Preço Total **
							2,317,79

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Beatriz Costa, 564 - Belfortova - Linhares/ES - CEP: 53900-015. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3390-9605 - (27) 3390-9200
 CNPJ: 10.775.306/0001-00
 jh.construtora2000@gmail.com

INSC. ESTADUAL Nº 156.306.05-9

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para aquisição de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, no Município de Linhares/MS, Item 03 - Unidades de ensino (ver descritor, Edital 31/2022).

Edição: 31/2022 - NÃO DESONERADO - Valor: 167.27 %

Regime: SNAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
<p>15.01.08 Código Banco 170121 IOPES Descrição Reconstrução de uma passarela metálica (incluindo o sistema) (passarela) Tipo LOUÇAS Und Quant Valor Unit Total</p>							
Item	170121 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)		un	1,0000000	210,04	210,04
Item	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)		M	2,8500000	16,12	46,12
Item	020401 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)		M	2,8500000	16,12	46,12
Item	030101 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/fixação SANTIAGO (LABOR)		un	2,0000000	0,16	0,32
Item	040101 IOPES	ANEL DE CIMA PARA BACA SANTIAGO (LABOR)		un	1,0000000	16,19	16,19
Item	050101 IOPES	TUBO DE LOUÇAS CROMADO COM CANGULA (LABOR)		un	1,0000000	66,37	66,37
				MO com LS	30,25	16,41	MO com LS
				Valor do BDI	30,25		30,25
				Quant	37,0000000	Preço Total	2,163,40
<p>15.01.09 Código Banco 170122 IOPES Descrição Reconstrução de lavatório sanitário, com acessórios em metal (cangas, válvula, válvula, incluindo fornecimento do fluido) Tipo LOUÇAS Und Quant Valor Unit Total</p>							
Item	170122 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)		un	1,0000000	210,04	210,04
Item	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)		M	3,1000000	16,12	50,12
Item	020401 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)		M	2,1000000	16,12	33,87
Item	030101 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/fixação SANTIAGO (LABOR)		un	2,0000000	0,16	0,32
Item	040101 IOPES	ANEL DE CIMA PARA BACA SANTIAGO (LABOR)		un	2,0000000	16,19	32,38
Item	050101 IOPES	VALVULA DE BACIA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)		M	0,8000000	0,16	0,13
Item	060101 IOPES	ELAF METAL CROMADO P/LAVATORIO 1" X 1/2" (LABOR)		un	1,0000000	16,84	16,84
Item	070101 IOPES	ENGATES CROMADOS (LABOR)		un	1,0000000	60,01	60,01
				MO com LS	22,77	46,34	MO com LS
				Valor do BDI	44,70		44,70
				Quant	6,0000000	Preço Total	2,287,15
<p>15.01.10 Código Banco 170123 IOPES Descrição Reconstrução de quatro sanitários, com acessórios em PVC (cangas, válvula, válvula, incluindo fornecimento do fluido) Tipo LOUÇAS Und Quant Valor Unit Total</p>							
Item	170123 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)		un	1,0000000	150,00	150,00
Item	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)		M	2,1000000	16,12	33,87
Item	020401 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)		M	2,1000000	16,12	33,87
Item	030101 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/fixação SANTIAGO (LABOR)		un	2,0000000	0,16	0,32
Item	040101 IOPES	ANEL DE CIMA PARA BACA SANTIAGO (LABOR)		un	2,0000000	16,19	32,38
Item	050101 IOPES	VALVULA DE BACIA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)		M	0,8000000	0,16	0,13
Item	060101 IOPES	ELAF METAL CROMADO P/LAVATORIO 1" X 1/2" (LABOR)		un	1,0000000	16,84	16,84
Item	070101 IOPES	ENGATES DE PVC 1/2"X3/4" LUGAR MARCA DE REF. (LABOR)		un	1,0000000	0,21	0,21
				MO com LS	35,77	46,34	MO com LS
				Valor do BDI	44,70		44,70
				Quant	6,0000000	Preço Total	2,287,15
<p>15.01.11 Código Banco 170124 IOPES Descrição Reconstrução de quatro sanitários de 1000, incluindo peça de fixação (cangas, válvula, válvula, incluindo fornecimento do fluido) Tipo OUTROS APARELHOS Und Quant Valor Unit Total</p>							
Item	170124 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)		un	1,0000000	276,11	276,11
Item	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)		M	1,0000000	16,12	16,12
Item	020401 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)		M	1,0000000	16,12	16,12
Item	030101 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/fixação SANTIAGO (LABOR)		un	1,0000000	44,30	44,30
Item	040101 IOPES	ANEL DE CIMA PARA BACA SANTIAGO (LABOR)		un	1,0000000	79,89	79,89
Item	050101 IOPES	VALVULA DE BACIA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)		M	0,8000000	0,16	0,13
				MO com LS	21,01	54,20	MO com LS
				Valor do BDI	39,15		39,15
				Quant	4,0000000	Preço Total	4,027,00
<p>15.02 Código Banco 170201 IOPES Descrição Reconstrução de quatro sanitários de 1000, incluindo peça de fixação (cangas, válvula, válvula, incluindo fornecimento do fluido) Tipo SANITÁRIOS E DIVISÓRIAS Und Quant Valor Unit Total</p>							
Item	170201 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)		un	1,0000000	361,00	361,00
Item	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)		M	3,3300000	16,12	53,72
Item	020401 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)		M	3,3300000	16,12	53,72
Item	030101 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/fixação SANTIAGO (LABOR)		un	0,0000000	16,01	0,00
Item	040101 IOPES	ANEL DE CIMA PARA BACA SANTIAGO (LABOR)		un	3,7000000	0,16	0,60
				MO com LS	40,34	167,84	167,84
				Valor do BDI	110,54		110,54
				Quant	25,0000000	Preço Total	12,012,80
<p>15.02.02 Código Banco 020201 IOPES Descrição Reconstrução de quatro sanitários de 1000, incluindo peça de fixação (cangas, válvula, válvula, incluindo fornecimento do fluido) Tipo PLATAS E FASES DIVISÓRIAS Und Quant Valor Unit Total</p>							
Item	020201 IOPES	ENCANADOR - OFICIAL - SINDICADO (LABOR)		un	1,0000000	400,00	400,00
Item	010101 IOPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICADO (LABOR)		M	2,4000000	16,12	38,70
Item	020401 IOPES	BUCHA PLÁSTICA 3MM (LABOR)		M	1,0000000	0,16	0,16
Item	030101 IOPES	PARAFUSO CROMADO P/fixação SANTIAGO (LABOR)		un	4,0000000	14,18	56,72
Item	040101 IOPES	ANEL DE CIMA PARA BACA SANTIAGO (LABOR)		un	0,0000000	104,01	0,00
				MO com LS	40,34	167,84	167,84
				Valor do BDI	110,54		110,54
				Quant	25,0000000	Preço Total	12,012,80

926
FL. 20/2014

J.H. CONSTRUTORA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAÛS/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e instalação dos prédios públicos da Prefeitura, no Município de UnhaÛs/MS, em 24 - unidades de conservação públicas.

Encargos Sociais: NÃO DEGONERADO - Retida: 157,27%

B.O.F: 31.90%

Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO (PES - Colúzia - Espírito Santo)


Planilha Orçamentária Analítica

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
15.03.06	Composição					
15.03.06.01	170001 OPEX	Banco de água em aço inox 204 Ø (previsão de necessidades especiais)	Und	1.0000000	177,71	177,71
15.03.06.02	210125 OPEX	REDEIRO - (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	1	10,12	10,12
15.03.06.03	010148 OPEX	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	1	1,50	1,50
15.03.06.04	010120 OPEX	BARRA APOIO RETA 30X30X1000 - JACQUAL OU EQUIVALENTE LABOR	Material	1	144,41	144,41
			MO com LS =	17,94	LS =	20,70
			Valor do BDI =	50,73		20,70
			Quant. =	4.6880000	Preço Total =	221,40
15.03.07	Composição					
15.03.07.01	170001 OPEX	Banco de água em aço inox para lavatório 20x10x10 LITRO de encaixe	Und	1.0000000	443,55	443,55
15.03.07.02	010148 OPEX	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	1	14,10	14,10
15.03.07.03	010125 OPEX	REDEIRO - (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	1	19,13	19,13
15.03.07.04	010148 OPEX	ARRABANÇADA MEGA LABOR	Materiais	1	104,01	104,01
15.03.07.05	000000 OPEX	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 LABOR	Materiais	1	0,40	0,40
15.03.07.06	0000210 SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA COM TUBO 25MM Ø INOX	Material	1	435,55	435,55
			MO com LS =	1,93	LS =	4,83
			Valor do BDI =	141,70		4,83
			Quant. =	2.0000000	Preço Total =	2.020,40
15.03.08	Composição					
15.03.08.01	170001 OPEX	Assento plástico para vaso sanitário - material de consumo Desc. Caixa ou assento sanitário	Und	1.0000000	35,62	35,62
15.03.08.02	210125 OPEX	ENCARADOR - (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	1	19,12	19,12
15.03.08.03	010148 OPEX	ASSENTO DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO LABOR	Materiais	1	35,74	35,74
			MO com LS =	0,74	LS =	1,01
			Valor do BDI =	11,33		1,01
			Quant. =	21.9990000	Preço Total =	47,21
15.03.09	Composição					
15.03.09.01	170001 OPEX	APARELHOS ELÉTRICOS LUMINÁRIAS	Und	1.0000000	150,73	150,73
15.03.09.02	010101 OPEX	Luminária p/ dupl lâmpadas fluorescentes 20W - completa, 2x reatores duplo 127V	LUMINÁRIAS	1	150,73	150,73
15.03.09.03	010115 OPEX	ALUVADE ALUVADE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra	1	14,10	14,10
15.03.09.04	010115 OPEX	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	1	19,12	19,12
15.03.09.05	010148 OPEX	LUMINÁRIA FLUOR. COMERCIAL CHAMBRADA 2X20W COMPLETA	Material	1	117,39	117,39
			MO com LS =	15,07	LS =	30,72
			Valor do BDI =	50,04		30,72
			Quant. =	6.0000000	Preço Total =	202,10
15.03.10	Composição					
15.03.10.01	170001 OPEX	Luminária p/ dupl lâmpadas fluorescentes 40W - completa, 2x reatores duplo 127V	Und	1.0000000	175,37	175,37
15.03.10.02	010101 OPEX	ALUVADE ALUVADE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra	1	14,10	14,10
15.03.10.03	010115 OPEX	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	1	19,12	19,12
15.03.10.04	010148 OPEX	LUMINÁRIA FLUOR. COMERCIAL CHAMBRADA 2X20W COMPLETA	Material	1	135,05	135,05
			MO com LS =	15,07	LS =	30,72
			Valor do BDI =	57,55		30,72
			Quant. =	4.0000000	Preço Total =	218,37
15.03.11	Composição					
15.03.11.01	170001 OPEX	Luminária p/ dupl lâmpadas fluorescentes 40W - completa, 2x reatores duplo 127V	Und	1.0000000	175,37	175,37
15.03.11.02	010101 OPEX	ALUVADE ALUVADE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra	1	14,10	14,10
15.03.11.03	010115 OPEX	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	1	19,12	19,12
15.03.11.04	010148 OPEX	LUMINÁRIA FLUOR. COMERCIAL CHAMBRADA 2X20W COMPLETA	Material	1	135,05	135,05
			MO com LS =	15,07	LS =	30,72
			Valor do BDI =	57,55		30,72
			Quant. =	4.0000000	Preço Total =	218,37
15.03.12	Composição					
15.03.12.01	170001 OPEX	Luminária p/ dupl lâmpadas fluorescentes 20W - completa, 2x reatores duplo 127V	Und	1.0000000	117,33	117,33
15.03.12.02	010101 OPEX	ALUVADE ALUVADE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra	1	14,10	14,10
15.03.12.03	010115 OPEX	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	1	19,12	19,12
15.03.12.04	010148 OPEX	LUMINÁRIA FLUOR. COMERCIAL CHAMBRADA 2X20W COMPLETA	Material	1	85,14	85,14
			MO com LS =	15,16	LS =	30,19
			Valor do BDI =	37,43		30,19
			Quant. =	4.6880000	Preço Total =	154,52
15.03.13	Composição					
15.03.13.01	170001 OPEX	Luminária p/ dupl lâmpadas fluorescentes 20W - completa, 2x reatores duplo 127V	Und	1.0000000	117,33	117,33
15.03.13.02	010101 OPEX	ALUVADE ALUVADE PRÁTICO - INCLUSÃO LABOR	Mão de Obra	1	14,10	14,10
15.03.13.03	010115 OPEX	ELETRICISTA (OFICIAL - INCLUSÃO LABOR)	Mão de Obra	1	19,12	19,12
15.03.13.04	010148 OPEX	LUMINÁRIA FLUOR. COMERCIAL CHAMBRADA 2X20W COMPLETA	Material	1	85,14	85,14
			MO com LS =	15,16	LS =	30,19
			Valor do BDI =	37,43		30,19
			Quant. =	4.6880000	Preço Total =	154,52

JH CONSTRUTORA LTDA

R. Ana Carolina Correa, 544 - Belchior - UnhaÛs/MS, CEP 78093-035. Tel: (27) 3373-0565 (27) 3373-2477 (27) 3-9520-2401
CNPJ: 10.775.919/0001-80. E-mail: jhconstrutora2004@vhconstr.com.br
INSC. ESTADUAL: 092.634.95-8

JHPP



**A. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**

Objeto: Contratação de EMPRESA para prestação de serviços de manutenção e instalação dos prédios públicos da Prefeitura do Município de Linares/MS, Emissão de Unicidade de endereço. Inscrição Estadual: NÃO DEBONERADO - Haveres: 157,27 %
B.O.U. 31.96%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO OPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Descrição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
14.02							
14.02.01							
Composição	UN COMP Projeto	REPOSIÇÃO					18.853,00
Descrição	UN COMP Projeto	Substituição de lâmpada tubular LED 18W	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	und	1.000.000	20,35	20,35
Material	010101 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.800.000	18,10	18,10
Material	010102 OPES	ELETRICISTA(OFCIAL) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.100.000	18,10	1,91
Material	0603675 SINAPI	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1800 W, BASE G13	Material	UN	1.000.000	19,21	19,21
			MO com LS =>	1,27	1,50	MO com LS =>	1,92
			Valor do BDI =>	0,12		Valor com BDI =>	20,35
			Quant. =>	125.000.000	Preço Total =>		3.183,56
15.02.02							
Composição	UN COMP Projeto	Substituição de lâmpada tubular LED 18W	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	und	1.000.000	19,26	19,26
Material	010101 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.100.000	18,10	1,91
Material	010102 OPES	ELETRICISTA(OFCIAL) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.100.000	18,12	1,91
Material	0603675 SINAPI	LÂMPADA DE TETO PLANO 1800W BIVOLT PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA DE 1800 W (PARA 2x1800W)	Material	UN	1.000.000	9,74	9,74
			MO com LS =>	1,27	2,15	MO com LS =>	3,42
			Valor do BDI =>	0,12		Valor com BDI =>	17,42
			Quant. =>	69.000.000	Preço Total =>		574,56
16.02.03							
Composição	UN COMP Projeto	Lâmpada compacta LED 40W base E27	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	und	1.000.000	42,99	42,99
Material	010101 OPES	ELETRICISTA(OFCIAL) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.200.000	18,10	3,62
Material	0603675 Projeto	Lâmpada de LED Branco E27 40W - 220V Super Fluxo T14	Material	UN	1.000.000	48,17	48,17
			MO com LS =>	1,16	2,24	MO com LS =>	3,02
			Valor do BDI =>	0,13		Valor com BDI =>	37,12
			Quant. =>	175.000.000	Preço Total =>		12.210,06
16.03							
16.03.01							
Composição	UN COMP Projeto	Interruptores e tomadas	INTERDISPOSITIVOS E TOMADAS	und	1.000.000	37,80	37,80
Material	010101 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.300.000	18,10	5,49
Material	010102 OPES	ELETRICISTA(OFCIAL) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.800.000	18,10	14,57
Material	0603675 SINAPI	TOMADA MODULO PAD BRAS 2 P+T 25000V NBR 14136 D ESPELHO(LABOR)	Material	UN	1.000.000	28,38	28,38
Material	0603675 SINAPI	ESPELHO 4X2, LÍNEA BRANCA(LABOR)	Material	UN	1.000.000	6,36	6,36
			MO com LS =>	7,96	5,97	MO com LS =>	5,16
			Valor do BDI =>	12,55		Valor com BDI =>	41,70
			Quant. =>	15.000.000	Preço Total =>		1.744,05
16.03.02							
Composição	UN COMP Projeto	Interruptores e tomadas	INTERDISPOSITIVOS E TOMADAS	und	1.000.000	46,44	46,44
Material	010101 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.300.000	18,10	5,49
Material	010102 OPES	ELETRICISTA(OFCIAL) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.800.000	18,10	14,57
Material	0603675 SINAPI	TOMADA MODULO PAD BRAS 2 P+T 25000V NBR 14136 D ESPELHO(LABOR)	Material	UN	1.000.000	28,10	28,10
Material	0603675 SINAPI	ESPELHO 4X2, LÍNEA BRANCA(LABOR)	Material	UN	1.000.000	6,36	6,36
			MO com LS =>	7,96	7,32	MO com LS =>	11,28
			Valor do BDI =>	14,30		Valor com BDI =>	55,04
			Quant. =>	18.000.000	Preço Total =>		632,46
16.03.03							
Composição	UN COMP Projeto	Interruptores e tomadas	INTERDISPOSITIVOS E TOMADAS	und	1.000.000	33,59	33,59
Material	010101 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.300.000	18,10	5,49
Material	010102 OPES	ELETRICISTA(OFCIAL) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.300.000	18,10	5,47
Material	0603675 SINAPI	INTERRUPTOR(MODULO) + TECLA SIMPLES 15A/250V D ESPELHO(LABOR)	Material	UN	1.000.000	17,50	17,50
Material	0603675 SINAPI	ESPELHO 4X2, LÍNEA BRANCA(LABOR)	Material	UN	1.000.000	6,36	6,36
			MO com LS =>	5,94	6,60	MO com LS =>	6,16
			Valor do BDI =>	10,70		Valor com BDI =>	44,76
			Quant. =>	25.000.000	Preço Total =>		1.168,48
16.03.04							
Composição	UN COMP Projeto	Interruptores e tomadas	INTERDISPOSITIVOS E TOMADAS	und	1.000.000	37,12	37,12
Material	010101 OPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	18,10	7,27
Material	010102 OPES	ELETRICISTA(OFCIAL) - SINDICACION(LABOR)	Mão de Obra	H	0.400.000	18,10	7,27
Material	0603675 SINAPI	INTERRUPTOR(MODULO) + TECLA SIMPLES 15A/250V D ESPELHO(LABOR)	Material	UN	2.000.000	19,68	39,44
			MO com LS =>	5,94	5,94	MO com LS =>	5,94
			Valor do BDI =>	10,70		Valor com BDI =>	44,76
			Quant. =>	25.000.000	Preço Total =>		1.168,48

Handwritten signature and initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da administração, no Município de Linhares/ES, Terc 03 – Unidade de ensino do Distrito Escolar Sécular NÃO DESONERADO - Hótel: 157,27 %
 B.O.I. 91,96%
 Bateria: SINAPI - 03/2022 - ESPÍRITO SANTO KPES - 03/2022 - Espírito Santo

		Planilha Orçamentária Analítica					
Código Banco	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
16.04.02	160001 KPES	Instalação de uma porta PVC, dim. 41x110	OUTROS AFERRIÇADOS	und	1,0000000	815,28	815,28
160001 KPES	310101 KPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	55,12	11,02
160001 KPES	310115 KPES	ELETRICISTA(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	19,12	3,82
160001 KPES	340207 KPES	CABRANHIA TIPO PRATO(DIA, CDD - 45418(LABOR)	Materiais	LB	1,0000000	305,12	305,12
			MO com LS =>	LB =>	0,40	MO com LS =>	22,16
			Valor do BDI =>		220,00	Valor com BDI =>	1.207,56
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.207,56
16.04.03	160001 KPES	Verificador de nível laser de curvatura com engrenagem para alinhamento, ref. Tipo de equipamento com comando de interruptor simples, com duas peças reguláveis de velocidade	OUTROS AFERRIÇADOS	und	1,0000000	349,77	349,77
160001 KPES	310101 KPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACION(LABOR)	Materiais	un	1,0000000	214,52	214,52
160001 KPES	310115 KPES	ELETRICISTA(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	1,0000000	16,12	16,12
160001 KPES	310115 KPES	ELETRICISTA(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	1,0000000	16,12	16,12
			MO com LS =>	LB =>	15,70	MO com LS =>	35,15
			Valor do BDI =>		111,70	Valor com BDI =>	421,55
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	421,55
16.04.04	160001 KPES	Bomba elétrica portátil monofásica 1/2 cv	OUTROS AFERRIÇADOS	und	1,0000000	1.581,20	1.581,20
160001 KPES	310101 KPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	1,0000000	16,12	16,12
160001 KPES	310115 KPES	ELETRICISTA(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	19,12	3,82
160001 KPES	340207 KPES	ATA DE MEDIÇÃO SIMA(NM(LABOR)	Materiais	M	0,2000000	0,13	0,13
160001 KPES	340207 KPES	BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 1/2CV REF. CAM 410(LABOR)	Materiais	UN	1,0000000	1.445,55	1.445,55
			MO com LS =>	LB =>	15,07	MO com LS =>	41,97
			Valor do BDI =>		852,40	Valor com BDI =>	2.000,46
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.000,46
17							274.498,73
17.01							221.516,21
17.01.01							221.516,21
17.01.01	160001 KPES	Emboçamento de paredes e forros, com duas dimensões de massa e base de PVA, marca de referência Summit, Coral ou Metacore	SOBRE PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	11,07	11,07
160001 KPES	310101 KPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	16,15	3,23
160001 KPES	310115 KPES	ELETRICISTA(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Materiais	UN	0,4000000	0,82	0,33
160001 KPES	310140 KPES	PISTOL(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	16,12	3,23
160001 KPES	340207 KPES	MASSA A BASE DE PVA(LABOR)	Materiais	KG	0,7000000	3,01	2,10
			MO com LS =>	LB =>	3,48	MO com LS =>	8,95
			Valor do BDI =>		1,12	Valor com BDI =>	10,07
				Quant. =>	443,5266666	Preço Total =>	5.002,36
17.01.02	160001 KPES	Emboçamento de paredes e forros, com duas dimensões de massa e base de met.	SOBRE PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	10,30	10,30
160001 KPES	310101 KPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	16,15	3,23
160001 KPES	310115 KPES	ELETRICISTA(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Materiais	UN	0,2000000	0,82	0,33
160001 KPES	310140 KPES	PISTOL(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	16,12	3,23
160001 KPES	340207 KPES	MASSA PARA MADEIRA(LABOR)	Materiais	KG	0,6000000	16,82	10,09
			MO com LS =>	LB =>	6,17	MO com LS =>	16,72
			Valor do BDI =>		0,77	Valor com BDI =>	25,12
				Quant. =>	197,1200000	Preço Total =>	6.552,42
17.01.03	160001 KPES	Emboçamento de paredes e forros, com duas dimensões de massa e base de met.	SOBRE PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	17,55	17,55
160001 KPES	310101 KPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	16,15	3,23
160001 KPES	310115 KPES	ELETRICISTA(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Materiais	UN	0,2000000	0,82	0,33
160001 KPES	310140 KPES	PISTOL(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	16,12	3,23
160001 KPES	340207 KPES	MASSA PARA MADEIRA(LABOR)	Materiais	KG	0,7000000	17,40	12,18
			MO com LS =>	LB =>	0,13	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>		0,12	Valor com BDI =>	10,32
				Quant. =>	4.895,3666666	Preço Total =>	195.163,96
17.01.04	160001 KPES	Emboçamento de paredes e forros, com duas dimensões de massa e base de met.	SOBRE PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	20,07	20,07
160001 KPES	310101 KPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	16,15	3,23
160001 KPES	310115 KPES	ELETRICISTA(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Materiais	UN	0,2000000	0,82	0,33
160001 KPES	310140 KPES	PISTOL(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	16,12	3,23
160001 KPES	340207 KPES	MASSA PARA MADEIRA(LABOR)	Materiais	KG	0,7000000	17,40	12,18
			MO com LS =>	LB =>	0,13	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>		0,12	Valor com BDI =>	10,32
				Quant. =>	2.065,7666666	Preço Total =>	34.797,26
17.02							152,87
17.02.01	160001 KPES	Sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes	SOBRE CONCRETO OU BLOCOS	m²	1,0000000	6,27	6,27
160001 KPES	310101 KPES	AJUDANTE(AJUDANTE PRÁTICO - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	16,15	3,23
160001 KPES	310115 KPES	ELETRICISTA(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Materiais	UN	0,2000000	0,82	0,33
160001 KPES	310140 KPES	PISTOL(JORNAL - SINDICACION(LABOR)	Mão de obra	H	0,2000000	16,12	3,23
160001 KPES	340207 KPES	MASSA PARA MADEIRA(LABOR)	Materiais	KG	0,2000000	10,00	2,00
			MO com LS =>	LB =>	0,15	MO com LS =>	0,42
			Valor do BDI =>		0,41	Valor com BDI =>	26,10
				Quant. =>	2,065,7666666	Preço Total =>	34.797,26

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Benvista Correa, 544 - Bela Vista - Linhares-ES, CEP: 53622-005. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3366-2000 - (27) 3362-2491
 CNPJ: 10.775.805/0001-60
 jhconstrutora@ig.com.br

[Assinatura]

J.H. CONSTRUTORA


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos de educação, no Município de Linares/MS, Item 08 – Unidades de ensino do Distrito de Encargos Sociais NÃO DESONERADO - Hovista: 157,27 %
B.O.L 31.90%
Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPRITO SANTO IAPES - 02/2022 - Espírito Santo

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código IAPES	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item 17.03.01	16031 IAPES	SOCRE MADEIRA					18.180,88
Item 17.03.01	16031 IAPES	16031 IAPES	MO com LS	2,37	15,00	35,55	35,55
Item 17.03.01	16031 IAPES	16031 IAPES	Valor do BDI	2,50	15,00	37,50	37,50
Quant. = 12.000.000 Preço Total =							180,00
Item 17.03.01	16031 IAPES	16031 IAPES	MO com LS	1,00	1,00	1,00	1,00
Item 17.03.01	16031 IAPES	16031 IAPES	Valor do BDI	1,00	1,00	2,00	2,00
Quant. = 15.000.000 Preço Total =							30,00
Item 17.04.01	16041 IAPES	SOCRE METAL					18.885,16
Item 17.04.01	16041 IAPES	16041 IAPES	MO com LS	4,22	15,00	63,30	63,30
Item 17.04.01	16041 IAPES	16041 IAPES	Valor do BDI	7,17	15,00	107,85	107,85
Quant. = 631.140.000 Preço Total =							16.705,50
Item 17.04.02	16042 IAPES	SOCRE METAL					19.235,88
Item 17.04.02	16042 IAPES	16042 IAPES	MO com LS	4,22	15,00	63,30	63,30
Item 17.04.02	16042 IAPES	16042 IAPES	Valor do BDI	12,11	15,00	181,65	181,65
Quant. = 6.000.000 Preço Total =							350,15
Item 17.05.01	16051 IAPES	SOCRE FIBRA					14.885,99
Item 17.05.01	16051 IAPES	16051 IAPES	MO com LS	6,33	15,00	94,95	94,95
Item 17.05.01	16051 IAPES	16051 IAPES	Valor do BDI	0,75	15,00	11,25	11,25
Quant. = 500.000.000 Preço Total =							11.370,89
Item 17.05.02	16052 IAPES	SOCRE FIBRA					15,76
Item 17.05.02	16052 IAPES	16052 IAPES	MO com LS	1,00	1,00	1,00	1,00
Item 17.05.02	16052 IAPES	16052 IAPES	Valor do BDI	1,00	1,00	2,76	2,76
Quant. = 1.000.000 Preço Total =							45,76

[Handwritten signature and notes]
Folha nº 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção das praças públicas do Município de Linhares/ES, para 02 - Unidades de ensino dos Distritos, Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Nota: 157,27 %
B.D.I. 31,96%
Banco: SINAR - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPEE - 02/2022 - Espírito Santo

Item	Código IOPEE	Título IOPEE	Planilha Orçamentária Analítica	Material		L	22/00000	55,81	10,21
				MO com LS <>	LS <>				
				MO com LS <>	LS <>		14,76	MO com LS <>	21,05
				Valor do BDI <>				Valor com BDI <>	64,54
						Quant. <>	25,000000	Preço Total <>	1.688,85

19	19.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					219.236,67	
			MURO E FECHAMENTO					151.705,26	
			Muro em alvenaria de blocos de concreto 14x19cm, 12 peças e cachaça, esp. 15cm	MURO - ASENTAMENTO DE	m	1.000,0000	61,75	617,50	
			ALFARDEANTE ALFARDEANTE PRATICADO - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	4.708,0000	16,13	75,91	
			CARPITEIRO (OFICIAL - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.812,0000	16,13	29,31	
			ARMADOR (OFICIAL - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	5.990,0000	16,13	96,52	
			RETISSOR (OFICIAL - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	8.851,0000	16,13	142,80	
			SERVENTE (JUNILAR DE OBRAS - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	2.500,0000	16,13	40,33	
			AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Mão de Obra	H	5.800,0000	16,16	93,74	
			CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	m ³	0,230000	154,51	35,53	
			CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	7.000,0000	0,77	5,39	
			BRTA 1 (LABOR)	Material	KG	116,000000	0,46	53,70	
			BRTA 2 (LABOR)	Material	m ²	5.000,0000	118,68	593,32	
			SERVICO DE MAQUINA PAVIS 10 X 21CM (LABOR)	Material	m ²	0,120000	118,68	14,24	
			TABUA DE MADEIRA PAU 20 X 23 CM (LABOR)	Material	M	0,022000	5,36	0,12	
			ACC. CAIXO DE 9 MM (LABOR)	Material	M	1,440000	16,42	23,64	
			BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 19CM - VEDADO (LABOR)	Material	KG	12,790000	6,75	86,34	
			PRIMO 19x27 (LABOR)	Material	UN	32,000000	3,59	115,02	
			ARAME RECOBRO N. 12 SWG (LABOR)	Material	KG	5,2107000	16,55	86,34	
			DESMOLEZANTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	KG	0,4200000	16,56	6,96	
			TINTA LATER AGRÍCOLA PÓSCA (LABOR)	Material	L	0,5710000	13,65	7,79	
			SELADOR ACRÍLICO (LABOR)	Material	L	1,2000000	17,40	20,88	
			LOCA PARA MADRAMEIRA Nº 150 (LABOR)	Material	L	3,9000000	5,77	22,50	
			SETORAMA 30 X 15 CM (LABOR)	Material	UN	1,2000000	0,83	1,00	
				Equipamento	H	0,1330000	30,55	4,06	
				MO com LS <>	LS <>		214,45	MO com LS <>	445,54
				Valor do BDI <>				Valor com BDI <>	1.271,73
					Quant. <>	25,000000	Preço Total <>	25.162,66	

19.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
		Muro em alvenaria de blocos de concreto 14x19cm, 12 peças e cachaça, esp. 15cm	MURO E FECHAMENTO	m	1.000,0000	219,24	219,24	
		ALFARDEANTE ALFARDEANTE PRATICADO - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	6.000,0000	16,13	96,78	
		RETISSOR (OFICIAL - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.070000	16,13	1,13	
		ARMADOR (OFICIAL - ENDOUSCO) (LABOR)	Material	L	0,030000	31,11	0,93	
		LOCA DE FERRO Nº 100 X 246 220X25MM - NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR)	Material	L	0,000000	10,96	0,00	
		ZARCÃO (LABOR)	Material	UN	0,040000	3,08	0,12	
		ARAME GALVANIZADO N.16 AWG (LABOR)	Material	L	0,000000	21,44	0,00	
		TUBO ACC GALV 75 X 10 X 3 MM (2 1/2) DEVIDAS - MÉDIO (LABOR)	Material	M	0,000000	0,21	0,00	
		TELA DE ARAME GALV. MALHA 2" LOSANGULAR - RD N. 12 SWG -	Material	M	0,000000	125,47	0,00	
		PORTA CADEADO E CADEADO 40MM (LABOR)	Material	m ²	1,0000000	01,53	02,06	
		BONZO DIAM 1" (MILHO-REMÉN) PARA PONTA DE BARRAFUM (LABOR)	Material	UN	0,0070000	02,14	0,15	
			Material	m ²	0,000000	21,50	0,00	
		TUBO ACC GALV 75 X 10 X 3 MM (1 1/2) DEVIDAS - MÉDIO (LABOR)	Material	M	0,000000	54,81	0,00	
		TUBO RECOBRO VERTICAL, ARAME GALVANIZADO 180M (LABOR)	Material	UN	0,0070000	39,42	0,28	
			MO com LS <>	LS <>		1,20	MO com LS <>	2,10
			Valor do BDI <>				Valor com BDI <>	7,37
				Quant. <>	20,000000	Preço Total <>	73.056,60	

19.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
		Muro em alvenaria de blocos de concreto 14x19cm, 12 peças e cachaça, esp. 15cm	MURO E FECHAMENTO	m	1.000,0000	369,55	369,55	
		ALFARDEANTE ALFARDEANTE PRATICADO - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000,0000	16,13	16,13	
		SERVENTE (JUNILAR DE OBRAS - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	1.000,0000	16,13	16,13	
		AREIA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	H	1.000,0000	14,16	14,16	
		CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH II (LABOR)	Material	m ³	0,000000	164,01	0,00	
		CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	0,0420000	0,77	0,33	
		DESMOLEZANTE ELÉTRICA (LABOR)	Material	KG	0,1800000	0,45	0,81	
		BRTA 1 (LABOR)	Material	KG	85,700000	2,73	233,16	
		BRTA 2 (LABOR)	Material	KG	85,700000	16,47	1.411,11	
		TUBO ACC GALV 75 X 10 X 3 MM (2 1/2) DEVIDAS - MÉDIO (LABOR)	Material	M	25,000000	16,47	411,75	
			MO com LS <>	LS <>		60,70	MO com LS <>	112,12
			Valor do BDI <>				Valor com BDI <>	1.271,53
				Quant. <>	25,000000	Preço Total <>	31.963,25	

19.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		Muro em alvenaria de blocos de concreto 14x19cm, 12 peças e cachaça, esp. 15cm	MURO E FECHAMENTO	m	1.000,0000	68,16	68,16
		ALFARDEANTE ALFARDEANTE PRATICADO - ENDOUSCO (LABOR)	Mão de Obra	H	1.225,0000	16,13	19,86
		RETISSOR (OFICIAL - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0.707000	16,13	11,40
		ARMADOR (OFICIAL - ENDOUSCO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,810000	16,13	13,08
		PRIMO 19x27 (LABOR)	Material	KG	0,0700000	16,55	1,16
		ACC. CAIXO DE 9 MM (LABOR)	Material	KG	0,000000	6,79	0,00

Johanna

932 JH
FL. 1/1



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/MS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos de educação, no Município de Linhares/MS, Una 08 - Unidade de Ensino do Distrito, Endereço: Rua: NÃO DESCRITIVO - Avenida: 167, 27/3 - B.D.I. 31, 80% - Bairro: SINARÉ - 0202022 - ESPÍRITO SANTO (OPES) - 0202022 - Espírito Santo

Item	Quantidade	Descrição	Material	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
Item 00000	00000	ARAME RECOBERTO N. 18 BONS (LABOR)	Material	M	0,040000	0,04
Item 00001	00001	BARRAÇO DE MADEIRA P/10 X 2,2 COM (LABOR)	Material	M	0,250000	0,25
Item 00002	00002	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	11,372000	0,45
Item 00003	00003	BRITA 2 (LABOR)	Material	MT	0,007983	112,08
Item 00004	00004	DESENTES (AJUSTAR DE OBRAS - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	3,010000	14,10
Item 00005	00005	BLOCO CERÂMICO 15 FURADO 10X10X10CM - BARRANDA (LABOR)	Material	UN	38,000000	0,82
Item 00006	00006	ÁREA LAVADA MÉDIA (LABOR)	Material	MT	0,000000	0,00
Item 00007	00007	CALCETREMOBILIZADOR ANTIDERRAMA Q/18 (LABOR)	Material	MT	0,000000	0,00
Item 00008	00008	BRITA 1 (LABOR)	Material	MT	0,000000	0,00
Item 00009	00009	DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	Material	MT	0,000000	0,00
Item 00010	00010	ARRABOIA (OPCIONAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Material	L	0,100000	0,10
Item 00011	00011	RETOBRAS (OPCIONAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Mão de Obra	H	0,100000	0,10
Item 00012	00012	RETOBRAS (OPCIONAL - ENCLUSÃO) (LABOR)	Equipamento	H	0,000000	0,00
Item 00013	00013	TABUA DE MADEIRA P/10 X 2,2 CM (LABOR)	Material	M	0,000000	0,00
Item 00014	00014	CAMINHÃO B/10 X 2,2 CM (LABOR)	Equipamento	H	0,000000	0,00
					MO com LS	31,70
					Valor do BDI	0,18
					Quant.	188,000000
					Preço Total	21,134

18.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	20002	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	M	1,000000	80,70	80,70
Item 00015	01016	Mão de Obra	M	1,000000	14,10	14,10	
Item 00016	02003	Material	MT	0,007983	104,01	0,81	
Item 00017	03000	CIMENTO PORTLAND CP II - 40 (LABOR)	Material	KG	2,000000	0,88	1,77
Item 00018	01016	Mão de Obra	H	0,000000	18,12	0,84	
Item 00019	03000	Material	M	1,000000	34,03	34,03	
					MO com LS	8,25	
					Valor do BDI	0,07	
					Quant.	80,000000	
					Preço Total	3,219,30	

18.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01016	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	MT	1,000000	18,80	18,80
Item 00020	01016	Mão de Obra	H	0,200000	14,10	2,82	
Item 00021	01016	Mão de Obra	H	0,400000	14,10	5,64	
Item 00022	03003	Material	MT	0,100000	70,84	7,08	
					MO com LS	4,24	
					Valor do BDI	0,04	
					Quant.	80,000000	
					Preço Total	1,347,00	

18.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01016	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	MT	1,000000	70,50	70,50
Item 00023	01016	Mão de Obra	H	0,400000	14,10	5,64	
Item 00024	01016	Mão de Obra	H	0,200000	14,10	2,82	
Item 00025	03003	Material	MT	0,100000	70,84	7,08	
					MO com LS	4,24	
					Valor do BDI	0,04	
					Quant.	25,000000	
					Preço Total	2,618,50	

18.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01016	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	MT	1,000000	68,24	68,24
Item 00026	01016	Mão de Obra	H	0,400000	14,10	5,64	
Item 00027	01016	Mão de Obra	H	0,200000	14,10	2,82	
Item 00028	03003	Material	MT	0,100000	70,84	7,08	
					MO com LS	4,24	
					Valor do BDI	0,04	
					Quant.	188,000000	
					Preço Total	9,018,00	

18.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	20003	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	MT	1,000000	67,40	67,40
Item 00029	01016	Mão de Obra	H	0,200000	14,10	2,82	
Item 00030	01016	Mão de Obra	H	0,400000	14,10	5,64	
Item 00031	03003	Material	MT	0,300000	18,12	5,43	
Item 00032	03000	Material	MT	1,000000	70,84	7,08	
					MO com LS	7,71	
					Valor do BDI	0,04	
					Quant.	188,000000	
					Preço Total	9,018,00	

JH CONSTRUTORA LTDA

Av. Ana Baneiro Corde, 544 - Babilônia - Linhares/MS, CEP 29907-075. Tel: (27) 3373-0540 - (27) 3360-8933 - (27) 33629-3491
 CNPJ: 10.775.816/0001-60. jhconstrutora@bol.com.br
 INSC. ESTADUAL 082.616.877-0

[Handwritten signatures and initials]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNHAUS/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos de educação, no Município de Unhaus/ES, lote 03 - Unidades de educação Christus.
Encargos Sociais: NÃO DESCONERADO - Hírcula: 157,27 %
B.O.I. 31,90 %
Banco: SINAPI - 02/022 - ESPÍRITO SANTO/OPES - 02/2002 - Espírito Santo

		Planilha Orçamentária Analítica						
Item	Código Banco	Descrição	Equipamento	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item	021553 - OPEB	CHAVE COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM (LABOR)		MO com LS ↔	un	1.104,54	722,55	799,81
				Valor do BDI ↔			1.104,54	1.104,54
						Quant. ↔	4.000.000	16.097,24
19.05.04		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	200157 - OPEB	Trava para fixação de telas de lona galvanizada 75 mm (LABOR)	QUADRA DE ESPORTES (Ve	un	1.000.000		1.000,00	1.000,00
Item	020693 - OPEB	TRAVE PARA SALÃO 3.000x2.000x40CML DO QD 047 (LABOR)	Material	un	1.000.000		1.000,00	1.000,00
				MO com LS ↔		0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI ↔		572,42	572,42	572,42
						Quant. ↔	1.000.000	2.145,01
							Preço Total ↔	2.145,01
19.05.05		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	200178 - OPEB	Conjunto de poste de iluminação de lona de lona galvanizada 1/4 para poste de 210", inclusive varrelha, fixa com lona de lona galvanizada de 210" (labo	QUADRA DE ESPORTES (Ve	un	1.000.000		1.742,67	1.742,67
Item	020693 - OPEB	POSTE VOLANTE 400x120 (P) COM TUBO E TAMPA (LABOR)	Material	un	1.000.000		1.742,67	1.742,67
				MO com LS ↔		0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI ↔		552,55	552,55	552,55
						Quant. ↔	1.000.000	2.295,22
							Preço Total ↔	2.295,22
19.05.06		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	200703 - OPEB	Tabela de madeira de madeira com encaixe, inclusive colagem	QUADRA DE ESPORTES (Ve	un	1.000.000		931,63	931,63
Item	010101 - OPEB	AJUDANTE AJUDANTE PRATICOS - ENDSUÇOS (LABOR)	Mão de Obra	un	2.700.000		34,12	92,21
Item	010111 - OPEB	CARPinteIRO OFICIAL - ENDSUÇOS (LABOR)	Mão de Obra	un	2.000.000		10,12	20,24
Item	021003 - OPEB	ESMANTE (ENTRHO) (LABOR)	Material	L	6.700.000		31,11	207,77
Item	010140 - OPEB	PIHTOR OFICIAL - ENDSUÇOS (LABOR)	Mão de Obra	un	0.750.000		19,10	14,34
Item	030061 - OPEB	ACABARIZ GERAL (LABOR)	Material	L	0.170.000		13,36	2,27
Item	010013 - OPEB	LONA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 180 (LABOR)	Material	un	1.700.000		0,32	544
Item	020885 - OPEB	PREÇO 15118 (LABOR)	Material	un	3.200.000		20,15	64,48
Item	080908 - OPEB	TURGO DE AÇO GALVANIZADO 45 50 X 3 00MM (1 - 02) LEVE (LABOR)	Material	M	3.200.000		33,75	108,00
Item	080908 - OPEB	ARRACADA DE AÇO GALV TPO L 20MM X 10" (LABOR)	Material	un	4.000.000		1,47	5,88
Item	020114 - OPEB	COSTA PARA ARO DE BASQUETE (LABOR)	Material	un	1.000.000		31,43	31,43
Item	020106 - OPEB	ARO EM METAL PARA BASQUETE (LABOR)	Material	un	1.000.000		229,55	229,55
Item	020807 - OPEB	PAINEL DE BORTAVIDO COM PONTA E ARRUSA 50" X 110" - ZINCADO (LABOR)	Material	un	0.000.000		1,30	11,49
Item	021185 - OPEB	TABUA EM MADEIRA DE LEVE 20 CM DE LARGURA (LABOR)	Material	M	2.400.000		35,10	84,24
Item	020885 - OPEB	FUNDO BRANCO PISO NIVELADOR 10 MADEIRAS (LABOR)	Material	L	0.400.000		25,75	10,30
Item	020608 - OPEB	CHAVE COMPENSADA 10MM ESP. 10MM DIM. 2,20 X 1,60 M (LABOR)	Material	un	1.000.000		201,73	201,73
				MO com LS ↔		33,75	33,75	33,75
				Valor do BDI ↔		277,74	277,74	277,74
						Quant. ↔	4.000.000	4.517,48
							Preço Total ↔	4.517,48
19.05.07		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	200113 - OPEB	Trava para fixação de telas	QUADRA DE ESPORTES (Ve	un	1.000.000		322,47	322,47
Item	020113 - OPEB	TRAVE COM BALHA GROSSA PARA TRAVE DE FUTEBOL SALÃO (LABOR)	Material	un	1.000.000		322,47	322,47
				MO com LS ↔		0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI ↔		71,10	71,10	71,10
						Quant. ↔	2.000.000	393,57
							Preço Total ↔	393,57
19.05.08		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	200121 - OPEB	Trava de proteção em gesso para 10x10 cm para proteção de quadra de	QUADRA DE ESPORTES (Ve	un	1.000.000		55,88	55,88
Item	010135 - OPEB	REPERIRO - OFICIAL - ENDSUÇOS (LABOR)	Mão de Obra	un	0.200.000		30,12	6,02
Item	010146 - OPEB	SERVANTE (AJUDANTE DE OBRAS - ENDSUÇOS) (LABOR)	Mão de Obra	un	0.200.000		14,18	2,84
Item	011121 - OPEB	REDE EM CORDÃO DE NYLON FIBROTECA QUADRA ESPORTES 30X30 (LABOR)	Material	un	1.000.000		5,30	5,30
				MO com LS ↔		2,26	4,50	7,26
				Valor do BDI ↔		7,06	7,06	7,06
						Quant. ↔	35.000.000	815,56
							Preço Total ↔	815,56
19.01.21		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	210114 - OPEB	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERIORES	QUADRA DE GÊ / AVISO	un	1.000.000		3.933,82	3.933,82
Item	010146 - OPEB	QUADRO DE GÊ E DE AVISO	QUADRA DE GÊ / AVISO	un	1.000.000		3.933,82	3.933,82
Item	010146 - OPEB	Quadro para aviso, composto de madeira laminada alta gravada, "LDF" quadrado, 20" (50x50) cm, inclusive lona, fixação, 100% madeira, esp. 10mm, inc. madeira massiva 3,4 x 0,0 cm e porta para: 20" x 20" x 1,20 m	QUADRA DE GÊ / AVISO	un	1.000.000		3.933,82	3.933,82
Item	020610 - OPEB	SERVANTE (AJUDANTE DE OBRAS - ENDSUÇOS) (LABOR)	Mão de Obra	un	2.200.000		14,18	31,19
Item	020610 - OPEB	PARAFUSO COM TUBO 6 X 12 (LABOR)	Material	un	10.000.000		0,06	6,00
Item	030203 - OPEB	QUADRO BRANCO QUADRICULADO PADRÃO 2002 3.000x2.000 (LABOR)	Material	un	1.000.000		3.919,02	3.919,02
				MO com LS ↔		12,57	12,57	12,57
				Valor do BDI ↔		1.211,73	1.211,73	1.211,73
						Quant. ↔	15.000.000	80.337,10
							Preço Total ↔	80.337,10
19.01.02		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	210105 - OPEB	Quadro mural de madeira para 15 x 15 cm a medida de madeira de lei de 7,0 x 25 cm nas dimensões de 2,29 x 1,01 m	QUADRA DE GÊ / AVISO	un	1.000.000		30,15	30,15
Item	010111 - OPEB	CARPinteIRO OFICIAL - ENDSUÇOS (LABOR)	Mão de Obra	un	2.700.000		10,12	27,27
Item	010146 - OPEB	SERVANTE (AJUDANTE DE OBRAS - ENDSUÇOS) (LABOR)	Mão de Obra	un	2.815.000		14,18	39,94
Item	020610 - OPEB	ALUVEIO BRANCO 18X18CM (LABOR)	Material	un	1.848.000		70,72	130,89

Handwritten signatures and initials



2
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
 Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de construção e manutenção dos prédios públicos da educação, No Município de Linhares/ES, Lote 03 - Unidades de ensino dos Distritos.
 Encomenda Social: NÃO DESONERADO - Nível: 157,27 %
 B.O.I. 31,96%
 Banco: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
01	SERVÇOS PRELIMINARES	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA	91.026,85	15.174,01	15.174,01	15.174,01	15.174,01	15.165,41	15.165,41
03	ESTRUTURAS	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
04	PAREDES E DIVISÓRIAS	25.110,11	4.187,15	4.187,15	4.187,15	4.187,15	4.184,58	4.184,58
05	ESQUADRIAS	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
06	VERGAS E ESPALHOS	20.044,50	3.345,74	3.345,74	3.345,74	3.345,74	3.340,03	3.340,03
07	COBERTURA	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
09	TETO E PISO	22.688,52	3.791,68	3.791,68	3.791,68	3.791,68	3.779,45	3.779,45
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	35.963,00	5.995,10	5.995,10	5.995,10	5.995,10	5.991,58	5.991,58
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FLUVIAL-INCENDIO	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
14	OUTRAS INSTALAÇÕES	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
15	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
16	APARELHOS ELÉTRICOS	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
17	PINTURA	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
18	SERVÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	274.085,71	45.758,00	45.758,00	45.758,00	45.758,00	45.731,40	45.731,40
19	SERVÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
20	LIMPEZA DAS OBRAS	100,00%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
	Porcentagem		10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,00%	10,00%
	Custo		369.036,40	369.036,40	369.036,40	369.036,40	369.016,26	369.016,26
	Porcentagem Acumulada		10,07%	20,14%	30,21%	40,28%	50,35%	60,42%
	Custo Acumulado		369.036,40	738.072,80	1.107.109,20	1.476.145,60	1.845.182,00	2.214.218,40

Linhares-ES 17 de novembro de 2022

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação. No Município de Linhares/ES, Lote 03 – Unidades de ensino dos Distritos.

Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 %
 B.D.I. 31,96%

Bancos: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

PARA: Manutenção de Estabelecimentos de Ensino do INTERIOR do Município -
 EMEF. CEIM - LOTE 3
 CONTRATO: Linhares/ES

1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,10	%
Administração Local - AL	6,58	%
Seguros, Riscos e Garantias Contratuais - S+R+G	1,40	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	0,81	%
Lucro - L	6,90	%

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	8,65	%
ISS	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) - 1}{(1-1)} = \boxed{31,96\%}$$

Linhares-ES 17 de novembro de 2022

JH CONSTRUTORA LTDA

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL



Objeto: Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação.

No Município de Linhares/ES, Lote 03 – Unidades de ensino dos Distritos.

Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 %

B.D.I. 31,96%

Bancos: SINAPI - 02/2022 - ESPÍRITO SANTO IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

Composição das leis sociais

A.1	INSS (Art. 22 da Lei 8.213/02)	20	%
A.2	FGTS (Art. 27 do Decreto 10.049/03)	0,00	%
A.3	SESGEREC (Lei 8.020/90 e Lei 8.036/90)	1,8	%
A.4	SENA/SENAC (Lei 8.020/90 e Decreto Lei 10.454/03)	1,3	%
A.5	SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4)	0	%
A.6	INCRA (Lei 2.137/05 e Decreto 1.340/05)	0,2	%
A.7	SALARIO-EDUCAÇÃO (Decreto 17.241/02)	2,5	%
A.8	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.213/01 e Decreto 1.340/05)	3	%
A.9	SECOR (Seguro do trabalho)	1	%
Total A		37,80	%
B.1	Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88)	17,52	%
B.2	Férias (Art. 70 da CLT e Lei 905/99)	3,91	%
B.3	Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 151 da CLT)	0,70	%
B.4	Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88)	0,11	%
B.5	Faltas legais (Art. 473 da CLT)	0,57	%
B.6	13º Salário (Lei nº 4090/02)	10,11	%
B.7	Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)	0,34	%
Total B		35,42	%
C.1	Divergência sem justa causa (LC 110/01)	5,34	%
C.2	Faltas indenizadas (Art. 129 e 140 da CLT)	11,2	%
C.3	Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)	11,25	%
C.4	FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST)	0,9	%
C.5	INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 5.727/06)	2,28	%
Total C		30,99	%
D.1	Incidência do grupo A sobre o grupo B	12,83	%
Total D		12,83	%
E.1	Refeição/alimentação	25,75	%
E.2	Vale Transporte (Lei nº 7415/85 e Decreto 95.247/07)	6,03	%
E.3	Plano de Saúde	2,67	%
E.4	Uniforme/equipamento de segurança (Art. 109 da CLT e NR-10 da Lei nº)	7,98	%
Total E		42,43	%
TOTAL LEIS SOCIAIS (A+B+C+D+E)		157,27	%

Linhares-ES 17 de novembro de 2022

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

JH CONSTRUTORA LTDA

**DECLARAÇÃO DE ACEITE DESTE EDITAL**

A empresa JH Construtora LTDA, situada na Avenida Ana Barcelos Correa nº544 – Bebedouro – Linhares – ES, inscrita no CNPJ: 10.775.805/0001-80 vem através deste declarar, que tem pleno conhecimento e aceita as condições deste edital de Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES, sendo 01 lote para as escolas de ensino fundamental da sede, o lote 02 aos centros de educação infantil da sede e o lote 03 as unidades de ensino dos Distritos – Linhares – ES –, e que, caso seja a vencedora da licitação executará a obra pelos preços unitários propostos e aceitos pelo contratante.

Jose

 JH CONSTRUTORA LTDA
 JOSE HERMINIO DE SOUZA
 CPF: 952.341.447-04

[10.775.805/0001-80]
 Insc. Est.: 082.638.95-3
 JH CONSTRUTORA LTDA-EPP
 Av. Ana Barcelos Correa, nº 544
 Bebedouro - CEP 29915-115
 LINHARES - ES - (27) 3373-0540
 jhconstrutora2008@hotmail.com

Linhares, 16 de novembro de 2022.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Externo

0182998/2022

Procedência: JH CONSTRUTORA LTDA EPP

Abertura: 17/11/2022 Hora: 07:52:13

Chave WEB: 2014552871202182022

Destinatário: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Assunto: EDITAL DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PROPOSTA DE PREÇO.

940 ef

JH CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 10.775.805/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES




PROPOSTA DE PREÇOS

Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES. Sendo 01 lote para as escolas de ensino fundamental da sede, o lote 02 aos centros de educação infantil da sede e o lote 03 as unidades de ensino dos Distritos.

Handwritten signature in purple ink.

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL**

A empresa JH Construtora LTDA, situada na Avenida Ana Barcelos Correa nº544 – Bebedouro – Linhares – ES, inscrita no CNPJ: 10.775.805/0001-60 vem através deste declarar, que tem plano conhecimento das condições e do local em que ocorrerá a prestação de serviços a serem contratados para Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES, sendo 01 lote para as escolas de ensino fundamental da sede, o lote 02 aos centros de educação infantil da sede e o lote 03 as unidades de ensino dos Distritos, sendo de sua inteira responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua opção por não realizar a visita técnica.



JH CONSTRUTORA LTDA
JOSE HERMINIO DE SOUZA
CPF: 952.341.447-04

[10.775.805/0001-60]
Insc. Est.: 082.636.95-3
JH CONSTRUTORA LTDA-EPP
Av. Ana Barcelos Correa, nº 544
Bebedouro - CEP 29915-145
LINHARES - ES - (27) 3373-0540
jhconstrutora2006@hotmail.com

Linhares, 17 de novembro de 2022.

JH CONSTRUTORA LTDA EPP

942 of 02/86
Página 1 de 3

**"J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP"
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08**

"J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP"
Av. Ana Barcelos Correa, nº. 544, Bebedouro, CEP 29915-145, Linhares – ES
CNPJ 10.775.805/0001-60 - Registro na JUCEES - 32201675052


Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito,


JOSE HERMÍNIO DE SOUZA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Ana Barcelos Correa, nº. 540, Bebedouro, CEP 29.913-035, Linhares – ES, nascido no dia 11 de novembro de 1972, natural de Linhares – ES, filho de Hermínio José de Souza e Zaldina Possa de Souza, portador da Cédula de Identidade nº. 1.065.291, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº. 952.341.447-04; e

CASSIA JOVITA NUNES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Av. Ana Barcelos Correa, nº. 540, Bebedouro, CEP 29.913-035, Linhares – ES, nascida no dia 16 de março de 1990, natural de São Mateus – ES, filha de Sebastião Carlos Nunes e Maria Antonia Jovita Nunes, portadora da Cédula de Identidade nº. 2.306.724, expedida pela SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº. 128.265.267-23.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada, denominada **"J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP"**, estabelecida na Av. Ana Barcelos Correa, nº. 544, Bebedouro, CEP 29915-145, Linhares – ES, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº. 10.775.805/0001-60, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o nº. 32201675052, em 17/04/2009, têm entre si, justos e contratados alterar, como de fato alterado têm, o Contrato Social, pela seguinte forma:

I – Eleva-se o capital da sociedade de **R\$ 1.100.000,00** (um milhão e cem mil mil reais) para **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais), aumento este de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais), integralizado neste ato, em moeda corrente do País, na mesma proporção da participação do capital social de cada sócio, ficando o quadro societário assim representado:





"J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP"
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08

Quotistas	Quotas	R\$	%
JOSE HERMÍNIO DE SOUZA	1.485.000	1.485.000,00	99,0
CASSIA JOVITA NUNES	15.000	15.000,00	1,0
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100,0

II – Altera-se a forma de administração da empresa (Cláusula 7ª), passando a ser administrada da seguinte forma:


Cláusula 7ª - A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOSE HERMÍNIO DE SOUZA e CASSIA JOVITA NUNES**, acima qualificados, de comum acordo, os quais agindo em conjunto ou isoladamente, terão todos os poderes de representação da sociedade, bem como o poder de praticar todos e quaisquer atos relativos aos negócios sociais.

- Parágrafo Primeiro: A nomeação de procuradores, para agirem em nome da Sociedade será feita por instrumento de mandato, em que serão fixados os poderes conferidos e o modo como exercê-los, estabelecendo-se os prazos de duração dos respectivos mandatos, ressalvando-se, quanto aos prazos, as procurações "ad judícia".
- Parágrafo Segundo: Os atos que envolvam aquisições e alienações de bens imóveis e a constituição de garantias e ônus reais dependerão sempre da prévia resolução de todos os quotistas.
- Parágrafo Terceiro: Fica proibido o uso da Sociedade para quaisquer assuntos alheios aos objetivos sociais e interesses da Sociedade, tais como: avais, endossos de qualquer espécie, vales e outros documentos geradores de obrigações futuras.
- Parágrafo Quarto: Os Administradores da sociedade terão o direito de uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será fixado de comum acordo entre os quotistas.

Em virtude das deliberações acima, e visando a adaptar os termos e condições do contrato social às necessidades da sociedade, observando-se as disposições da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003 – Código Civil, precipuamente nos Artigos 1052 e seguintes, os sócios resolvem de comum acordo, consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:



Folha 2

**"J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP"
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08****"CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO"****CAPÍTULO I****DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO.**

Cláusula 1ª - A sociedade empresária, sob o tipo de Sociedade Limitada, gira sob o nome de **"J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP"**.

Cláusula 2ª - A sociedade tem sua sede na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Av. Ana Barcelos Correa, nº. 544, Bebedouro, CEP 29.913-035, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social a exploração dos seguintes ramos de atividades:

- 42.13-8/00 Obras de Urbanização de ruas, praças e calçadas;
- 41.20-4/00 Construção de edifícios;
- 42.11-1/02 Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas;
- 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.11-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 43.11-8/02 Preparação de canteiros e limpeza de terrenos;
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem;
- 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.30-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia;
- 43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- 43.30-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43.30-4/04 Serviços de pinturas de edifícios em geral;
- 43.30-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção;
- 43.91-6/00 Obras de fundações;
- 43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 43.99-1/03 Obras de alvenaria;
- 43.99-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 43.99-1/99 Obras de concretagem de estruturas.
- 49.30-2/01 Transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

**"J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP"
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08**

- 49.30-2/02 Transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
 77.19-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor;
 77.32/2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 77.32-2/02 Aluguel de Andaimes.

Cláusula 4ª - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.



CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, iguais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, que ficará assim constituído:

Quotistas	Quotas	R\$	%
JOSE HERMÍNIO DE SOUZA	1.485.000	1.485.000,00	99,0
CASSIA JOVITA NUNES	15.000	15.000,00	1,0
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100,0

- Parágrafo Primeiro: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade;
- Parágrafo Segundo: Os quotistas terão direito de preferência para subscrever os aumentos de Capital Social da Sociedade, na proporção das quotas que possuírem; e,
- Parágrafo Terceiro: O quotista que desejar alienar suas quotas, total ou parcialmente ao outro quotista ou a terceiros, deverá, primeiramente, oferecê-las ao outro quotista, por oferta de boa fé, contendo preço, termos e condições de pagamento, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o qual terá todo o direito de preferência.

**"J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP"
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08**

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada quotista é, na forma da legislação em vigor, restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO III**ADMINISTRAÇÃO**

Cláusula 7ª - A administração sociedade será exercida pelos sócios **JOSE HERMÍNIO DE SOUZA e CASSIA JOVITA NUNES**, acima qualificados, de comum acordo, os quais agindo em conjunto ou isoladamente, terão todos os poderes de representação da sociedade, bem como o poder de praticar todos e quaisquer atos relativos aos negócios sociais.

- **Parágrafo Primeiro:** A nomeação de procuradores, para agirem em nome da Sociedade será feita por instrumento de mandato, em que serão fixados os poderes conferidos e o modo como exercê-los, estabelecendo-se os prazos de duração dos respectivos mandatos, ressalvando-se, quanto aos prazos, as procurações "ad judícia".
- **Parágrafo Segundo:** Os atos que envolvam aquisições e alienações de bens imóveis e a constituição de garantias e ônus reais dependerão sempre da prévia resolução de todos os quotistas.
- **Parágrafo Terceiro:** Fica proibido o uso da Sociedade para quaisquer assuntos alheios aos objetivos sociais e interesses da Sociedade, tais como: avais, endossos de qualquer espécie, vales e outros documentos geradores de obrigações futuras.
- **Parágrafo Quarto:** Os Administradores da sociedade terão o direito de uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será fixado de comum acordo entre os quotistas.

Cláusula 8ª - Os Administradores da sociedade terá o direito de uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será fixado de comum acordo entre os quotistas.

CAPÍTULO IV**EXERCÍCIO SOCIAL**

JHPP

**"J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP"
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08**

Cláusula 9ª - Ao término do exercício social, o qual será coincidente com o ano civil, será procedido à elaboração do inventário, de balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

- Parágrafo único - A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei nº 6.404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.


CAPÍTULO V**DELIBERAÇÕES**

Cláusula 10ª - As deliberações sociais serão tomadas através de reuniões de sócios, nos termos dos Artigos 1.071 a 1.080 da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003 - Código Civil, onde os Administradores darão preferência à forma estabelecida no Artigo 1.072, parágrafo 3º, da referida Lei, ou convocarão os sócios consoante o disposto no parágrafo 2º do mesmo Artigo.

- Parágrafo único - A sociedade fica dispensada da manutenção e lavratura de livro de Atas.

CAPÍTULO VI**LIQUIDAÇÃO**

Cláusula 11ª - No caso de morte, incapacidade, insolvência, falência ou retirada de qualquer quotista, o valor de suas quotas deverá ser liquidado, com base em balanço especial, de acordo com a situação de mercado da Sociedade, através de avaliação a ser realizada por peritos, a ser levantado em até 30 (trinta) dias da data do evento. O crédito eventual será pago aos herdeiros, ou ao sócio retirante, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais, com atualização monetária, calculadas pelo IGP-M e acrescidas de juros de 12% (doze pontos percentuais) ao ano, vencendo-se a primeira delas, no prazo de 60 (sessenta) dias da data do balanço. Todavia, caso os herdeiros, manifestem o desejo de permanecer na sociedade, serão assegurados aos herdeiros do falecido, todos os direitos e deveres ora estabelecidos, devendo, entretanto, escolherem entre si, um herdeiro que os representem junto à sociedade, porém, deverá haver aprovação unânime pelos quotistas remanescentes, quanto ao ingresso dos herdeiros do falecido na sociedade.


J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP

**"J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP"
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08**

CAPÍTULO VII

DO FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 12ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 13ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão suprimidas ou resolvidas com base na Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003 – Código Civil e supletivamente, a lei que rege as sociedades por ações.


Cláusula 14ª - Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

Linhares-ES, 23 de abril de 2020.

JOSE HERMÍNIO DE SOUZA

CASSIA JOVITA NUNES



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to Cassia Jovita Nunes, with the initials 'CJN' visible.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
12826526723	CASSIA JOVITA NUNES
95234144704	JOSE HERMINIO DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2020 11:42 SOB Nº 20200212044.
 PROTOCOLO: 200212044 DE 27/04/2020, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12001669664. NIRE: 32201675052.
 J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP



Paulo César Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 28/04/2020
www.simplifica.es.gov.br

[Assinatura manuscrita]

JHPP

10/26

950 *[Handwritten Signature]*



CARTORIO COTTA - Registro Civil e Tabelanetas de Notas
Av. Benevenuto Zorzeneli, 1020 Lt 5, Bebedouro, Linhares - ES
AUTENTICAÇÃO - 1(uma) - FACE - frente nos termos do Art 7º, V da Lei 8.935/1994 Linhares - ES, 26 de agosto de 2022-11:50:51 - SFG16CV6P - 114380
ESCREVENTE - Selo Digital: 021808.DCE2207.00468
consulte autenticidade em www.josjus.br. Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total R\$ 4,57.
LURIA PEREIRA MONTELALES - Escrevente Autorizada

[Large Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]*

11/86

0511/21
EST. ESPÍRITO SANTO



CARTÓRIO COTTA - Registro Civil e Tabelionato de Notas
 Av. Benvenuto Zorzanelli, 1020/LJ 5, Bebedouro, Linhares - ES
AUTENTICAÇÃO - 1(uma) - FACE - frente, nos
 termos do art. 7º, V da Lei 8.935/1994, Linhares - ES, 20 de
 setembro de 2022-10:27:32, TWVXJRLVDJ Usuário: PAOLA
 Selo Digital: 021808.GTO2208.00410 consulte autenticidade
 em www.fus.us.br Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$
 1,07 Total: R\$ 4,57
 BIANCA DA SILVA ZANEZ - ESCRIVÃ AUTORIZADA



[Handwritten signature]

José P.P.

JOCIMAR LUIZ FRINHANI

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	MG-059335/D	Data de Registro:	05/08/1994
Registro Nacional (RNP):	1404314560	Data do Visto:	06/10/1998
		Data do Vínculo:	01/02/2018

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA.

**MARCUS RODRIGUES EVANGELISTA**

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-007367/D	Data de Registro:	01/09/1999
Registro Nacional (RNP):	0801756874	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	03/03/2022

Títulos:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

- DA RESOLUÇÃO 218 - ARTIGO 5.

RICIERI FRANCO ALVES

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-011348/D	Data de Registro:	14/04/2005
Registro Nacional (RNP):	0800018931	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	10/03/2020

Títulos:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA, C/ AS SEGUINTE RESTRIÇÕES: ESTRADAS DE FERRO, PORTOS, RIOS E CANAIS; PONTES; GRANDES ESTRUTURAS; BARRAGENS E DIQUES; AEROPORTOS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

- ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235/75 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º E ATIVIDADES DE 1 A 18 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/1991 DO CONFEA.

LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-021913/D	Data de Registro:	17/05/2010
Registro Nacional (RNP):	0866493728	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	04/02/2013

Títulos:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

- ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ALEX BARCELLOS BISSOLI

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-029778/D	Data de Registro:	30/06/2012
Registro Nacional (RNP):	0811251748	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	26/10/2018

Títulos:

ENGENHEIRO MECÂNICO

- ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

- ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA.

- ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

F. J. P.

RENATO PEREIRA COSTA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-0043311/D	Data de Registro:	11/01/2017
Registro Nacional (RNP):	0816067830	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	10/04/2018

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.
- ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18.
- ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.



ARTUR DE ANGELI CALIMAN

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-0047766/D	Data de Registro:	31/07/2018
Registro Nacional (RNP):	0817654502	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	13/08/2018

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18.
- ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.
- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

RODRIGO GONÇALVES BELSHOFF

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-0050080/D	Data de Registro:	19/06/2019
Registro Nacional (RNP):	0818793333	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	03/09/2019

Títulos:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

- ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
- ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18.
- ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.

Sócios / Diretores:

CASSIA JOVITA NUNES

Início:	07/01/2013	CPF:	128.265.267-23
Qualificação:	EMPRESÁRIA		

JOSÉ HERMINIO DE SOUZA

Início:	17/04/2009	CPF:	952.341.447-04
Qualificação:	EMPRESÁRIO		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2022	Única	2.458,26	26/01/2022		ES	Quitado
2021	Única		26/01/2021		ES	Quitado
2020	Única		26/01/2020		ES	Quitado
2019	Única		31/01/2019		ES	Quitado
2018	Única	1.733,71	22/01/2018		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO

Handwritten signature and initials 'Fojl-PP'.

15/86

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2010 o registro da pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu estatuto constitutivo bem como no quadro técnico e, portanto, poderão exercer as atividades que envolvam o exercício de profissões regulamentadas pelo Sistema Cofecrea com a participação ativa e a autoria declarada do profissional legalmente habilitado inscritos no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória da quitação e regularidade junto ao CREA-ES.

Informações/Notas

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br/>), através do nº 61354


Emitida via Internet em: segunda-feira, 17 de outubro de 2022 13:48

Acesso realizado utilizando o IP: 175.107.137.122

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

1955 | 

 J. J. P.



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

16/26

956 [Handwritten Signature]

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 61388 Validade: 18/12/2022 Protocolo: 00497219/2022

Profissional: ARTUR DE ANGELI CALIMAN
CPF: 12527857710 RNP: 0817854592
Endereço: AVENIDA AVENIDA BENEVENUTO ZORZANELLI, nº 656, BEBEDOURO, LINHARES-ES
CEP: 25913030
Registro CREA / Carteira nº: ES-0047760/D
Registrado(a) no CREA desde: 31/07/2018

Titulos:

ENGENHEIRO CIVIL
Escola: FACULDADE PITAGORAS
Data da diplomação: 17/07/2018 Data da colação de grau: 12/07/2018

Atribuições:

Data	Descrição
07/08/2018 13:13:28	ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº216/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18.
07/06/2018 13:13:28	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº216/1973 DO CONFEA.
07/08/2018 00:00:00	ARTIGO 26 DA RESOLUÇÃO Nº216/1973 DO CONFEA.

Vinculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP	0820180084140
JESCRI CONSTRUTORA LTDA	0820210031925

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2022	Única	519,40	07/01/2022		ES	Quitado
2021	Única		26/03/2021		ES	Quitado
2020	Única		02/01/2020		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creant.org.br>), através do nº 61388.

Enviada via Internet em: 17/10/2022 02:00:19

Assento matricado utilizando o IP: 179.197.137.122

Dispensa-se a autenticidade neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

[Handwritten Signature]

17/86



CREA-ES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

957 07
17/10/2022

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 61366 Validade: 18/12/2022 Protocolo: 00497196/2022

Profissional: RENATO PEREIRA COSTA
CPF: 09465190721 RNP: 0816067830
Endereço: AVENIDA RICARDO GUILHERMINO DE ALMEIDA, nº S/N, ATRÁS DO PROJETO VIDA, AVISO, LINHARES-ES
CEP: 29901200
Registro CREA / Carteira nº: ES-0043311/D
Registrado(a) no CREA desde: 11/01/2017

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: FACULDADE PITAGORAS
Data da diplomação: 11/01/2017 Data da colação de grau: 10/01/2017

Atribuições:

Data	Descrição
26/01/2017 09:34:48	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.
26/01/2017 09:34:48	ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 16.
26/01/2017 00:00:00	ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP	0820180035569
D N CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	0820210084077
P.S.C. DE SOUZA PRE-MOLDADOS ME	0820210037635
A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0820220130030

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2022	Única	619,40	20/01/2022		ES	Quitado
2021	Única		21/01/2021		ES	Quitado
2020	Única		05/03/2020		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creas.org.br>), através do nº 61366

Emitida via Internet em: 17/10/2022 01:57:24

Acesso realizado utilizando o IP: 179.197.137.122

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



18/36

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 61375 Validade: 18/12/2022 Protocolo: 00497206/2022

Profissional: RICIERI FRANCO ALVES
 CPF: 07946750704 RNP: 0800018931
 Endereço: Escritório, nº 856, escritório, PALMITAL, LINHARES-ES
 CEP: 29006830
 Registro CREA / Carteira nº: ES-011348/D
 Registrado(a) no CREA desde: 14/04/2005

Títulos:**ENGENHEIRO CIVIL**

Escola: CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA
 Data da diplomação: 27/02/2013 Data da colação de grau: 27/02/2013

Atribuições:

Data	Descrição
06/02/2014 00:00:00	ARTIGO 7º E ATIVIDADES DE 1 A 18 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

Escola: CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA
 Data da diplomação: 17/02/2005 Data da colação de grau: 17/02/2005

Atribuições:

Data	Descrição
14/04/2005 00:00:00	ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235/73 DO CONFEA
14/04/2005 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA, C/ AS SEGUINTE RESTRIÇÕES: ESTRADAS DE FERRO; PORTOS, RIOS E CANAIS; PONTES; GRANDES ESTRUTURAS; BARRAGENS E DIQUES; AEROPORTOS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escola: FACULDADE DO CENTRO LESTE - UCL
 Data da diplomação: 30/10/2008 Data da colação de grau:

Atribuições:

Data	Descrição
05/04/2009 00:00:00	ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 559/1991 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	200931934
J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP	0820200023331
CONSTRUTORA DGF EIRELI - EPP	0820140034595
ENGEPEDRA PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA	0820210027360

(Handwritten signature and initials)

19/86

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2022	Única	519,40	31/01/2022		ES	Quitado
2021	Única		29/01/2021		ES	Quitado
2020	Única		31/01/2020		ES	Quitado



Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creas.org.br>), através do nº 61375

Emissão via Internet em: 17/03/2022 01:58:47

Acesso realizado utilizando o IP: 179.197.137.122

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



CREA-ES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

960 4
FL. 1/1
REPUBLICA

29/26

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 61372 Validade: 18/12/2022 Protocolo: 00497203/2022

Profissional: JOCIMAR LUIZ FRINHANI
 CPF: 55512520620 RNP: 1404314580
 Endereço: RUA FORTUNATO AFONSO TESSAROLO, nº 30, SALA 202 EDIFÍCIO JOÃO NEIVA, TRIANGULO, JOÃO NEIVA-ES
 CEP: 29680000
 Registro CREA / Carteira nº: MG-059338/D Nº do Visto: 380250
 Registrado(a) no CREA desde: 05/08/1994

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA
 Data da diplomação: 19/12/1992 Data de colação de grau: 19/12/1992

Atribuições:

Data	Descrição
	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA	200966013
J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP	0520180006931

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2022	Única	548,25	02/03/2022		ES	Quitado
2021	Única	519,40	11/01/2021		ES	Quitado
2020	Única	519,40	27/01/2020		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 61372

Emissão via Internet em: 17/10/2022 09:57:57

Acesso realizado utilizando o IP: 179.187.187.122

Dispensa de a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A validação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, tipificando o(a) autor(a) a respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

[Handwritten signature]
 J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

21/86

**Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 61379	Validade: 16/12/2022	Protocolo: 00497210/2022
Profissional: CELSO ANTONIO RIBEIRO		
CPF: 32367376620	RNP: 1404162100	
Endereço: RUA CRISTO REI, nº 199, CASA, CENTRO, SOORETAMA-ES		
CEP: 29927000		
Registro CREA / Carteira nº: MG-043159/D		Nº do Visto: 910038
Registrado(a) no CREA desde: 18/02/1987		

Títulos:**ENGENHEIRO CIVIL**

Escola: FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE ITAJUBÁ
Data de diplomação: 29/07/1995 **Data da colação de grau:**

Atribuições:

Data	Descrição
18/02/1987 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP	0820130002077
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	0820110041727
ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	0820210021006
P. DOS R. BRUMATTI CONSTRUÇÕES EPP	0820220119104

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2022	Única	577,11	30/03/2022		ES	Quitado
2021	Única		30/03/2021		ES	Quitado
2020	1	232,50	26/10/2020		ES	Quitado
2020	2	192,37	26/10/2020		ES	Quitado
2020	3	192,37	26/10/2020		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃOA autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 61379.

Emitida via Internet em: 17/10/2022 09:59:18

Anexo realizado utilizando o IP: 178.187.137.122

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

22/86



CREA-ES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

962
963
PT
PROFESSOR

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 61399 Validade: 16/12/2022 Protocolo: 00497230/2022

Profissional: ALEX BARCELLOS BISSOLI
CPF: 10658131773 RNP: 0811251748
Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA, nº 1778, INTERLAGOS, LINHARES-ES
CEP: 20903069
Registro CREA / Carteira nº: ES-029776/D
Registrado(a) no CREA desde: 30/06/2012

Titulos:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Escola: FACULDADE PITAGORAS
Data da diplomação: 20/06/2018 Data da colação de grau: 13/06/2018

Atribuições:

Data	Descrição
16/10/2018 16:49:56	ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.
16/10/2018 16:49:56	ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
16/10/2018 16:49:56	ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Vinculos:

Razão Social: J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP Art de Cargo ou Função: 0820180115500

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2022	Única	518,40	31/01/2022		ES	Quitado
2021	Única		31/03/2021		ES	Quitado
2020	Única		29/01/2020		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creares.org.br>), através do nº 61399

Emitida via Internet em: 17/10/2022 02:02:26

Acesso realizado utilizando o IP: 178.157.137.122

Disponibilize a assinatura neste documento conforme instrução de Serviço Nº 042/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, punindo o(a) autor(a) e respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

J.H.P.P.



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

963
EL
PROFICIA

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 81362 Validade: 16/12/2022 Protocolo: 00497192/2022

Profissional: MARCUS RODRIGUES EVANGELISTA

CPF: 01200075765 RNP: 0801758874

Endereço: AVENIDA SARGENTO ANTÔNIO MORAIS, nº 187, BEBEDOURO, LINHARES-ES

CEP: 29913020

Registro CREA / Carteira nº: ES-007367/D

Registrado(a) no CREA desde: 01/09/1999

Titulos:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ

Data da diplomação: 19/02/1994 Data de coleção do grau: 19/02/1994

Atribuições:

Data	Descrição
	DA RESOLUÇÃO 218 - ARTIGO 6.

Vínculos:

Razão Social

Razão Social	Art de Cargo ou Função
J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP	0620220031633
BIOSPHERA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0620190108850

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2022	1	96,19	16/03/2022		ES	Quitado
2022	2	96,19	18/04/2022		ES	Quitado
2022	3	96,19	16/05/2022		ES	Quitado
2022	4	96,19	06/06/2022		ES	Quitado
2022	5	96,19	08/06/2022		ES	Quitado
2022	6	96,19	06/06/2022		ES	Quitado
2021	Única		29/01/2021		ES	Quitado
2020	Única	877,11	22/09/2020		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 81362

Emissão via Internet em: 17/10/2022 01:54:06
Acesso realizado utilizando o IP: 179.187.137.122


Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço N° 006/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

[Handwritten signature]
Jag-PP.

24/86

FIM DA CERTIDÃO

964	11
DE	D. D. D. D. D.

 FINE

25/86



CREA-ES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 61394 Validade: 16/12/2022 Protocolo: 00497225/2022

Profissional: LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES
CPF: 09978924710 RNP: 0808493728
Endereço: Avenida Quintino Bocaiuva, nº 314. INTERLAGOS, LINHARES-ES
CEP: 29903056
Registro CREA / Carteira nº: ES-021913/D
Registrado(a) no CREA desde: 17/05/2010

Títulos:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Data da diplomação: 14/05/2010 Data da colação de grau:

Atribuições:

Data	Descrição
17/05/2010 00:00:00	ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP	0820130002278
PREVENTEC ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA ME	0620130131868

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2022	Única	519,40	31/01/2022		ES	Quitado
2021	Única		01/02/2021		ES	Quitado
2020	Única	519,40	10/01/2020		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaweb.org.br>), através do nº 61394

Emissão via Internet em: 17/10/2022 02:01:32

Acesso realizado utilizando o IP: 173.197.137.122

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

Fuji-PP.

26/86



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

966 4

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 61391 Validade: 16/12/2022 Protocolo: 00497222/2022

Profissional: RODRIGO GONÇALVES BELSHOFF
CPF: 12440243760 RNP: 0818703333
Endereço: RUA ANTONIO JOVITA FERREIRA, nº 539, BEBEDOURO, LINHARES-ES
CEP: 29913065
Registro CREA / Carteira nº: ES-0050060/D
Registrado(a) no CREA desde: 19/06/2019

Titulos:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Escola: FACULDADE PITAGORAS
Data da diplomação: 27/06/2019 Data da colação de grau: 11/01/2019

Atribuições:

Data	Descrição
22/08/2019 11:53:52	ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA.
22/08/2019 11:53:52	ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
22/08/2019 00:00:00	ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18.

Vinculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0820210134304
J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP	0820190069817

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2022	1	96,18	09/02/2022		ES	Quitado
2022	2	96,51	24/03/2022		ES	Quitado
2022	3	96,47	20/04/2022		ES	Quitado
2022	4	96,19	11/05/2022		ES	Quitado
2022	5	96,31	14/06/2022		ES	Quitado
2022	6	96,19	14/06/2022		ES	Quitado
2021	Única	692,53	10/09/2021		ES	Quitado
2020	Única		16/03/2020		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 61391

Emitida via Internet em: 17/10/2022 02:01:00

[Handwritten signature]
Jorge P.P.


27/86

Assento realizado utilizando o IP: 175.187.137.122

Dispense-se a simetria neste documento conforme Instrução do Serviço Nº 004/2002. A telefonia deste documento correlata-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO




JOSÉ P.P.

9681 e/
FL. RUBRICA**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**

A empresa JH Construtora LTDA, situada na Avenida Ana Barcelos Correa nº544 – Bebedouro – Linhares – ES, inscrita no CNPJ: 10.775.805/0001-60 vem através deste declarar, que sua equipe técnica está adequada e disponível para execução de obras do edital Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES, sendo 01 lote para as escolas de ensino fundamental da sede, o lote 02 aos centros de educação infantil da sede e o lote 03 as unidades de ensino dos Distritos, sendo o responsável técnico o engenheiro civil ARTUR DE ANGELI CALIMAN, inscrito no CREA-ES - 0047766/D.


 JH CONSTRUTORA LTDA
 JOSE HERMINIO DE SOUZA
 CPF: 952.341.447-04

10.775.805/0001-60
 Insc. Est.: 082.636.95-3
 JH CONSTRUTORA LTDA-EPP
 Av. Ana Barcelos Correa, nº 544
 Bebedouro - CEP: 29915-145
 LINHARES - ES - (27) 3373-0340
 jhconstrutora2999@hotmail.com

Linhares, 17 de novembro de 2022.

969	01
FL	PROPOSTA

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE INDICAÇÃO TÉCNICA

Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES, sendo 01 lote para as escolas de ensino fundamental da sede, o lote 02 aos centros de educação infantil da sede e o lote 03 as unidades de ensino dos Distritos.

Eu, Artur de Angeli Caliman devidamente registrado no CREA-ES - 0047766/D, declaro aceitar minha indicação para atuar nesta licitação em epígrafe em nome da JH CONSTRUTORA LTDA sob CNPJ nº. 10.775.805/0001-60, estabelecida na Avenida Ana Barcelos Correa n° 544 – Bebedouro, Linhares - ES.



Artur de Angeli Caliman
CREA-ES - 0047766/D

Artur De Angeli Caliman
Engenheiro Civil
CREA-ES-0047766/D

Linhares-ES, 17 de novembro de 2022.



Contrato de prestação de serviços

30/86



CONTRATANTE: JH CONSTRUTORA LTDA EPP, empresa privada, com sede na Avenida Ana Barcelos Correa nº 544, Bebedouro – Linhares – ES – CEP: 29915-145, inscrita no CNPJ: 10.775.805/0001-60, neste ato representada pelo seu sócio administrador SRº. José Hermínio de Souza, brasileiro, casado, portador do CPF: 952.341.447-04, RG: 1.065.291-SSP-ES, devorante, denominada simplesmente de CONTRATANTE.

CONTRATADO: ARTUR DE ANGELI CALIMAN, engenheiro CIVIL, residente na AV. Benevenuto Zorzaneli nº664, Bebedouro – Linhares – ES – CEP: 29915-108, na qualidade de responsável técnico pela empresa, registrado no CREA 0047766/D- ES, inscrito no CPF: 125.278.577-10 e identidade nº 3410732/ES.

Cláusula 1ª

Horário de trabalho: 15 (quinze) horas semanais

Cláusula 2ª

Honorário: R\$ 2.862,00 (Dois mil oitocentos e sessenta e dois reais).

Cláusula 3ª

Objetivo: prestação de serviço na área de Engenharia Civil, como responsável técnico pela empresa.


Cláusula 4ª


Rescisão de contrato: o presente contrato será por tempo indeterminado podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor.

Linhares, 08 de Agosto de 2018.


JH CONSTRUTORA LTDA EPP


ARTUR DE ANGELI CALIMAN


JH EPP

31/86



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1261/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado possuiu o(s) A NOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo compreendido a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.



Protocolo/Ano: 521654/2022
 Profissional: ARTUR DE ANGELI CALIMAN
 Registro: ES-0047766/D RNP: 0817854592
 Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 N° da ART: 0820180085895 Art(s) Vinculada(s): 0820180005514, 0820190115422, 0820220075071, 0820220075075
 Registrada em: 13/08/2018
 Empresa contratada: J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP
 Contratante: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 27993427000275
 Proprietário: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 27993427000275
 End. da Obra/Serviço: RUA CORONEL CONSTANTINO GUNHA Número: 1995
 Complemento: Beira: FATIMA
 Cidade: SAO MATEUS UF: ES CEP: 29933530

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica: 8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;
 Natureza - Obra de Serv.: EDIFICAÇÕES;
 Tipo de Obra: EDIFICAÇÃO FINS HOSPITALARES;
 Participação técnica: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
 Nível de Participação: EXECUÇÃO;
 Projetos/Serviços: NENHUM;

Resumo do Contrato: ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018 PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS/ES, MANTIDA PELA CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
 Documento de Conclusão: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 19/OUTUBRO/2022, ASSINADO PELA SR(S) DULCE LOUREIRO MARCULANO - DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MATERNIDADE, ACOMPANHADO DO LAUDO TÉCNICO E ART, EXPEDIDO PELO ENGº CIVIL BRUNO BUFFON PELUZIO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO Nº 001/2018 E 04 TERMOS ADITIVOS).
 Restrições: "AS ATIVIDADES MENCIONADAS NO ATESTADO TÉCNICO SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, COM RESTRIÇÃO E EXCETOS: RESTRITO AO PERÍODO DE 13/08/2018 A 25/07/2022; EXCETOS- ITEM 16.01; ITEM 16.3; ITEM 16.04 - OS SEUS SUBITENS: 16.04.01, 16.04.02, 16.04.03; ITEM 16.5; ITEM 16.06."

1261/2022

10/11/2023

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT é qual o atestado está vinculado comprova a capacidade técnica-profissional do profissional somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade deste documento (Certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificada através de acesso via <http://cat.creaes.org.br>, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentada no documento.
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, seguindo o autor a respectiva ação penal.

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1261/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado possuiu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do processo certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.



Protocolo/Ano: 521654/2022

Profissional: ARTUR DE ANGELI CALIMAN

Registro: ES-0047766/D

RNP: 0817854592

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO ab0gc0cc0, O ATESTADO CONTENDO 14 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

1261/2022

10/11/2022

FRANCIELE RAQUEL FERRETEL SOARES - Matr.: 431
ASSISTENTE JÚNIOR

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO DO CREA/ES

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que compõe o registro do atestado no Crea.
A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificada através de nosso site <http://bit.ly/crea-es>, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentada no documento.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Data de Impressão: 10/11/2022 15:11:29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CREA-ES

[Handwritten signatures and marks]



HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS
 Rua Coronel Constantino Cunha nº 1995, Bairro Fátima, São Mateus - ES, inscrita no CNPJ nº
 07.963.431/0002-75 neste ato representada pelo Sr. DECEZ OLIVEIRO MATEUS, Diretor Administrativo do Hospital Maternidade de São Mateus - ES,
 inscrita para todos os fins de direito, que a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS FOI EXECUTADA E CONCLUÍDA,
 serviços executados no lote nº 001, entre o período com início em 06/04/2021 e 28/07/2022.

9731
 DE REGISTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS, com sede na Rua Coronel Constantino Cunha nº 1995, Bairro Fátima, São Mateus - ES, inscrita no CNPJ nº 07.963.431/0002-75 neste ato representada pelo Sr. DECEZ OLIVEIRO MATEUS, Diretor Administrativo do Hospital Maternidade de São Mateus - ES, inscrita para todos os fins de direito, que a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS FOI EXECUTADA E CONCLUÍDA, serviços executados no lote nº 001, entre o período com início em 06/04/2021 e 28/07/2022.

Foi contratada a obra acima descrita com a empresa: 1.ª CONSTRUTORA LTDA, com sede à Rua Ana Beatriz Correa, nº 495, Bairro Brindavo, Litorâneo - ES, inscrita no CNPJ nº 10.275.801/0001-40, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Ana Beatriz Basso - Engenharia Máquinas, CREA ES 21290716/0, Arthur de Aguiar Coimbra - Engenharia Civil, CREA ES 2044779/0, Otávio Antonio Ramos - Engenharia Civil, CREA MG 042126/0, Alomar Luiz Fidalgo - Engenharia Civil, CREA MG 049126/0, Leonardo de Oliveira Gonçalves - Engenharia Síntese, CREA ES 021811/0, Renato Pereira Costa - Engenharia Civil, CREA ES 2043311/0 e Rodrigo Gonçalves Bressan - Engenharia Civil, CREA ES 205326/0, foi executada sob regime de empreitada e foi atendida satisfatoriamente como consta, a não ser de alguns profissionais envolvidos, sendo os responsáveis técnicos aqui mencionados, observando os pontos técnicos expostos e sem sub-empresaria, segue abaixo a descrição e a quantificação dos serviços executados.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS

LOCAL: Rua Coronel Constantino Cunha nº 1995, Bairro Fátima, São Mateus - ES

São Mateus - ES, 03 de outubro de 2022

Item	Descrição	Unid.	Quant.
80 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA	m²	171,88
01.02	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS	m²	68,55
01.03	RETRABALHO DE REVESTIMENTO AMIADO EM REBOCO	m²	54,93
01.04	DEMOIÇÃO MENOR DE CONCRETO SIMPLES (FAZER DE LOS 10x10)	m²	10,71
01.05	DEMOIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, COM UTILIZAÇÃO DE MACHETE PNEUMÁTICO	m²	6,26
81 - INSTALAÇÃO DO CANTIER DE OBRAS			
02.01	SUPORTE TIPO METÁLICO ONDULADA 3,50x6,00m, INCL. MONTAGEM EXTR. MAD. 8"X8", CARRILHO "TOPCH" 3000x1000 A CADA 20M INCL. FANHO PROT. 45x45x1000 SINT. CORES AZUL Q. 10x100CM E ROSA Q. 10x100CM (PARA PROTEÇÃO DE 20M)	m	25,45
02.02	LOCAÇÃO DE ANDAIM METÁLICO PARA FERRAGEM EM TACHADA DE CONCRETO (ALÍQUOTA DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	100,50
02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIM PROIBINDO CONDIÇÃO PLUVIÔMETRO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME SE 18 (MÉDIO POR M² DE FACHADA)	m²	140,50
02.04	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM 4,00x6,00m, 07 BANHEIRO (2x2,00x2,00) + 02 VEST. INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT. 1/2" DE CONDU. 2 PT. ILUMINAÇÃO, 2 VOLT. ELET. E 1 TOM VOLT. (SOMM. TÉRMICO/220V) E FANHO 20x20 CM, NAVAL, CERT. NBR 1548, INCL. LAUDO DE CONTAMINAÇÃO	m³	10,00
02.05	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA BANHEIRO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT. 1/2" DE CONDU. 2 PT. ILUMINAÇÃO, 2 TOM VOLT. E 1 TOMADA VOLT. 220V INCL. LAUDO DE CONTAMINAÇÃO	m³	10,00
02.06	ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL. PORTA, BANC. 2 PROTEÇÃO IPTU ATERRAM. FURTO, BIVOLTAÇÃO, CALHA SINTÉTICA, 4 CHUVEIROS 1/2" ELETROD. 200W REGULON, PSD COMP. NAVAL, PINTADO, CERT. NBR 1548, INCL. LAUDO DE CONTAMINAÇÃO	m³	20,00
02.07	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 2 PT. ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (EPS), PSD EM COMP. NAVAL, PINTADO, CERT. NBR 1548, INCL. LAUDO DE CONTAMINAÇÃO	m³	10,00
02.08	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA, VESTIBULOS DE CIRCULAÇÃO, 2 PT. ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (EPS), PSD EM COMP. NAVAL, PINTADO, CERT. NBR 1548, INCL. LAUDO DE CONTAMINAÇÃO	m³	10,00
02.09	MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CONTAINER LOCAÇÃO PARA SANITÁRIO DE OBRA	unif	1,00
82 - MOVIMENTO DE TERRA			
03.01	EXCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATÉRIA DE 1ª CATEGORIA	m³	42,78
03.02	REATERRO APLICADO DE CAVAIS DE FUNDADAÇÃO EM OBRAS DE 20 CM	m³	42,78
03.03	ATERRO TERRESTRE PARA REGULADAÇÃO DO TERRENO EM ÁGUA, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO MATERIAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 300M³)	m³	2,00
03.04	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMEDIÇÃO DE TERRENO DEGRADADO DA EXECUÇÃO DE OBRAS CLASSE A COMUM - NBR 13054 - CLASSE B INCLUSIVE ALUGUEL DA MÁQUINA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM SALA DE OBRA	m²	345,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculando a Carteira nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022.



Carteira Nº: 1261/2022
 10/11/2022 15:11:29
 Chave de Impressão: abegbaoc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS
Rua Carlos Cavalcanti Costa, nº 1903 Fátima - CEP 29033-140 - São Mateus-ES
Tel: +55 (27) 3745.7190 - (71) 4767.7077 - E-mail: atendimento@hospitalmaternidade.com.br
CNPJ: 27.963.425/0001-04

1974
17/12/22

ESTRUTURAS			
04.01	INFR-ESTRUTURAS		
04.01.01	FORNIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FORMA DE ARMAZULHA CA. 50 A 50MM, DIÂMETRO DE 6,1 A 20,0 MM (L2 A J2)	M	37,60
04.01.03	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 1,20 X 0,10, SERVINDO SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 2 VZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS E DESMONTAGEM)	M	640,81
04.01.04	FORNIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USADO FC=30 MPa - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANEIRA PARA INFR-ESTRUTURA (INCL. DE PERDAS INCLUIDO NO CUSTO)	M	83,42
04.01.05	FORNIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONTEÚDO MÍNIMO DE CIMENTO DE 350 KG/M3 (INCL. DE PERDAS INCLUIDO NO CUSTO)	M	51,38
04.01.06	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA	M	3,47
04.02	SUPER-ESTRUTURAS		
04.02.01	FORNIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FORMA DE ARMAZULHA CA. 30 A 30MM, DIÂMETRO DE 4,2 A 7,0MM FORMAS DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA REFORÇADA, ESP. LÍQUIDA, LEVANDO SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 2 VZES, REFORÇADAS COM BARRAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0CM (INCL. MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS E DESMONTAGEM)	M	2.187,04
04.02.02	FORNIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USADO FC=30 MPa - CONSIDERANDO BOMBAMENTO (5% DE PERDAS INCLUIDO NO CUSTO (INCL. DE PERDAS/CONCR. BOMBADO))	M	49,20
04.02.03	PAR. PRE-MOLDADA, SUBRUBRCA 300 FC=30, LARG. DE 0,30 A 0,70M, CAPACIMENTO 4CM, ESP. 18CM FC=150 KG/M3	M	39,20
04.02.04	PAR. PRE-MOLDADA, SUBRUBRCA 300 FC=30, LARG. DE 0,30 A 0,70M, CAPACIMENTO 4CM, ESP. 18CM FC=150 KG/M3	M	34,18
PAREDES E PAREIS			
05.01	VERGACONCRETO/VERGA FEITA DE CONCRETO ARMADO 20 X 8 CM, FC= 15 MPa, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESMONTAGEM	M	234,40
05.02	ALVENARIA DE BLOCOS COMARCOS 20 FURAS 20X20X20CM, ARGAMASSA CARGAMASSA DE CIMENTO, CAL, REVESTIMENTO CHI E AREIA, TRACO 1:1:1,5 ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES 2 REVESTIMENTO 10CM (INCL. CONTEÚDO NA FÁBRICA, POSTO-OBRA)	M	25,36
05.03	TABULE DE GESSO ACABAMENTO, DRY WALL 9 200/75/90 2 ST 12,5MM SERVINDO LEVANDO OPOSTO DO SIMILAR	M	1.646,79
05.04	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (SABRES/BOCA) CHOCOS, 42 REVEST. 18CM, 15MPa, ARGAMASSA C/ AREIA DE CIMENTO, CHI NORMADA CHI E AREIA NO TRACO 1:1:1,5 ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES 12 REV. 12CM	M	541,86
05.05	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (SABRES/BOCA) CHOCOS, 42 REVEST. 18CM, 15MPa, ARGAMASSA C/ AREIA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1,5 ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES 12 REVEST. 12CM	M	175,16
05.06	DIVISÓRIAS DE GESSO C/ REVESTIMENTO COM 2 CM DE ESP. GESSO, TRAMA COM CANTONEIRA DE FERRO ENCRUADO	M	35,34
ESQUADRIAS DE MADEIRA			
06.01	PORTA DE MADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELÂMNICO BRILHANTE RES. BRANCO POLAR E 290 FAS. FORMADA DO SIMILAR INCLUSIVE MARCOPONTE E MAÇANETA COM ROSTO 5/8" (INCL. 1/2" FAS. LA FONTE E BORDAS COMPERTE 1/2" DE ALUMÍNIO NAS DIMENSÕES 0,80X 2,00M (P=1)	M	28,00
06.02	PORTA DE MADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELÂMNICO BRILHANTE RES. BRANCO POLAR E 290 FAS. FORMADA DO SIMILAR INCLUSIVE PROPRIE, MARCOPONTE E MAÇANETA COM ROSTO 5/8" (INCL. 1/2" FAS. LA FONTE E BORDAS COM PERFE. 1/2" DE ALUMÍNIO NAS DIMENSÕES 0,80X 2,00M (P=1)	M	1,00
06.03	PORTA DE MADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELÂMNICO BRILHANTE RES. BRANCO POLAR E 290 FAS. FORMADA DO SIMILAR INCLUSIVE MARCOPONTE E PUNHADOR TIPO GONÇALVES RES. 502 E TECHADURA DE CORNER RES. 327 1/2" FAS. LA FONTE E LAMINADO MELÂMNICO COMPERTE, PUNHETO E BORDAS COM PERFE. 1/2" DE ALUMÍNIO NAS DIMENSÕES 0,80X 2,00M (P=1)	M	21,00
06.04	PORTA DE MADEIRA TIPO REVESTIDA COM LAMINADO MELÂMNICO BRILHANTE RES. BRANCO POLAR E 290 FAS. FORMADA DO SIMILAR COMPERTE SUPERIOR COM GALATÃO NO SUPORTE E TRINHO 5/8" ALUMÍNIO, INCLUSIVE MARCOPONTE E DOBRADILHA EM LATÃO COM ALÇA TIPO ZANINHO E 1/2" CHARRÃO NAS DIMENSÕES 0,80X 2,00M (P=1)	M	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão Nº.: 1261/2022
10/11/2022 15:11:29

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 folhas.



[Handwritten signature]





HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS
 Rua Coronel Lins de Barros, nº 1997 - Bairro - CEP 29032-200 - São Mateus/ES
 Tel: (51) 3743-7240 / 3743-7227 - E-mail: contato@hospitalmaternidade.com.br
 CNPJ: 07.963.427/0001-09

975
 ET. 01/2022

06.05	PORTA DE MADEIRA DE ABIR REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR LAMINADO PADRÃO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE MARCOVILUZAR E MAÇANETA CONJUNTO S/L3 UNHA BOM FAB. LA FONTE E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 1,30x2,10 M (P2)	unid	10,00
06.06	PORTA DE MADEIRA DE CÔRNER REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR INCLUSIVE MARCOVILUZAR E PUXADOR TIPO CÔRNER REF. 302 E FECHADURA DE CÔRNER REF. 222 N FAB. LA FONTE LAMINADO PADRÃO CONFORME PROJETO E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 2,30x2,10 M (P2)	unid	21,00
06.07	PORTA DE MADEIRA DE CÔRNER REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR INCLUSIVE PROJÉTE, PUXADOR TIPO CÔRNER REF. 302 E FECHADURA DE CÔRNER REF. 222 N FAB. LA FONTE E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 1,30x2,10 M (P2)	unid	3,00
06.08	PORTA DE MADEIRA DE ABIR REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR INCLUSIVE MARCOVILUZAR E FECHADURA TIPO CAMARÃO E SET PARA PORTA CAMARÃO (1,30x2,10 M (P2))	unid	2,00
06.09	PORTA DE MADEIRA DE ABIR REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR LAMINADO PADRÃO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE MARCOVILUZAR E MAÇANETA CONJUNTO S/L3 UNHA BOM FAB. LA FONTE E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 1,30x2,10 M (P2)	unid	11,00
06.10	PORTA DE MADEIRA DE CÔRNER REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR INCLUSIVE MARCOVILUZAR E PUXADOR TIPO CÔRNER REF. 302 E FECHADURA DE CÔRNER REF. 222 N FAB. LA FONTE E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 1,30x2,10 M (P2)	unid	3,00
06.11	PORTA DE MADEIRA DE ABIR DE DUAS FOLHAS REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR COM VISOR DE VIDRO INCLUIDO DE GARRA INCLUSIVE MARCOVILUZAR E MAÇANETA CONJUNTO S/L3 UNHA BOM FAB. LA FONTE E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 1,30x2,10 M (P2)	unid	4,00
06.12	PORTA DE MADEIRA DE ABIR DE DUAS FOLHAS REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR COM VISOR DE VIDRO INCLUIDO DE GARRA E CHAPA DE AÇO INCLUSIVE MARCOVILUZAR E MAÇANETA CONJUNTO S/L3 UNHA BOM FAB. LA FONTE E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 1,30x2,10 M (P2)	unid	1,00
06.13	PORTA DE MADEIRA DE CÔRNER REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR COM VISOR DE VIDRO INCLUIDO DE GARRA INCLUSIVE MARCOVILUZAR E PUXADOR TIPO CÔRNER REF. 302 E FECHADURA DE CÔRNER REF. 222 N FAB. LA FONTE E LAMINADO PADRÃO CONFORME PROJETO E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 1,30x2,10 M (P2)	unid	3,00
06.14	PORTA DE MADEIRA DE CÔRNER REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR COM VISOR DE VIDRO INCLUIDO DE GARRA INCLUSIVE MARCOVILUZAR E PUXADOR TIPO CÔRNER REF. 302 E FECHADURA DE CÔRNER REF. 222 N FAB. LA FONTE E LAMINADO PADRÃO CONFORME PROJETO E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 1,30x2,10 M (P2)	unid	1,00
06.15	PORTA DE MADEIRA DE ABIR REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR LAMINADO PADRÃO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE MARCOVILUZAR E MAÇANETA CONJUNTO S/L3 UNHA BOM FAB. LA FONTE E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 2,30x2,10 M (P2)	unid	1,00
06.16	PORTA DE MADEIRA DE ABIR DE DUAS FOLHAS REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR COM VISOR DE VIDRO INCLUIDO DE GARRA E CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE MARCOVILUZAR E MAÇANETA CONJUNTO S/L3 UNHA BOM FAB. LA FONTE E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 1,30x2,10 M (P2)	unid	1,00
06.17	PORTA DE MADEIRA DE CÔRNER REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE REF. BRANCO POLAR 1 190 FAB. FÓRMICA OU SIMILAR COM VISOR DE VIDRO INCLUIDO DE GARRA INCLUSIVE MARCOVILUZAR E PUXADOR TIPO CÔRNER REF. 302 E FECHADURA DE CÔRNER REF. 222 N FAB. LA FONTE E LAMINADO PADRÃO CONFORME PROJETO E BORDAS COM PERFL "U" DE ALUMINIO NAS DIMENSÕES 1,30x2,10 M (P2)	unid	2,00
ESPECIFICAÇÕES METÁLICAS			
07.01	PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, UNHA PL. COMPLETA, INCL. PUXADOR COM BRANCO CARILHO, ALIAR E CONTRAMARCO	unid	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022.



Certidão nº: 1261/2022
 10/11/2022 15:11:29

Chave de Impressão: abcdefgac

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 folhas.



[Handwritten signature]



HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS
Rua Coronel Constantino Costa, nº 1999 Fátima - CEP 29612-130 - São Mateus ES
Tel: 27. 351. 7246, 3513361-7277 - E-mail: hospitalmaternidade@hsmat.es.gov.br
4.545. 21.904-4279885-04

97614
EL TRIBUNAL

Table with columns for item number, description, unit, and value. Includes sections for 'VIDROS E ESPelhos', 'COBERTURA', 'IMPERMEABILIZAÇÃO', 'Tectos e acabamentos', and 'REVESTIMENTO DE PAREDES'.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão Nº.: 1261/2022
10/11/2022 15:11:29

Chave de Impressão: ab9gh9ee9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 (quatorze) páginas.



Handwritten signature in blue ink



Handwritten initials 'J.M.P.P.' in blue ink



12.07	ACABAMENTO DE PAREDE "V" EM ALUMÍNIO ANODIZADO 120x120	m	-
13	PIEDS INTERNOS E EXTERNOS		
13.01	REGULAGEM DE BARRAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E FIBRA NO TRACÃO E, ESPESSURA 1CM	m²	670,07
13.02	PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO BRILHANTE, DIM. 300x300x10, DE CER. FANNA PLUS DO QUANTUM, UTILIZANDO MALHA COLANTE DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACHÉ E BLENDE 15MM PARA PORCELANATO	m²	803,02
13.03	PIED VITRIFICADO SEMPRENVEL PADRÃO 120x120, ESPESSURA 10MM, FIXADO COM COLA	m²	-
13.04	PIED VITRIFICADO SEMPRENVEL PADRÃO 120x120, ESPESSURA 10MM, FIXADO COM COLA	m²	85,36
13.05	ZINBARE DE CIMENTO ESP. 2CM E LARGURA DE 25 CM	m	207,30
13.06	RETORES DE GRANITO CINZA POLIDO 20x40x1,5 CM, 1,50x1,50	m	173,27
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
14.01	PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC.	m	171,00
14.02	PONTO COM REGISTRO DE PRESSÃO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, ETC.)	m	24,00
14.03	PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VISO SANITÁRIO)	m	28,00
14.04	PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICROONDAS, TANQUE, BIA, ETC.)	m	247,00
14.05	PONTO DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE VÁLVULA E ACABAMENTO ANTI-VANALIMMO-CROMADO REFERÊNCIA DODOL, FÁBRICA DE DECA	unidade	5,00
14.06	PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC ENXOFRE/BRANCO COM GRELHA EM PVC	m	-
14.07	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM INCLUSIVE ESCAVACÃO E ATERRAMENTO COM AREIA	m	601,13
14.08	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUSIVE ESCAVACÃO E ATERRAMENTO COM AREIA	m	243,04
14.09	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCO DE CONCRETO 50x50x50CM, DIM. 500x50x50MM + BIA, COM TAMPA DE LIMAL, ESP. 1CM, LASTRO DE CONCR. ESP. 10CM, REVEST. INTER. C/ CHAPISCO E BARRAS METALIZADAS, INCL. ESCAVACÃO, REATERRO E ENCHIMENTO	unidade	9,00
14.10	CAIXA DE GORRUM DE ALV. BLOCO DE CONCRETO 50x50x50CM, DIM. 500x50x50MM + BIA, COM TAMPA EM CONCRETO ESP. 1CM, LASTRO DE CONCR. ESP. 10CM, REVEST. INTER. C/ CHAPISCO E BARRAS METALIZADAS, INCL. ESCAVACÃO, REATERRO E ENCHIMENTO	unidade	2,00
14.11	CAIXA DE AREIA DE ALV. BLOCO DE CONCRETO 50x50x50CM, DIM. 500x50x50MM + BIA, COM TAMPA EM CONCRETO ESP. 1CM, LASTRO DE CONCR. ESP. 10CM, REVEST. INTER. C/ CHAPISCO E BARRAS METALIZADAS, INCL. ESCAVACÃO E REATERRO	unidade	31,00
14.12	PRUMADA DE ÁGUA FRIA	m	47,00
14.13	PRUMADA DE ÁGUA QUENTE	m	13,00
14.14	BARRILETE, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E REGISTRO DA LAMPADA, EXTRAIÁVEL E SUSPENSO	unidade	2,00
14.15	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL BRANCO, DIAM. 25MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
14.16	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL BRANCO, DIAM. 32MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
14.17	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL BRANCO, DIAM. 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
14.18	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	80,18
14.19	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 125MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
14.20	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	76,82
14.21	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 200MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.01	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBITIDO OU SEM EMBITIDO, CAPAC. 10 AMPÉRES, DIM. E/BARRAS TRF. 150x150x40MM, NEUTRO E TERRA, TAB. EM CHAPA DE AÇO 1,5 MM COM FORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD. CH. 100V, 100V, 100V E 100V, 100V DO EQUIP.	unidade	60,00
15.02	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBITIDO OU SEM EMBITIDO, CAPAC. 10 AMPÉRES, DIM. E/BARRAS TRF. 125x150x40MM, NEUTRO E TERRA, TAB. EM CHAPA DE AÇO 1,5 MM COM FORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD. CH.	unidade	4,00
15.03	CAIXA DE PASSAGEM BARRAS LIVRE, CAIXA DE 16, COM TAMPA PARALELA	unidade	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão N°: 1261/2022
10/11/2022 15:11:29

Chave de Impressão: abregbcaac

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 folhas.



Handwritten signature



HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS
Rua Manoel Constantino, s/n, 1º andar - CEP 29033-330 - São Mateus/ES
Tel: (27) 3361-1100 - (27) 3361-7177 - Email: hospitalmaternidade@hospitalmaternidade.com.br
CNPJ: 07.495.427/0001-04

978
SI 1261/2022

11.04	CABO DE PASSAGEM 602", CUNHA 18	unid	180,00
11.05	CABO DE PASSAGEM 604", CUNHA 18	unid	180,00
11.06	CABO DE PASSAGEM EM PVC DE 60V 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TORRELLA	unid	95,00
11.07	PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELÉTRICO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (1,6M, FIO ISOLADO PVC DE 2,5MM) E CABO ESTAMPADA 602" (1 UNID)	unid	130,00
11.08	PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR 10 A 160V 3P/4L - CONSIDERANDO ELÉTRICO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (1,6M, FIO ISOLADO PVC DE 2,5MM) E CABO ESTAMPADA 602" (1 UNID)	unid	-
11.09	PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 FIOS, MAIS TERMO - CONSIDERANDO ELÉTRICO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (1,6M, FIO ISOLADO PVC DE 2,5MM) E CABO ESTAMPADA 602" (1 UNID)	unid	-
11.10	PONTO PADRÃO DE TOMADA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO - CONSIDERANDO ELÉTRICO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (1,6M, FIO ISOLADO PVC DE 2,5MM) E CABO ESTAMPADA 602" (1 UNID)	unid	-
11.11	ELETRODINAM. PERFORADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 80X160 (SEM TAMPA)	unid	-
11.12	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA, 300X100MM GALVANIZADA, REF. MESA 502 2500	m	-
11.13	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA, 300X100MM GALVANIZADA, REF. MESA 502 2570 DU EQUIVALENTE	unid	6,00
11.14	SUPOORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NO TETO, ESTÁVEL DE ZANCHO VERTICAL (1 UNID, PORÇA PARAFUSO 4,0X10 18 (2) UNID)	unid	6,00
11.15	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 25, 150X100MM	unid	-
11.16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIAM. 1/2" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
11.17	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIAM. 3/8" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
11.18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIAM. 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES	m	30,00
11.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIAM. 1 1/2" (38MM), INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
11.20	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 16A 250V1P/1V (NBR 6404) 2L, REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	6,00
11.21	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 16A 250V2P/2V (NBR 6404) 2L, REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	140,00
11.22	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 30 A, CURVA C - 16A 250V3P/3V (NBR 6404) 2L, REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	-
11.23	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 16A 250V3P/3V (NBR 6404) 2L, REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	-
11.24	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, CURVA C - 16A 250V3P/3V (NBR 6404) 2L, REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	1,00
11.25	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 16A 250V3P/3V (NBR 6404) 2L, REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	3,00
11.26	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 16A 250V3P/3V (NBR 6404) 2L, REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	2,00
11.27	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 16A 250V3P/3V (NBR 6404) 2L, REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	20,00
11.28	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 16A 250V3P/3V (NBR 6404) 2L, REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	2,00
11.29	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPRÊ (DPS) BIPOLAR, TIPO 2, NÍVEL 2, 250V, 10KA, 1000A, 1000A	unid	80,00
11.30	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A, 30MA, 3 FAS/3 FOS	unid	24,00
11.31	FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1,5 MM2	m	-
11.32	FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2,5 MM2	m	27.420,00
11.33	FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4,0 MM2	m	100,00
11.34	FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6,0 MM2	m	6.810,00
11.35	FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10,0 MM2	m	245,00
18	OUTRAS INSTALAÇÕES		
18.01	INSTALAÇÕES DE TELEFONE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022.



Certidão N°: 1261/2022
10/11/2022 15:11:29
Chave de Impressão: abgibseae
O documento neste ano registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 fo. (s)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS
Rua Coronel Constantino Lúcio, nº 1194 Fátima - CEP 29033-000 - São Mateus-ES
Tel: (27) 3562-2200 - (27) 3567-9277 - E-mail: atendimento@hospitalmaternidade.com.br
CNPJ: 27.985.827/0001-04

9180
GT - CONTABILIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão Nº.: 1261/2022

10/11/2022 15:11:29

Chave de Impressão: abg6t9c9e

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 folhas.

25.06.03	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR HOSPITALAR MODELO HCBEL 45 PRO AL TRON OU EQUIVALENTE CONFORME PROJETO	unid	-
25.06.04	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR ÁGUA DOCE, MODELO RPS 815 FUJIKI OU EQUIVALENTE	unid	-
25.06.05	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR MODELO FTX 13000 BTU DE 13.000 BTU PARA DÁRMAS LONJAS BRONZE OU EQUIVALENTE	unid	-
25.06.06	FORNECIMENTO DE CONDENSADOR INVERTER 13.000 BTU HITACHI OU EQUIVALENTE	unid	-
25.06.07	FORNECIMENTO DE CONDENSADOR INVERTER 13.000 BTU HITACHI OU EQUIVALENTE	unid	-
25.06.08	OUTO PARA GALVANIZADA 20MM 22 1/2" AR-CONDICIONADO	unid	-
25.06.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE 1/2" INSTALAÇÃO DO CONDENSADOR DO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FRAÇÕES 1/2" CONDENSADORES DE 13.000 BTU	m	-
25.06.10	FORNECIMENTO DE CONDENSADOR INVERTER 13.000 BTU HITACHI OU EQUIVALENTE	unid	-
25.06.11	FORNECIMENTO DE CONDENSADOR INVERTER 13.000 BTU HITACHI OU EQUIVALENTE	unid	-
25.06.12	INSTALAÇÃO DE CONDENSADOR DE 13.000 BTU, DE 13.000 BTU	unid	-
26.01	GABE MEDICINAS		
26.07.03	TUBO COBRE, CLASSE A, JUNTA SOLDADA, Ø x 25 MM (1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	m	1.462,00
26.07.04	TUBO COBRE, CLASSE A, JUNTA SOLDADA, Ø x 27 MM (1 1/4") INCLUSIVE CONEXÕES	m	280,00
26.07.05	TUBO COBRE, CLASSE A, JUNTA SOLDADA, Ø x 28 MM (1 1/4") INCLUSIVE CONEXÕES	m	217,00
26.07.06	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR-CONDICIONADO, WHITE MARTINI OU SIMILAR	unid	5,00
26.07.07	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR-CONDICIONADO, WHITE MARTINI OU SIMILAR	unid	1,00
26.07.08	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA DUCHA, WHITE MARTINI OU SIMILAR	unid	2,00
26.07.09	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA DUCHA, WHITE MARTINI OU SIMILAR	unid	2,00
26.07.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"	unid	-
26.07.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4"	unid	2,00
26.07.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1"	unid	8,00
26.07.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2"	unid	2,00
26.07.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO DE 45 PPM CONFORME PROJETO	unid	2,00
26.07.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO DE 45 PPM CONFORME PROJETO	unid	2,00
26.07.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO DE 45 PPM CONFORME PROJETO	unid	2,00
26.07.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PÓDIO PAREDE - INTERNA AR-CONDICIONADO	unid	50,00
26.07.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PÓDIO PAREDE - INTERNA AR-CONDICIONADO - 500	unid	5,00
26.07.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PÓDIO PAREDE - INTERNA AR-CONDICIONADO	unid	50,00
26.07.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PÓDIO PAREDE - INTERNA AR-CONDICIONADO	unid	50,00
27	APARELHO HIDRO-SANITÁRIOS		
17.01	BACA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA REF. JUNTA INVERNAP 20 DECA OU EQUIV. INCLUSIVE TUBO DE LIDAÇÃO, ACESÓRIOS DE FRAÇÃO E ASSIENTO PLÁSTICO	unid	42,00
17.02	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, SAUENA 100 x 60 INCLUSIVE BRÃO, VÁLVULA E ENLATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	unid	75,00
17.03	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA REF. 1000 CY25 COM BRANCA, DECA OU EQUIVALENTE INCLUSIVE BRÃO VÁLVULA E ENLATES CROMADOS EXCLUSIVE TORNEIRA	unid	5,00
17.04	TORNEIRA DE PARQUE ARTICULÁVEL ACABAMENTO CROMADO, MARCAS DE REF. FARRIMAA, DECA, DOCELO OU EQUIVALENTE	unid	-
17.05	TORNEIRA PRESSÃO BROMAON 50MM 1/2" PARA LAVATORIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FARRIMAA, DECA OU DOCELO	unid	78,00
17.06	TORNEIRA DE PARQUE REF. ESTAB. TAB. FARRIMAA OU EQUIVALENTE	unid	-
17.07	TORNEIRA DE PARQUE CROMADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: VAPORAR (LAVAR PÁSTICA, REF. 2182), DECA OU DOCELO	unid	22,00
17.08	TORNEIRA DE PARQUE CLÍNICA COM 22 CM CODOGO (BRITA), TAB - 1000 OU EQUIVALENTE	unid	-
17.09	REGISTRO DE SAUENA COM KANUPÁ ENCAIXADA, DIAM. 50MM (1 1/2"), MARCAS DE REFERÊNCIA FARRIMAA, DECA OU DOCELO	unid	-
17.10	UBA DE DESPJO MEDICINA COM SAÍDO E TRAVA EM AÇO INOX 304, MARCA PALMEIRA OU EQUIVALENTE INCLUSIVE VÁLVULAS DE METAL 1 1/2" E BARRILADA VITACORINA 120x40MM EXCL. TORNEIRAS	unid	1,00
17.11	UBA EM AÇO INOX REF. 302, ENRASCARDE STRAAT OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ENLATES E BRÃO CROMADO OU SANLATS	unid	-



[Handwritten signature]



HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS
Rua Coronel José Antonio, s/n, 29057-000 - CEP 29054-000 - São Mateus - ES
Tel: (51) 4761-5200 - (51) 4761-7277 - E-MAIL: hospitalmaternidade@hsmat.com.br
FONE 21 991 627890-48

981
DE PUBLICA

17.13	VALVULA DE DESCARGA HYDRA REF. DECA DO EQUIVALENTE	unid	-
17.13	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO-MARCA DE REFERENCIA DECA, QUITE DO DECA STANDARD	unid	-
17.14	CRIVARIO DE AÇO INOX, LIGA A66-304, Nº 18, MARCA DE REFERENCIA FISCHER, METALPRESS, DO MESA, INCLUSIVE ESPODE DE CONCRETO, RADEAMASSA DE ESPODE E ASSENTAMENTO, VÁLVULA E SPAD CROMADO, EXCLUIVE TORNEIRA COM PROJETO	m	4,00
17.15	PORTA-PANEL TOALAS EM PLASTICO BRANCO COM ACRILICA BRANCA, REF. N2 DO SIMILAR	unid	-
17.16	TABOUEIRA EM PLASTICO BRANCO PARA SANCHETE LIQUIDO, DA 2IN, REF. 47 DO SIMILAR	unid	111,00
17.17	PORTA-PANEL INGLESA, LINHA DOMUS, REF. 102 CAS. DA MESA DO SIMILAR	unid	103,00
17.18	TABOUEIRA EM AÇO INOX, DOQOL, LINHA SQUARE DO SIMILAR	unid	16,00
17.19	DUCHA REF. FICOD, MARCA FADONAMA DO EQUIVALENTE	unid	31,00
17.20	BANHEIROS CERAMICO COM ESPELHO DE 2 CM	unid	38,00
		m	41,00
APARELHOS ELÉTRICOS			
14.01	LAMPADA CIRCUNDA EMITENTE DE LUZ FLUOR COMPACTA 20W COMPO ORÇUGO FODOTIZADA PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETA REPLICADO X COM ANULADOR DE ZUMBIDO VIBRO-IMPEDIDO/COMPR	unid	30,00
14.02	SERVIÇO DE 2x TRÊS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127V	unid	127,00
14.03	LAMPADA P/ TRÊS LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W, COMPLETA, COM REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127V	unid	-
14.04	LAMPADA P/ QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W, COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 127V	unid	-
14.05	LAMPADA P/ QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127V	unid	-
14.06	LAMPADA LOMBROSA COMPL. COMPO DE AÇO PINTADA BRANCA, REFLECTOR RETAS PARABÓLICAS ALUMINIA ANTI-REF. COM 2x10 FLUORESCENTES DE 27W/127V, REATOR DUPLO 127V, PART. RÁPIDA, SOQ.	unid	-
14.07	INTERRUPTOR DE UMA VÍDELA PARALELO 10A/250V COM PLACA 6x7"	unid	1,00
14.08	INTERRUPTOR DE UMA VÍDELA VAPLES 10A/250V E UMA TOMADA 2 POLOS 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, REF. TRÊS LINHAS BRANCA, COM PLACA 6x7"	unid	1,00
14.09	INTERRUPTOR DE DUAS VÍDELAS PARALELO 10A/250V COM PLACA 6x7"	unid	1,00
14.10	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, REF. 141.30 2 POLOS 10A/250V, COM PLACA 6x7"	unid	1,00
14.11	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, REF. 141.30 2 POLOS 10A/250V, COM PLACA 6x7"	unid	1,00
		unid	68,00
PINTURA			
13.01	EMBRULHAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOES DE MASSA A BASE DE PVA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALAZER	m²	184,34
13.02	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALAZER, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOES	m²	-
13.03	EMBRULHAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOES DE MASSA ACRILICA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALAZER	m²	4.016,48
13.04	PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALAZER, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOES	m²	4.016,48
13.05	REPINTURA COM TINTA ACRILICA, SPAN-BRILHO, MARCA SUVINIL, REF. ESTACAO DAS CHUVAS REF DO SIMILAR, A TRÊS DEMÃOES	m²	287,11
13.06	REPINTURA COM TINTA ACRILICA PARA EXTERIOR REF. SALA DE DOMA 2005 MARCA SUVINIL DO SIMILAR, A TRÊS DEMÃOES	m²	1.842,11
13.07	REPINTURA COM TINTA ACRILICA, PARA EXTERIOR REF. PELA INDONIZADA E 175 MARCA SUVINIL	m²	251,14
13.08	REPINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA BR. COP. SANCHETE DE CREME 0005 MARCA SUVINIL DO SIMILAR, A TRÊS DEMÃOES	m²	2.120,50
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS			
10.01	ESCALA TIPO MARRINHEIRO DE FERRO DE 1,40x1,40, COM 4x4 JOELHOS PARA ACESSO A CHUVA DÍGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	unid	0,00
10.02	DOMINIL TRABALHADO PARA LUBRIFICACAO	m	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão Nº.: 1261/2022
10/11/2022 15:11:29
Chave de Impressão: d5e9b3ac
O documento neste ato registrado foi emitiado em 10/11/2022 e contém 14 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS
Rua Coronel Constantino Costa nº 1940 - Jd. São Mateus - CEP 29611-140 - São Mateus ES
Tel: (51) 3787-7210 / (51) 3787-7277 - E-mail: atendimento@hospitalmaternidade.com.br
Fone: 27 961 4270601/61

982
TE
T

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
30,00	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	2,500,00	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERIORS				
21,04	FRATEL FIBRA EM AÇO INCL. COLOCADA, COM OBRAS FINIÇÃO	m²	5,70	
21,02	ACABAMENTO DE PINTURA BARRILETE DE CHAPA DE MADEIRA DE CHAMUNGU BORDADA, INCLUSIVE DOBRADILHA, MARCO, ALIAS E FECHADURA, IMAGINAMENTO E PINTURA	m²	2,00	
21,03	CONTRATO EM TUDO DE FERRO GALVANIZADO 30x40, 1" COM CHUMBADORES E CABEÇOTE	m	20,00	
21,04	TACADO METALICA EDAPLITA, INCLUSIVE TRATAMENTO, PINTURA E CONTRATO	m²	600,70	
21,05	FORNOCIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SIVADORA PVA 3000, 420 Hz, COM VELOCIDADE DE 0,75 m/s, PARADA 2 e 3, 1" COM MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES/440V, TENSÃO DE LIGAÇÃO DE 110V, MOTOR DE 500W, PROTEÇÃO DE 500A, MÁQUINA DE TACAO COM INERCIAMENTO EM CIMA DA CAIXA, CDS OU EQUIVALENTE	m²		
ADMINISTRAÇÃO				
22,01	PROFESSOR AJUDANTE DOORS + 22,25%	m	9,00	
22,02	TECNICO SEGUNDO GRAU BOLSAS DOORS + 32,25%	m	14,00	
OUTRAS SERVIÇOS				
23,01	PAIXA DE CIMA NAS DIMENSÕES DE 7,0 x 4,0 M, INCL. COBRE	m²	8,00	
23,02	TAPUME MADEIRA COMPENSADA REFINADA 12MM 1142 2000 CYTR, C/MAR E FLUXO, INCL. MORE, PINTURA EMANITE 500, ADESIVO "TOPER" 800GCM² A CADA 20M² PAREDES/ PINTURA VIANTE DIVERSO NAS CORES AZUL C/M-30CM E ROSA C/M-80CM	m	27,00	
23,03	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	m²	334,57	
23,04	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO COLUNHA, INCLUSIVE CURVILHAS	m²	210,31	
23,05	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CURVILHAS	m²	284,20	
23,06	REMOÇÃO DE SARELHAS SARELHAS	m²	14,00	
23,07	REMOÇÃO DE SARELHAS DE PVA	m²	5,43	
23,08	REMOÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE LIXADO DE CONCRETO	m²	210,30	
23,09	COBERTURA MANUAL EM MATERIAL DE 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	m²	254,45	
23,10	ALVENARIA EM BLOCO VEDADO CONCRETO C/CLAM AUTOCLAVADO 30 X 30 X 60 CM	m³	300,34	
23,11	PINTURA DE VIDRO BRANCO DE AMB	m²	14,73	
23,12	PORTA DE VIDRO BRANCO DE CÔRNER	m²	28,88	
23,13	PORTA DE MADEIRA 1,8 x 2,50 M INCL. VANTAJADO, ACABAMENTO MELANICO EM PAVÃO MADEIRA, AFEILADA	m²	7,14	
23,14	PORTA DE FERRO DE ABRE EM BARRA CHATE, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE CHUMBADIMENTO	m²	5,36	
23,15	PARTE DE CÔRNER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODADO COM NATURAL, DIM. 20, COMPLETE, INCL. FUNDOR COM TUBO, RIGID, CARILHO E CONTRABALÇO, INCLUSIVE VIDRO	m²	2,50	
23,16	LAJE DE TELHA TIPO MONTADO DE ARAUJO GALVANIZADO 18, 20, 22, INCLUSIVE, REQUISITO EM CARTONAGEM DE 1100 2 1/2 1/2 1/2	m²	21,40	
23,17	FECHAMENTO DA ESCADA EM VIDRO EMPANHADO 5MM COM REQUISITO DE ARAUJO	m²	60,39	
23,18	CHAMELA EM ALUMINIO, 20x20x20x20, 20x20x20x20 PARA COBERTURA TERMOCUSTICA	m	28,30	
23,19	FENESTRA VERTICAL 1800x1800x1800 DE ALUMINIO, COM 1,20M DE EXPOSTURA, BRANQUELADA E MEDIDA PELA AREA COBERTA, FORNOCIMENTO E TELAÇÃO	m²	16,11	
23,20	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM	m	81,70	
23,21	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 10 TIPO PARAU, PEROLA BRCA, ANGELIM PEROLA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERÂMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PORTALETAS, TERÇA, CABROS E BRAL, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CURVILHAS, INCLUSIVE TELHAS	m²	24,71	
23,22	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 10 TIPO PARAU, PEROLA BRCA, ANGELIM PEROLA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE ABACAMENTO 1142 2000 CYTR, COM PORTALETAS E CABROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CURVILHAS, INCLUSIVE TELHAS	m²	11,86	
23,23	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 5-DIM, INCLUSIVE CURVILHAS E ADESIÕES DE FIBRAÇÃO	m²	11,86	
23,24	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE LIMBEIRA (TELHAS COMPENSADAS NA PERÇA DE ABORA, POSTO OBRAS DE PROTEÇÃO HORIZONTAL, INCL. 25%)	m²	22,73	
23,25	SABOTE REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESURA DE 8 CM	m²	140,32	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão Nº: 1261/2022

10/11/2022 15:11:29

Chave de Imprecat: abgbeare

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 folhas.

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES





HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS
Rua Coronel Lindenberg Cunha nº 2901 Fátima - CEP 29033-100 - São Mateus ES
Tel: (75) 7567-1234 (21) 4761-7211 Email: hospitalmaternidade@hospmat.es.gov.br
CNPJ: 27.943.421/0001-94

984
17/11/2022

23.43	TUBO DE COBY CLASSE B 30MM	m	85,00
23.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMACA ÓPTICO INDESTRUTÍVEL BIODI 45704 PARA PAREDE DE TETO	unid	43,00
23.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA 5W/24V TIPO CORRETA	unid	6,20
23.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO INDESTRUTÍVEL, CAPACIDADE ATÉ 256 ENDEREÇOS E LIGAD. COM BATERIA REC. BATAKHOFF, ABATIM, DESTAPRE OU EQUIVALENTE	unid	1,00
23.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR BORNAL DE ALARME DE INCÊNDIO INDESTRUTÍVEL, TIPO QUEBRA VIDRO	unid	7,00
23.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA 12V - 60 AH, PARA CENTRAL DE ALARME / ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	unid	1,00
23.48	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIAM. 30MM (1/2")	m	130,55
23.49	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIAM. 50MM (2")	m	20,00
23.50	BOMBA CENTRIFUGA TRIPOLAR 3CV, MODELO 433 DANCOX, OU EQUIVALENTE	unid	1,00
23.51	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO, CONFORME PROJETO	unid	1,00
23.52	RELEVO DE SAQUETA BRILTO DIAM. 30MM (1/2")	unid	1,00
23.53	VÁLVULA DE REGULAÇÃO HORIZONTAL DO VENTIL. DIAM. 30MM (1/2")	unid	3,00
23.54	MANOMETRO 2 X 200 (50 X 25) 0-10 KG FCMO. 0 - 50MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid	2,00
23.55	PAINEL WALL DO BRANCO, PARA USO EM PISO NA PAREDE DE 20MM, COM CHAPA NA DIMENSÃO DE 1,20X0,50M NA COR NATURAL E ELEVACAO 200 (PAINEL CEGOS) FORNECIMENTO	m²	251,34
23.56	FORMA METALICA AÇO FORTANTE, PARA TUB. SEM REGULAÇÃO PARA VÍDEO DE 4,00M, COM ESPESURA DE 1,25MM, TIPO STEEL DECK 48 X 75, 50 X 50 (FORMA DO VÍDEO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	44,71
23.57	PLACA DE BORDA COM 30MM DE ESPESURA, FORNECIMENTO	m²	251,36
23.58	PRO VÍDEO HETERODINAMO, PADRÃO "PIMENTADO", NAS DIMENSÕES 0,30X0,30M, ESPESURA DE 2,0MM, TOLADO, TIPO ABSOLUTE - LINHA TITANUM DO SIMULAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	609,43
23.59	HORRITO DE PAREDE, COM ARRIO EM CHAPA, 300X170MM, COM APOIO E MANGUEIRA 7 X 15M 43MM, ADAPTADOR RECHA FÊNICA E ENGATE RÁPIDO, (SOLUÇÃO EM FÁBRICA REGULAVEL) - REVERSO GLOBO ANGULAR 45º/23MM	unid	1,00
23.60	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMPLUM, COM 24 POSIÇÕES MODULARES, COM BARRAMENTO	unid	1,00
23.61	MNH DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 30A 230/270VCA (MNH EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	91,30
23.62	MNH DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 30A 230/270VCA (MNH EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	1,00
23.63	MNH DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 30A 230/270VCA (MNH EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	2,00
23.64	MNH DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A, CURVA C - 20A 230/270VCA (MNH EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	5,00
23.65	MNH DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A, CURVA C - 30A 230/270VCA (MNH EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	1,00
23.66	MNH DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, CURVA C - 30A 230/270VCA (MNH EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	14,00
23.67	MNH DISJUNTOR TRIPOLAR 30 A, CURVA C - 30A 230/270VCA (MNH EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	1,00
23.68	DISJUNTOR COMPACTO EM CHAPA MOLDA DA TRIPOLAR 300 A, CURVA C - 230/240VCA (MNH EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	1,00
23.69	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR (30A 230V) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
23.70	DISJUNTOR COMPACTO EM CHAPA MOLDA DA TRIPOLAR 400 A, 230/240V (MNH EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	1,00
23.71	DISJUNTOR COMPACTO EM CHAPA MOLDA DA TRIPOLAR 200 A, 230/240V (MNH EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	unid	1,00
23.72	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR EM CHAPA MOLDA DA 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
23.73	INTERRUPTOR DE LÂMPA TUBULAR SIMPLES 15A/250V - COM PLACA 480°	unid	122,00
23.74	INTERRUPTOR DE TUBO TUBULAR SIMPLES 15A/250V - C/ PLACA 480°	unid	21,00
23.75	LUMINÁRIA EMPLUM COMPL. CORPO DE AÇO INOX BRANCA ACIU TUB ALTA PARABÓLICA ALUMINUM ALTA PUREZA E REFLETORA LÂMP FLUOR TUBULAR DE 15W/250V, REATOR DUPLO 127V, 90W 480° ANV. 500 - ANVIBR, REF. CANO - CEM LUMINACENTER DO COU	unid	13,00
23.76	LUMINÁRIA DE EMPLUM PARA UMA LÂMPADA COMPACTA DE 23W 220V 2700K, TIPO F30 150 PLE 00 DO SIMULAS	unid	245,00
23.87	ELETRICIDADE PERJURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 9156 - 400X200MM, SEM TUBOS	m	275,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022.



Certidão Nº.: 1261/2022
10/11/2022 15:11:29
Chave de Impressão: abcghjose
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 folhas.

Handwritten signature



Handwritten signature



HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS
Rua 10 de Novembro, s/n, 47100-000, São Mateus - ES
Fone: (27) 4741-1200 - 475 475-7277 - E-mail: contato@hospitalmaternidade.com.br
CNPJ: 27.941.427/0001-94

985
EL
PÚBLICA

21.198	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE LÂMINA DE 400x200MM NA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO SÃO FRANCISCA REFORÇADA (3 UNDS, FANAFIXO E BUCHA 16 (3 UNDS)	unidade	150,00
21.199	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO 1/4", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE	m	5.000,00
21.200	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE	m	300,00
21.201	ELÉTRICO RÍGIDO, COM FITA, DIAM. 1 1/4", MARCA REF. EQUIVALENTE DO EQUIVALENTE	m	350,00
21.202	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIAM. 20MM (1/2")	m	120,00
21.203	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIAM. 25MM (1")	m	90,00
21.204	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIAM. 40MM (1 1/2")	m	90,00
21.205	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIAM. 50MM (2")	m	90,00
21.206	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIAM. 60MM (2 1/4")	m	90,00
21.207	FIO DO CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 100V, SEÇÃO DE 1,0 MM ²	m	1.340,00
21.208	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 100V, SEÇÃO DE 25,0 MM ²	m	1.050,00
21.209	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 200V, SEÇÃO DE 25,0 MM ²	m	435,00
21.210	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 200V, SEÇÃO DE 30 MM ²	m	300,00
21.211	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 200V, SEÇÃO DE 35,0 MM ²	m	300,00
21.212	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 100V, SEÇÃO DE 35,0 MM ²	m	180,00
21.213	MONTE DE RAPOSA DE TV - CONSERVANDO ELÉTRICO PVC RÍGIDO DE 1/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3,0M), CABO DORSAL 11 CMX 14 SM E EXIBIR (3) TAMPADA REF. (3 UNDS)	unidade	7,00
21.214	TERMINAL MÊMO EM LATAÇÃO (CAPTOR), COM CONECTOR E FIXAÇÃO HORIZONTAL 5/16"X250MM, REF. TEL. 624, INCLUSIVE VEDAÇÃO DOS FUROS COM PCLURITANO REF. TEL. 090, MARCA DE REF. TERMOPLÁSTICA DO EQUIVALENTE	unidade	14,00
21.215	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 1/2" X 1/2" (TAMPAS), COM FUROS DIAM. 10,0 X 7 MM REF. TEL. 171, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOPLÁSTICA DO EQUIVALENTE	m	110,00
21.216	CABO DE COBRE NU 50MM ² , REF. TEL. 576, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOPLÁSTICA DO EQUIVALENTE	m	120,00
21.217	TAMPA BRANCA EM PLÁSTICO RÍGIDO COM ESQUILINA TEL. 531, INCLUSIVE ACERTAMENTO, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOPLÁSTICA DO EQUIVALENTE	unidade	13,00
21.218	TERMINAL ESTANHO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO, 50MM ² , REF. TEL. 576, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOPLÁSTICA DO EQUIVALENTE	unidade	41,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022.



São Mateus-ES, 19 de outubro de 2022.

Dulce Laureiro Marculano
Dulce Laureiro Marculano
Hospital Maternidade São Mateus
Diretora CRA-ES 8567
Dulce Laureiro Marculano
Diretora Administrativa do
Hospital Maternidade - SM
CRA - ES 8567

Certidão Nº: 1261/2022
10/11/2022 15:11:29

Chave de Impressão: abeghswr

O documento mencionado registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 folhas.

[Handwritten signature]





DECLARAÇÃO



Declara para fins de emissão de CAT, que na execução dos serviços objeto do contrato nº 001/2018, firmado entre o **HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS**, com Sede na Rua Coronel Constantino Cunha nº 1995, Bairro Fátima, São Mateus - ES, inscrita no CNPJ nº 27.993.422/0002-75 e a empresa **JH CONSTRUTORA LTDA**, com sede à Rua Ana Barcelos Correa, nº 544, Bairro Bebedouro, Linhares - ES, inscrita no CNPJ nº 10.775.805/0001-60, participaram como responsáveis técnicos os seguintes profissionais:

- Alex Barcelos Bisoli - Engenheiro Mecânico, CREA ES-0239778/D, no período de 26/10/2018 a 26/07/2022, atuou como Responsável Técnico pela execução dos serviços relatados em contrato.
- Artur de Angelí Caliman - Engenheiro Civil, CREA ES-0047756/D, no período de 13/08/2018 a 26/07/2022, atuou como Responsável Técnico pela execução dos serviços relatados em contrato.
- Colô Antonio Ribeiro - Engenheira Civil, CREA MG-043199/D, no período de 06/04/2018 a 26/07/2022, atuou como Responsável Técnico pela execução dos serviços relatados em contrato.
- Jocimar Luiz Fritzsche - Engenheiro Civil, CREAMG-059338/D, no período de 06/04/2018 a 26/07/2022, atuou como Responsável Técnico pela execução dos serviços relatados em contrato.
- Lourenço de Oliveira Gonçalves - Engenheiro Eletricista, CREA ES-021913/D, no período de 06/04/2018 a 26/07/2022, atuou como Responsável Técnico pela execução dos serviços relatados em contrato.
- Renato Pereira Costa - Engenheiro Civil, CREA ES-0043311/D, no período de 10/04/2018 a 26/07/2022, atuou como Responsável Técnico pela execução dos serviços relatados em contrato.
- Rodrigo Gonçalves Betschhoff - Engenheiro Eletricista, CREA ES-0090080/D, no período de 09/05/2019 a 26/07/2022, atuou como Responsável Técnico pela execução dos serviços relatados em contrato.

Declaro ainda que a referida obra teve 04 termos Aditivos Contratuais.

Declaro que não houve terceirização e sub-empresas com outras empresas.



JH Construtora LTDA, CNPJ: 10.775.805/0001-60 José Hermínio de Souza, CPF: 552.341.447-04

JH CONSTRUTORA LTDA

A. Av. Brasil, 544 - Bebedouro - Linhares - ES - CEP: 29133-000 - Fone: (51) 3473-0040 - (51) 3473-0041
CNPJ: 10.775.805/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculando a Certidão nº 1261/2022, emitida em 10/11/2022

Certidão Nº: 1261/2022
10/11/2022 15:11:29

Chave de Impressão: abc6pbaes

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 14 rubricas.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Honório Mafra, 60 Enseada do Suã, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: JH CONSTRUTORA

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Data de Expedição: 14/11/2022 11:09:59

Nº da Certidão: * 2021057929 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Validade: 30 DIAS

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data de expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição, ...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32201675052	CNPJ 10.775.805/0001-60
---------------------	----------------------------

NOME EMPRESARIAL
J. H. CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

NATUREZA DO LIVRO

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

NÚMERO DO LIVRO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

13

D5.BC.FB.7E.DF.69.45.21.86.72.C5.E3.BA.9C.52.D3.09.BF.AA.C5

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEQUINTE5 CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10775805000160	J. H. CONSTRUTORA LTDA:10775805000160	852090537753100454	29/11/2021 a 29/11/2022	Sim
Contador	09373950754	DYOVANE JACOBSON DE PAULA:09373950754	852090536147332915	10/12/2021 a 10/12/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D5.BC.FB.7E.DF.69.45.21.86.72.C5.E3.
BA.9C.52.D3.09.BF.AA.C5-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 30/04/2022 às 10:38:00

53.4A.70.96.10.31.11.33
8D.C2.CC.79.E9.FE.65.D9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.954/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 2.693/2018, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.954/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

J.H.P.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **J. H. CONSTRUTORA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **10.775.805/0001-60**
 Número de Ordem do Livro: **13**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **J. H. CONSTRUTORA LTDA**
 NIRE: **32201675052**
 CNPJ: **10.775.805/0001-60**
 Número de Ordem: **13**
 Natureza do Livro: **ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL**
 Município: **LINHARES**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: **17/04/2009**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: **31/12/2021**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **6873**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **J. H. CONSTRUTORA LTDA**
 Natureza do Livro: **ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL**
 Número de ordem: **13**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **6873**
 Data de início: **01/01/2021**
 Data de término: **31/12/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.BC.FB.7E.DF.69.45.21.86.72.C5.E3.BA.9C.52.D3.09.BF.AA.C5-3, nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

J.H.C.

990
de 10/01/2021

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: J. H. CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.775.805/0001-60
Número da Ordem do Livro: 13

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante: Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado: Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ: 952.341.447-04
Nº de Série do Certificado: 8520565377531004544
Nome do Signatário: J. H. CONSTRUTORA LTDA:10775805000160

Autoridade Certificadora Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5

Validade: 29/11/2021 a 29/11/2022

Qualificação do Assinante: Contador
Tipo do Certificado: Pessoa Física
CPF / CNPJ: 003.735.507-64
Nº de Série do Certificado: 8520565361473328152
Nome do Signatário: DYQVANE JACOBSON DE PAULA:00373550764

Autoridade Certificadora Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5

Validade: 10/12/2021 a 10/12/2022

Página 1 de 1

Foght

54/80

BALANÇO PATRIMONIAL			
Empresa:		A H CONSTRUTORA LTDA	
CNPJ nº 07.000.888/0001-00		Cidade: SÃO PAULO-SP	
Número do Livro nº 03			
Data de Emissão: 31 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024			

9941 et
 01/12/2024

Descrição	Ativo	Subtotal	Passivo
Ativo	R\$ 2.197.022,10		R\$ 2.197.022,10
Ativo Circulante	R\$ 1.077.940,25		R\$ 1.077.940,25
Caixa	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
Duplicatas a Receber	R\$ 77.940,25		R\$ 77.940,25
Outros Ativos Circulantes	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Ativo Não Circulante	R\$ 1.119.081,85		R\$ 1.119.081,85
Imobilizado	R\$ 1.119.081,85		R\$ 1.119.081,85
Terminado a Construir	R\$ 1.119.081,85		R\$ 1.119.081,85
Outros Ativos Não Circulantes	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Passivo Circulante	R\$ 1.077.940,25		R\$ 1.077.940,25
Duplicatas a Pagar	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
Outros Passivos Circulantes	R\$ 77.940,25		R\$ 77.940,25
Passivo Não Circulante	R\$ 1.119.081,85		R\$ 1.119.081,85
Capital Social	R\$ 1.119.081,85		R\$ 1.119.081,85
Reserva de Lucros	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Reserva de Retenções	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Outros Passivos Não Circulantes	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Total	R\$ 2.197.022,10		R\$ 2.197.022,10

Este balanço foi elaborado de acordo com as normas contábeis em vigor no Brasil e não representa uma garantia de precisão.
 São Paulo, 30 de Outubro de 2024.
 Diretor Financeiro: [Assinatura]

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J. H. CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Numero de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021
CNPJ: 10.775.805/0001-60

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 429.004,24	R\$ 105.905,16
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 429.004,24	R\$ 105.905,16
Serviços Prestados		R\$ 429.004,24	R\$ 105.905,16
(-)- DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (34.355,04)	R\$ (6.370,23)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (34.355,04)	R\$ (6.370,23)
(-) Imposto s/ Serviços Mistz		R\$ (18.696,41)	R\$ (2.504,72)
(-) Cofins Nao Cumulativo		R\$ (12.670,12)	R\$ (3.177,14)
(-) Pis Nao Cumulativo		R\$ (2.788,51)	R\$ (688,37)
(-) CUSTO DE VENDAS		R\$ (87.415,11)	R\$ (178.931,35)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (87.415,11)	R\$ (178.931,35)
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (142.371,45)	R\$ (52.431,56)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (139.483,57)	R\$ (52.149,30)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.887,88)	R\$ (282,26)
(-) PROVISÕES		R\$ (9.781,29)	R\$ (2.414,64)
(-) Prev.P/Contribuição Social		R\$ (4.633,24)	R\$ (1.143,78)
(-) Prev.P/imposto de Renda		R\$ (5.148,05)	R\$ (1.270,86)
(-) RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 155.081,35	R\$ (134.242,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.BC.FB.7E.DF.69.45.21.86.72.C5.E3.BA.9C.52.D3.09.BF.AA.C5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



J. H. CONSTRUTORA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J. H. CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 105.905,16	R\$ 329.193,88
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 105.905,16	R\$ 329.193,88
Serviços Prestados		R\$ 105.905,16	R\$ 329.193,88
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (6.370,23)	RS (19.333,62)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (6.370,23)	RS (19.333,62)
(-) Imposto s/ Serviços Matriz		R\$ (2.504,72)	RS (7.318,09)
(-) Cofins Não Cumulativo		R\$ (3.177,14)	RS (9.875,80)
(-) PIS Não Cumulativo		RS (688,37)	RS (2.139,73)
(-) CUSTO DE VENDAS		RS (178.931,35)	RS (120.698,28)
(-) Custo dos Serviços Prestados		RS (178.931,35)	RS (120.698,28)
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (52.431,56)	RS (56.564,34)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (52.149,30)	RS (56.461,19)
(-) Despesas Financeiras		RS (282,26)	RS (103,15)
(-) PROVISÕES		RS (2.414,64)	RS (7.505,62)
(-) Prev.P/Contribuição Social		RS (1.143,78)	RS (3.555,30)
(-) Prev.P/imposto de Renda		RS (1.270,86)	RS (3.950,32)
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ (134.242,62)	RS 125.092,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.BC.FB.7E.DF.69.45.21.86.72.C5.E3.BA.9C.52.D3.09.BF.AA.C5-3, nos termos do Decreto nº 8.583/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



56/80

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **J. H. CONSTRUTORA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **10.775.805/0001-60**

Número de Ordem do Livro: **13**

Período Selecionado: **01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 329.193,88	R\$ 95.489,52
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 329.193,88	R\$ 95.489,52
Serviços Prestados		R\$ 329.193,88	R\$ 95.489,52
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (19.333,62)	R\$ (6.148,22)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (19.333,62)	R\$ (6.148,22)
(-) Imposto s/ Serviços Matriz		R\$ (7.316,09)	R\$ (2.862,88)
(-) Cotins Não Cumulativo		R\$ (9.875,80)	R\$ (2.864,68)
(-) Pis Não Cumulativo		R\$ (2.139,73)	R\$ (620,65)
(-) CUSTO DE VENDAS		R\$ (120.698,28)	R\$ (100.745,76)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (120.698,28)	R\$ (100.745,76)
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (56.564,34)	R\$ (61.480,20)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (56.461,19)	R\$ (61.237,63)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (103,15)	R\$ (242,57)
(-) PROVISÕES		R\$ (7.505,62)	R\$ (2.177,16)
(-) Prov.P/Contribuição Social		R\$ (3.555,30)	R\$ (1.031,29)
(-) Prov.P/imposição de Renda		R\$ (3.950,32)	R\$ (1.145,87)
(-) RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 128.082,02	R\$ (75.061,82)

997


PT

9/9/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.BC.FB.7E.DF.69.45.21.86.72.C5.E3.BA.9C.52.D3.09.BF.AA.C5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



J.H.P.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J. H. CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 10.775.805/0001-60
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 95.489,52	R\$ 57.129,70
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 95.489,52	R\$ 57.129,70
Serviços Prestados		R\$ 95.489,52	R\$ 57.129,70
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (6.148,22)	R\$ (4.370,38)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (6.148,22)	R\$ (4.370,38)
(-) Imposto s/ Serviços Matriz		R\$ (2.662,88)	R\$ (2.285,19)
(-) Cofins Não Cumulativo		R\$ (2.864,69)	R\$ (1.713,87)
(-) Pis Não Cumulativo		R\$ (620,65)	R\$ (371,32)
(-) CUSTO DE VENDAS		R\$ (100.745,76)	R\$ (58.635,46)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (100.745,76)	R\$ (58.635,46)
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (61.480,20)	R\$ (60.531,48)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (51.237,63)	R\$ (60.531,48)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (242,57)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES		R\$ (2.177,16)	R\$ (1.321,85)
(-) Prev.P/Contribuição Social		R\$ (1.031,28)	R\$ (636,30)
(-) Prev.P/Imposto de Renda		R\$ (1.145,87)	R\$ (685,55)
(-) RESULTADO DO PERÍODO		R\$ (75.061,82)	R\$ (57.729,47)

1998
 PT. TÉCNICA

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.BC.FB.7E.DF.69.45.21.86.72.C5.E3.BA.9C.52.D3.09.BF.AA.C5-3, nos termos do Decreto nº 8.583/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 9.0.1 do Visualizador


 J. H. P.

58/26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Cidade: **J. H. CONSTRUTORA LTDA** CNP **10.775.805/0001-60** Número de Ordem do Livro: **13**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021**

Período	Código de Ajustação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS MENSSEMESTRE/ANO (R\$)	PREJUÍZO MENSSEMESTRE/ANO (R\$)	LUCROS DISTRIBUÍDOS (R\$)	
Total em 01.01.2021	1.500.000,00	64.351,02	5.877.348,17	(-1027.548,55)	(-14.815.000,00)	1.899.149,64
-PREJUÍZO MENSSEMESTRE/ANO				(-134.242,62)		(-134.242,62)
Total em 31.03.2021	1.500.000,00	64.351,02	5.877.348,17	(-1.961.792,17)	(-14.915.000,00)	1.564.907,02

documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 C.FB.7E.DF.69.45.21.86.72.C5.E3.BA.9C.52.D3.09.BF.AA.C5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador


 J. H. CONSTRUTORA LTDA



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Razão Social: **J. H. CONSTRUTORA LTDA** CNP **10.775.805/0001-60** Número de Ordem do Livro: **13**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021**

Período	Código de Autenticação das Contas do Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	MESSEMESTRELIANO (R\$)	LUCROS MENSSEMESTRELIANO (R\$)	PREJUÍZO MENSSEMESTRELIANO (R\$)	
Total em 01.04.2021	1.500.000,00	64.351,02	5.877.348,17	(-1961.792,17)	(-14.915.000,00)	1.564.907,02
-LUCROS MENSSEMESTRELIANO			125.052,02			125.052,02
Total em 30.06.2021	1.500.000,00	64.351,02	6.002.400,19	(-1961.792,17)	(-14.915.000,00)	1.689.959,04


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C.FB.7E.DF.69.45.21.86.72.C5.E3.BA.9C.52.D3.09.BF.AA.C5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1


 F&P



60/86

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Razão Social: J. H. CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Data	Código de Ajustação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS (R\$)	PREJUÍZO (R\$)	LUCROS DISTRIBUÍDOS (R\$)	
01.07.2021	1.500.000,00	64.351,02	6.002.440,19	(-1.001.792,17)	(-14.915.000,00)	1.658.999,04
30.09.2021	1.500.000,00	64.351,02	6.002.440,19	(-1.001.792,17)	(-14.915.000,00)	1.658.999,04
Total						1.658.999,04
						(-175.061,82)
						1.483.937,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C.FB.7E.DF.69.45.21.88.72.C5.E3.BA.9C.52.D3.09.BF.AA.C5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signature]

0001
[Handwritten signature]
 61/86

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: J. H. CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
 CNP 10.775.805/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 13

Descrição	Código de Agrupação dos Contas do Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	RESERVA DE DEPRECIAÇÃO (R\$)	PRELUIZO (R\$)	LUCROS DISTRIBUÍDOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01-10-2021	1.500.000,00	64.351,02	6.002.440,19	6.110.362.853,99	1.948.115.000,00	1.674.357,22
Debitos - PRELUIZO MES/SEMESTRAL				6.169.179,47		(6) 67.729,47
Debitos - LUCROS DISTRIBUÍDOS					6.200.000,00	(6) 200.000,00
Saldo Final em 31-12-2021	1.500.000,00	64.351,02	6.002.440,19	6.110.104.583,46	6.05.115.000,00	1.367.207,75

[Handwritten Signature]
 J. H. CONSTRUTORA LTDA

1000
[Handwritten Signature]



J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 10.775.805/0001-60

Página: 138
NIRE: 32201675052

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS – EM REAIS**
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP**, têm como principal atividade a execução de Obras de Urbanização de ruas, praças e calçadas.

Trata-se de uma Sociedade Empresária de responsabilidade limitada, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Linhares – ES, constituída em 17/04/2009.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 31 de dezembro de 2021.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado outra forma.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC para PME's).


A Empresa adotou a NBC TG 1000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC por meio das resoluções nºs 1.255/09, 1285/10 e 1.319/10. Tal norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio do CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

2.2. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da sociedade são mensuradas usando a moeda do ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras da sociedade foram elaboradas tendo como moeda funcional e de apresentação o real (R\$).

Elton de Jesus de Souza

[Handwritten signature]
J.H. EPP.



3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldo em contas garantidas. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos", no passivo circulante.

Composição dos Saldos	2021	2020
Caixa Geral	R\$ 831.626,63	R\$ 963.288,45
Bancos c/ Movimento	R\$ 3.517,85	R\$ 80.112,23

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras a serem mantidas até o seu vencimento são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Aquelas destinadas à negociação estão demonstradas ao custo e ajustadas por provisão que se faça necessária para que não seja demonstrada em montante superior ao de mercado.

Composição dos Saldos	2021	2020
Aplicações Financeiras	R\$ 35.237,96	R\$ 293.106,57

5. SEGREGAÇÃO ENTRE CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

A classificação entre o circulante e o não circulante é realizada com base no prazo de recebimento dos ativos. Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações financeiras são considerados como não circulantes.

Ativo Circulante

Composição dos Saldos	2021	2020
Impostos a Recuperar	R\$ 12.949,01	R\$ 7.381,11
Imóveis a Venda	R\$ 264.012,96	R\$ 264.012,96

Ativo Não Circulante


Composição dos Saldos	2021	2020
Título de Capitalização	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

6. IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição, combinado com depreciação calculada pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens. Estão segregados em classes e taxa de depreciação bem definidas e relacionadas às atividades da empresa. Os terrenos não são depreciados.

Ativo Segregado de Segre

[Handwritten signature]



J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP
 CNPJ: 10.775.805/0001-60

Página: 138
 NIRE: 32201675052

Bens e Direitos de Uso

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	2021	2020
Máquinas e Equipamentos	R\$ 482.755,94	R\$ 136.755,94
Móveis e Utensílios	R\$ 9.250,90	R\$ 9.250,90
Veículos	R\$ 461.311,53	R\$ 362.721,53
Depreciações Acumuladas	(R\$ 38.716,60)	(R\$ 38.716,60)
Imobilizado em Andamento	R\$ 3.386,00	R\$ 3.386,00

7. SEGREGAÇÃO ENTRE CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE DO PASSIVO

A classificação entre o circulante e o não circulante é realizada com base no prazo de pagamento das obrigações. As obrigações com vencimento após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações financeiras são considerados como não circulantes.

Passivo Circulante

Composição dos Saldos	2021	2020
Fornecedores	R\$ 15.195,97	R\$ 92.385,11
Obrigações Trabalhistas	R\$ 5.636,45	R\$ 2.886,19
Encargos Sociais a Recolher	R\$ 12.491,57	R\$ 5.670,80
Obrigações Tributárias	R\$ 65,02	R\$ 3.122,30

Passivo Não Circulante

Composição dos Saldos	2021	2020
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 687.460,59	R\$ 281.085,05

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido está composto pelo capital social e lucros acumulados e está à disposição da administração da sociedade.


9. DIVIDENDOS

A proposta de distribuição de dividendos efetuada pela administração da empresa que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante, na rubrica "Dividendos a pagar", por ser considerada como uma obrigação legal prevista no Contrato Social; entretanto, não há tal previsão no Contrato Social da empresa. Contudo, a empresa distribuiu um valor a título de dividendos no ano de 2021 de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	2021	2020
Lucros Distribuídos	(R\$ 5.115.000,00)	(R\$ 4.915.000,00)

Elton Marcelo de Souza

[Handwritten signature]



J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP
 CNPJ: 10.775.805/0001-60

Página: 138
 NIRE: 32201675052

10. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

O resultado financeiro é constituído das seguintes receitas e despesas financeiras:

	2021	2020
Vendas de Serviços		
Serviços Prestados	R\$ 587.718,26	R\$ 2.063.544,16
Deduções de Vendas		
Impostos s/Serviços	(R\$ 36.222,45)	(R\$ 150.978,70)
Receita Líquida Operacional	R\$ 551.495,81	R\$ 1.912.565,46
Despesas/Receitas Operacionais		
Custo dos Serviços Prestados	(R\$ 459.010,85)	(R\$ 1.113.297,46)
Despesas Administrativas	(R\$ 230.379,60)	(R\$ 710.060,47)
Despesas Financeiras	(R\$ 627,98)	(R\$ 33.168,21)
Total das despesas Operacionais	(R\$ 690.018,43)	(R\$ 1.856.526,14)

11. ADOÇÃO INICIAL DOS CPCs E DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE

O CPC emitiu diversos pronunciamentos, orientações e interpretações para adequação das regras brasileiras às regras internacionais, com a implementação facultativa para o ano de 2009 e obrigatória para as demonstrações de 31 de dezembro de 2010 em diante.

Conforme facultado, a empresa não antecipou nenhum dos pronunciamentos contábeis durante suas informações de 2010.

Para divulgação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021, comparativas a 31 de dezembro de 2020, foram implementados todos os pronunciamentos, orientações e interpretações do CPC com obrigatoriedade de aplicação para estas demonstrações financeiras quando aplicáveis.

A data de transição adotada pela Empresa para adequação das regras foi 31 de Dezembro de 2010. Nesta transição não houve impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Empresa, de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Elton Salgado de Souza

[Handwritten signature] *J. H. CONSTRUTORA*



J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP
 CNPJ: 10.775.805/0001-60

Página: 138
 NIRE: 32201675052

12. REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Com base na legislação tributária, a empresa optou pelo regime de apuração no lucro presumido no ano de 2021.

	2021	2020
CSLL	R\$ 6.366,67	R\$ 22.286,28
IRPJ	R\$ 7.052,60	R\$ 26.468,20
COFINS	R\$ 17.631,50	R\$ 61.436,29
PIS	R\$ 3.820,07	R\$ 13.506,93
ISS	R\$ 14.770,88	R\$ 76.035,48
Resultado do Exercício	(R\$ 151.941,89)	R\$ 7.284,84

Linhares-ES, 31 de dezembro de 2021.

Elias Gonçalo de Souza

J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP

Elias Gonçalo de Souza

Contador

CPF: 015.302.867-00

CRC: 011255/O

José Hermínio de Souza

J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP

José Hermínio de Souza

Sócio-Administrador

CPF: 952.341.447-04

10.775.805/0001-60

Insc. Est.: 082.636.93-0

JH CONSTRUTORA LTDA-EPP

Av. Ana Barcelos Correa, nº 544

Bobedouro - CEP 20815-145

LIHARES - ES - (27) 3373-0540

jhconstrutora2005@hotmail.com

José Hermínio de Souza

JH-EPP



Empresa: J. H. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 10.775.805/0001-60
Endereço: ANA BARCELOS CORREA
Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 002630958
Número: 544
UF: ES
Complemento:
CEP: 29913095

NRE: 32201675062
Inscrição Municipal: 0018866
Bairro: BEREBOURO
Data Registro: 17/04/2009

RELATORIO DE ANALISE ECONOMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021


Folha: 1

	2021	2020
Liquidez Corrente		
Ativo Circulante	1.147.344,41	1.607.901,32
Passivo Circulante	93.663,84	104.054,40
Índice	12,40	15,45




Liquidez Geral

AT Circulante + Realiz. LPrazo	1.160.344,41	1.610.901,32
Passivo Circul. + Exigível a Longo Prazo	721.124,43	314.748,89
Índice	1,59	5,11



Solvência Geral

Ativo Total	2.068.332,18	2.084.299,09
Passivo Circul. + Exigível a Longo Prazo	721.124,43	365.148,45
Índice	2,88	5,71



Responsáveis

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2021

ELIAS GONCALO DE SOUZA:01530286700
Assinado de forma digital por ELIAS GONCALO DE SOUZA:01530286700
Dados: 2022.07.13 08:15:40 -03'00'

J. H. CONSTRUTORA LTDA:10775805000160
Assinado de forma digital por J.H. CONSTRUTORA LTDA:10775805000160
Dados: 2022.07.13 08:17:24 -03'00'

J. H. CONSTRUTORA LTDA
Contador(a): ELIAS GONCALO DE SOUZA
CPF: 015.302.867-00
CRC: 0011255/O

J. H. CONSTRUTORA LTDA
JOSE HERMINIO DE SOUZA
CPF: 952.341.447-04
Sócio Administrador

J.H.C.P.



DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

A empresa JH Construtora LTDA, situada na Avenida Ana Barcelos Correa nº544 – Bebedouro – Linhares – ES, inscrita no CNPJ: 10.775.805/0001-60 vem através deste, comprovar a boa situação financeira baseada nos seguintes índices:

Balanco ano 2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{1.147.344,41 + 3.000,00}{33.663,84 + 687.460,59} = 1,59$$

Índice de Liquidez Geral, corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, que deverá ser igual ou superior a 1,00.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{2.068.332,18}{33.663,84 + 687.460,59} = 2,86$$

Índice de Solvência Geral, corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total com a soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, que deverá ser igual ou superior a 1,00.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

JH CONSTRUTORA LTDA EPP

FJHPP

1010 


$$\text{LC} = \frac{1.147.344,41}{33.663,84} = 34,08$$


Índice de Liquidez Corrente corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, que deverá ser igual ou superior a 1,00.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)


$$\text{GE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}}$$
$$\text{GE} = \frac{33.663,84 + 687.460,59}{2.068.332,18} = 0,34$$

10.775.806/0001-60
Insc. Est.: 082.636.93-3
JH CONSTRUTORA LTDA-EPP
Av. Ana Barcelos Correa, nº 544
Bebedouro - CEP 29915-145
LINHARES - ES - (27) 3373-0540
jhconstrutora2009@hotmail.com


J.H. Construtora LTDA
José Herminio de Souza
RG: 1.065.291 SSP/ES
CPF: 952.341.447-04


ELIAS GONÇALO DE SOUZA
CRC/ES Nº 011255/O-8

LINHARES, 17 DE NOVEMBRO DE 2022.



JH CONSTRUTORA LTDA EPP





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Handwritten signature and stamp

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.775.805/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/04/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
J. H. CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
J.H. CONSTRUTORA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 41.20-4-00 - Construção de edifícios
 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
 43.91-6-00 - Obras de fundações
 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV ANA BARCELOS CORREA

NÚMERO
544

COMPLEMENTO

CEP
29.913-035

BARRIO/DISTRITO
BEBEDOURO

MUNICÍPIO
LINHARES

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JHCONSTRUTORA2009@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(27) 9829-2401

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/04/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

..Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/11/2022 às 14:41:07 (data e hora de Brasília).

Handwritten signature

Handwritten signature



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.775.805/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/04/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
J. H. CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV ANA BARCELOS CORREA	NÚMERO 544	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 29.913-035	MUNICÍPIO BEBEDOURO	MUNICÍPIO LINHARES	UF ES
-------------------	------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JHCONSTRUTORA2009@HOTMAIL.COM	TELEFONE (27) 9829-2401
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/04/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/11/2022 às 14:41:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



73/86

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE FORNECEDORES

1013



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES N.º 09/2022

A COMISSÃO DE CADASTRO DE LICITANTES, PARA FINS DE HABILITAÇÃO NAS LICITAÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, RESOLVE EXPEDIR O PRESENTE CERTIFICADO, ATENDENDO AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO NESTA PREFEITURA SOB N.º 7988/2022.

FIRMA: J H CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 10.775.805/0001-80


ENDEREÇO: Av. Ana Barcelos Correa, nº 544, Bebedouro, Linhares-ES, CEP: 29.913-035.

CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) subscrito e integralizado.

OBJETIVO SOCIAL: (4213-8/00) obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; (4120-4/00) construção de edifícios; (4211-1/02) pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; (4222-7/01) construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (4292-8/01) montagem de estruturas metálicas; (4299-5/01) construção de instalações esportivas e recreativas; (4311-8/01) demolição de edifícios e outras estruturas; (4311-8/02) preparação de canteiros e limpeza de terrenos; (4313-4/00) obras de terraplenagem; (4321-5/00) instalação e manutenção elétrica; (4322-3/01) instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; (4330-4/01) impermeabilização em obras de engenharia; (4330-4/02) instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; (4330-4/03) obras de acabamento em gesso e estuque; (4330-4/04) serviços de pinturas de edifícios em geral; (4330-4/06) aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; (4330-4/99) outras obras de acabamento da construção; (4391-8/00) obras de fundações; (4399-1/02) montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; (4399-1/03) obras de alvenaria; (4399-1/04) serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; (4399-1/99) obras de concretagem de estruturas; (4930-2/01) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipais.

O PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES-ES, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Maio do ano dois mil e vinte dois.


KÁTIA CILENE DOS SANTOS FÉLIX.
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7988

1014 [Signature]



Prefeitura Municipal de Linhares
Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Depto de Administração Tributária

Alvara de Licença para Localização e Funcionamento

Razão Social.: JH CONSTRUTORA LTDA

Endereço.: AVENIDA Ana Barcelos Correa, 544 - - BEBEDOURO
LINHARES ES

Atividade Econômica Principal
CNAE NFS-e - CNAE NFS-e - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Inscrição Cadastro Econômico Fiscal.: 0018866

CNPJ.: 10775805000160

Inscrição Estadual.:

Horário de Funcionamento.: Horário Normal

Data de Emissão.: 07/08/2017

Validade.:



Restrições

[Empty box for restrictions]

O presente Alvara deverá ser colocado em lugar visível a disposição da Fiscalização

[Signature]
Secretário Municipal de Finanças



CARTORIO COTTA - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Av. Benvenuto Zorzaneli, 1020LJ 5, Bebedouro, Linhares - ES
AUTENTICAÇÃO - 1(uma) - FACE - frente nos termos do art. 7º, V da Lei 9.957/1994. Linhares - ES, 20 de setembro de 2022-10:29:38, EG7LM8E8VY Usuário: PAOLA
Selo Digital: 021808.GTO2208.00413 consulte autenticidade em www.fsc.es.br - Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total R\$ 4,57
BIANCA DA SILVA ZANEZ - ESCRIVENTE AUTORIZADA



[Signature]



SINIEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 16/11/2022



IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 10.775.805/0001-60 **Inscrição Estadual:** 082.636.95-8
Razão Social : J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA ANA BARCELOS CORREA
Número: 544 **Complemento:**
Bairro: BEBEDOURO
Município: LINHARES **UF:** ES
CEP: 29913035 **Telefone:** (0027) 32640362

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- TRANSP ROD DE CARGA, EXC PROD PERIGOSOS E MUDANÇA, INTERMUNIC, INTEREST, I
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS.
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA ESGOTO/CONSTRUÇÕES
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS.
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Data de Início de Atividade: 16/07/2009

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/05/2013

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja **ATIVO** (consultar o site da Receita Federal do Brasil - <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual **NÃO** deverá constar em documentos que acobrem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço: http://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_e_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

[Handwritten signature]

Data da Consulta: 16/11/2022

VOLTAR

© Copyright 2007-2022 Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo
Av. João Rabelo Paes, nº 200 - Ed. Aurélio Hoffman - Enseada de São. Vitória-ES
CEP: 29050-378 - CNPJ: 27.950.571/0001-30



[Handwritten signature]
F. J. P.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1017 ef
DIÁRIO OFICIAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J. H. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 10.775.805/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:10:22 do dia 21/07/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 17/01/2023.

Código de controle da certidão: 7E3C.491C.F731.93EC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signature]
J. H. C.

78/86



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20220000996390

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 10.775.805/0001-60

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 10/11/2022, válida até 08/02/2023.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.


Vitória, 10/11/2022.

Autenticação eletrônica: 0010.1D35.FB61.163A



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****CERTIDÃO 2022/0051159**

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
JH CONSTRUTORA LTDA

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 10.775.805/0001-60
AVENIDA Ana Barcelos Correa, Nº 544 , BEBEDOURO LINHARES - ES, CEP 29915-145

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Finanças, através da Gerência de Fiscalização de Receita e Administração Tributária, de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a serem apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças constatamos não existir pendências em nome do(a) Requerente até a presente data.

Esta certidão engloba somente pendências em nome do(a) Requerente e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos e não inscritos na dívida ativa, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Chave de validação da certidão: 20220051159

Validade 90 dias

Emitida Quinta-Feira, 10 de Novembro de 2022

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JH R. R.



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.775.805/0001-60
Razão Social: H CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV ANA BARCELOS CORREA 544 / BEBEDOURO / LINHARES / ES / 29915-145

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/11/2022 a 07/12/2022

Certificação Número: 2022110802273295146251

Informação obtida em 10/11/2022 19:45:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. H. CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.775.805/0001-60
Certidão nº: 33539346/2022
Expedição: 05/10/2022, às 05:37:33
Validade: 03/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. H. CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.775.805/0001-60, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 983-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Tribunal Superior do Trabalho

JHPP

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins de participação na licitação do edital de Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES, a JH CONSTRUTORA LTDA sob CNPJ nº 10.775.805/0001-60, sediada na Avenida Ana Barcelos Correa nº 544 - bairro Bebedouro - Linhares - ES, declara sob as penas da lei que se encontra enquadrada no regime Empresa de Pequeno Porte, na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

gov.br Documento assinado digitalmente
CASSIA JOVITA NUNES
Data: 14/11/2022 14:07:49-0500
Verifique em <https://verificadoc.gov.br>

J.H. Construtora LTDA CNPJ: 10.775.805/0001-60
Cássia Jovita Nunes
RG: 2.306.724 SSP/ES
CPF: 128.265.267-23

ELIAS GONCALO DE
SOUZA:01530286700

Assinado digitalmente por ELIAS
GONCALO DE SOUZA:01530286700
Data: 2022.11.14 14:07:49-0500

ELIAS GONÇALO DE SOUZA
CRC/ES Nº 011255/O-8

Linhares-ES, 14 de novembro de 2022.

JH CONSTRUTORA LTDA EPP

Av. Ana Barcelos Correa, 544 - Bebedouro - Linhares-ES, CEP: 39913-095, Tel: (27) 3373-0840 - (27) 33905-5805 - (27) 3-9629-3481
CNPJ: 10.775.805/0001-60 jhconstrutora2006@fevmail.com INSC. ESTADUAL: 082.636.98-8

JH-PP

83/86



Governo do Estado do Espírito Santo
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cadastramos que atestamos a existência dos dados aqui registrados nesta Junta Comercial e nos registramos para sua expedição.

Nome Empresarial: A.M. CONSTRUTORA LTDA EPP		Natureza Jurídica: Empresa de Pequeno Porte		Prestação: EPP - Pequeno Porte	
NIRE (Sede): 32201675052	CNPJ: 10.775.605/0001-60	Data de Atto Constitutivo: 17/04/2009	Início de Atividade: 17/04/2009		
Endereço Completo: Avenida Ana Barcelos Correa, Nº 544, Debedouro - Linhares/ES - CEP 29913-035					
Objeto Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE GANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; CONSTRUÇÃO E RODOVIAS E FERROVIAS; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.					
Capital Social: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Capital Integralizado: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Porte: EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração: Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome: CASSIA JOVITA NUNES	CPF/CNPJ: 128.265.267-23	Participação no capital: R\$ 15.000,00	Espécie de sócio: Sócio	Administrador: S	Término do mandato: Indeterminado
Nome: JOSÉ HERMINIO DE SOUZA	CPF/CNPJ: 952.341.447-04	Participação no capital: R\$ 1.485.000,00	Espécie de sócio: Sócio	Administrador: S	Término do mandato: Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome: CASSIA JOVITA NUNES	CPF: 128.265.267-23	Término do mandato: Indeterminado			
Nome: JOSÉ HERMINIO DE SOUZA	CPF: 952.341.447-04	Término do mandato: Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data: 26/04/2020	Número: 20200212044	Atos/Eventos: 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação: ATIVA Status: SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/11/2022, às 12:39:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br> com o código OKGFX7LL.




Paulo Cesar Jatto
Secretário Geral



DECLARAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES.

A Empresa J.H. CONSTRUTORA LTDA, empresa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Ana Barcelos Correa, nº. 544, Bebedouro - Linhares/ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.775.805/0001-60, por intermédio do seu representante legal, o Srº. José Hermínio de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 1.065.291 SSP/ES e do C.P.F. nº. 952.341.447-04, DECLARA, para fins, que possui estrutura necessária a execução dos serviços objeto desta licitação, compreendendo pessoal capacitado, ferramental apropriado, maquinário necessário.



J.H. Construtora LTDA
José Hermínio de Souza
RG: 1.065.291 SSP/ES
CPF: 952.341.447-04

[10.775.805/0001-60]
Insc. Est.: 082.635.95-9
JH CONSTRUTORA LTDA-EPP
Av. Ana Barcelos Correa, nº 544
Bebedouro - CEP 28015-145
LINHARES - ES - (27) 3373-0540
jhconstrutora2009@hotmail.com

LINHARES-ES, 17 de novembro de 2022.


JH P.P.

1025
[Stamp]

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES

A Empresa J.H. CONSTRUTORA LTDA, empresa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Ana Barcelos Correa, nº. 544, Bebedouro, Linhares/ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.775.805/0001-60, por intermédio do seu representante legal, o Sr. José Hermínio de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 1.065.291 SSP/ES E do C.P.F. nº 952.341.447-04, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()*.



J.H. Construtora LTDA
José Hermínio de Souza
RG: 1.065.291 SSP/ES
CPF: 952.341.447-04

[10.775.805/0001-60]
Insc. Est.: 082.636.95-3
JH CONSTRUTORA LTDA-EPP
Av. Ana Barcelos Correa, nº 544
Bebedouro - CE: 20915-145
LINHARES - ES - (27) 3373-0340
jhconstrutora2000@hotmail.com

Linhares-ES, 17 de novembro de 2022.






DECLARAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO Á PARTICIPAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES

A Empresa J.H. CONSTRUTORA LTDA, empresa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Ana Barcelos Correia, nº. 544, Bebedouro, Linhares/ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.775.805/0001-60, por intermédio do seu representante legal, o Sr. José Hermínio de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 1.065.291 SSP/ES e do C.P.F. nº 952.341.447-04, declara sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo da sua participação na presente licitação e para assinatura do Contrato dela decorrente.


J.H. Construtora LTDA
José Hermínio de Souza
RG: 1.065.291 SSP/ES
CPF: 952.341.447-04

10.775.805/0001-60
Insc. Est.: 092.635.03-3
JH CONSTRUTORA LTDA-EPP
Av. Ana Barcelos Correia, nº 544
Bebedouro - CEP 29016-145
LINHARES - ES - (27) 3373-0340
jhconstrutora2008@hotmail.com

Linhares-ES, 17 de novembro de 2022.

10271
10/01/2011

[Handwritten signature]

JH CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 10.775.805/0001-60
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



DOCUMENTAÇÃO

Contratação EMERGENCIAL para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação no Município de Linhares/ES. Sendo 01 lote para as escolas de ensino fundamental da sede, o lote 02 aos centros de educação infantil da sede e o lote 03 as unidades de ensino dos Distritos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

1028	
FL	RUBRI
DEPTº COMPRA	

ATA Nº. 001
PROCESSO Nº 17.212/2022
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL


Aos 17 (dezesete) dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, reuniu-se às 08:00 (oito horas) na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Linhares-ES, a Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria nº 230/2021, de 13/12/2021, composta de Servidores desta Municipalidade, os Senhores: **KÁTIA CILENE DOS SANTOS FÉLIX, DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS e MARCIELEM DE JESUS ZUCOLLOTTE CARRARETO** e para funcionar como Secretária foi designada a Senhora **DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS**, para o recolhimento das propostas de preços, para contratação emergencial, para prestação de serviços de conservação e manutenção dos Prédios Públicos da Educação, deste Município, sendo o Lote 01 – Escolas do Ensino Fundamental, Lote 02 – Centros de Educação Infantil e o Lote 03 – Unidades de Ensino dos Distritos. A convocação para apresentação das propostas foi afixado em local público, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no Jornal Correio do Estado no dia 09 (nove) de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. A Senhora Presidente deu início aos trabalhos, anunciando que protocolaram os envelopes as empresas: **BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA e J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP**. Deu-se prosseguimento ao certame com a abertura dos envelopes de **PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO**, sendo que a empresa **BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, apresentou sua proposta para a contratação em tela da seguinte forma: Lote 01 - R\$ 2.355.263,90 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos); Lote 02 – R\$ 2.266.773,91 (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) e Lote 03 – R\$ 2.192.582,48 (dois milhões, cento e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir de sua apresentação. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da emissão da respectiva Ordem de Serviço. A empresa **J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP**, apresentou sua proposta para a contratação em tela da seguinte forma: Lote 01 - R\$ 2.394.367,14 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos); Lote 02 – R\$ 2.204.841,27 (dois milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos) e Lote 03 – R\$ 2.213.777,06 (dois milhões, duzentos e treze mil, setecentos e setenta e sete reais e seis centavos). Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir de sua apresentação. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da emissão da respectiva




PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO


1029	ef
FL	RUBR
DEPTº COMPRA	

Ordem de Serviço. Em seguida a Presidente da Comissão Permanente de Licitação SUSPENDEU a sessão, para melhor análise da composição de custos e documentos de habilitação do mesmo, bem como consulta da documentação retirada via internet, ficando determinado que a divulgação do resultado, será publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no Jornal Metro. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, encerrou a Sessão autorizando-me a lavrar a presente Ata, que vai assinada por Membros da Comissão de Licitação. Linhares-ES, aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.


KÁTIA CILENE DOS SANTOS FÉLIX
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO


DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA


MARCIELEM DE JESUS ZUCOLOTTE CARRARETO
MEMBRO




PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

A: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Para análise das Composições das Propostas de Preços, bem como da Documentação apresentada pelas empresas na Contratação Emergencial referente ao Processo Administrativo Nº 17.212/2022.

Linhares – ES, 17 de novembro de 2022


Kátia Cilene dos Santos Félix

Assessora Especial de Gestão

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

1031

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 00.006.149/0001-88 <small>MATRIZ</small>	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	<small>DATA DO CADASTRO</small> 13/06/2008
<small>NOME EMPRESARIAL</small> BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		
<small>TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> BETA ECOARQUITETAL		<small>PLANO DE ENQUILIBRO</small> EPP
<small>CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 41.20-1-00 - Construção de edifícios		
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</small> 58.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos 58.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 58.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos 58.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-0-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-0-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-4-00 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-4-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-0-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.20-1-00 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - ônibus de automóveis sem motorista 49.30-0-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-00 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.90-1-00 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente		
<small>TIPO DE ENTIDADE JURÍDICA E REGIME</small> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
<small>CONSTITUÍDO</small> JY DOM LUCAS MOREIRA NEVES	<small>REGIME</small> EPP	<small>ESTABELECIMENTO</small> LOJA A
<small>CPF</small> 23.906-839	<small>CIDADE/ESTADO</small> PALMITAL/RS	<small>MUNICÍPIO</small> LINHARES/RS
<small>EMAIL</small> BETACONSTRUTORA@YAHOO.COM.BR	<small>TELEFONE</small> (51) 3373-2062	
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		
<small>DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 13/06/2008		
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> INEXISTENTE		
<small>DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL</small> INEXISTENTE		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Enviado no dia 17/11/2022 às 13:54:27 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MUNICÍPIO DE INSCRIÇÃO: 09.000.148/0001-88 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE EMISSÃO: 13/06/2022
RAZÃO SOCIAL: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA				
CÓDIGO DE ATIVIDADE (CNAE) PRINCIPAL (CNPJ) / ATIVIDADE (CNPIS) PRINCIPAL: 77.11-4-00 - Locação de automóveis com condutor 77.19-2-00 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto anelômetros				
FORMA DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
ENDEREÇO: AV DOM LUCAS NORTEIRA NEVES		CIDADE: ES	COMPLEMENTO: LOJA A	
CEP: 29.306-000	MUNICÍPIO: PALMITAL	MUNICÍPIO: LINHARES	UF: ES	
E-MAIL: BETA.CONSTRUTORA@YAHOO.COM.BR		TELEFONE: (77) 3372-2082		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: XXXX				
CÓDIGO DE REGISTRO: ATRA		DATA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL: 13/06/2022		
MOTIVO DA ALTERAÇÃO CADASTRAL:				
SITUAÇÃO ESPECIAL: XXXXXX		DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL: XXXXXX		

1032
 CL REBRICA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 17/11/2022 às 13:54:27 (dia e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA VISITAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

1033	Sh
FE	RUBRICA



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 09.688.149/0001-80

Código de Controle: A729.9DA1.4742.D2F1

Data da Emissão: 03/11/2022

Hora da Emissão: 17:18:35

Tipo Certidão: Negativa


Certidão Negativa emitida em 03/11/2022, com validade até 02/05/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaoInternet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaoInternet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



TERMO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP

CNPJ: 09.688.149/0001-80

DADOS DA CERTIDÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 20220049945

Emitida: 3/11/2022

Validade: 90 dias - 01/02/2023

Atestamos a validade da certidão acima descrita conforme código de validação 20220049945 em 17/11/2022.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.


Inscrição: 09.688.149/0001-80

Razão social: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP

Nome fantasia: BETA ENGENHARIA E PROJETOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/11/2022	03/11/2022 a 02/12/2022	2022110301330451533805
15/10/2022	15/10/2022 a 13/11/2022	2022101501343654077995
26/09/2022	26/09/2022 a 25/10/2022	2022092601151870013706
07/09/2022	07/09/2022 a 06/10/2022	2022090701445741833505
19/08/2022	19/08/2022 a 17/09/2022	2022081901385402446534
31/07/2022	31/07/2022 a 29/08/2022	2022073101080229392193
12/07/2022	12/07/2022 a 10/08/2022	2022071201340507613107
23/06/2022	23/06/2022 a 22/07/2022	2022062301380168758101
04/06/2022	04/06/2022 a 03/07/2022	2022060401355055767897
16/05/2022	16/05/2022 a 14/06/2022	2022051603055566432394
27/04/2022	27/04/2022 a 26/05/2022	2022042701204820998120
08/04/2022	08/04/2022 a 07/05/2022	2022040801323451558193
20/03/2022	20/03/2022 a 18/04/2022	2022032001022962717642
31/03/2022	01/03/2022 a 30/03/2022	2022030101193699320310
10/02/2022	10/02/2022 a 11/03/2022	2022021001243546648104
22/01/2022	22/01/2022 a 20/02/2022	2022012205131064450192
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123001322131692032
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121101293372431785
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112201105348165905
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110301174794266385
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101501370795992541
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092601151828831059
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090701482057622724
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081901403764862825
31/07/2021	31/07/2021 a 29/08/2021	2021073101331332633215
13/04/2021	13/04/2021 a 10/08/2021	2021041301451869593108
25/03/2021	25/03/2021 a 23/04/2021	2021032501290756851974
06/03/2021	06/03/2021 a 04/04/2021	2021030601204311331740
15/02/2021	15/02/2021 a 16/03/2021	2021021501310476477110
27/01/2021	27/01/2021 a 25/02/2021	2021012703082850914410

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRT
08/01/2021	08/01/2021 a 08/02/2021	2021010803200609651659
20/12/2020	20/12/2020 a 18/01/2021	2020122014310654432505
01/12/2020	01/12/2020 a 30/12/2020	2020120103034470087313




Resultado da consulta em 17/11/2022 14:08:55

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 09.688.149/0001-80
 Certidão n°: 37790001/2022
 Expedição: 03/11/2022, às 16:00:45
 Validade: 02/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.688.149/0001-80, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Área Pública

| Campos obrigatórios





Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

SOLICITANTE
 Pessoa Física Pessoa Jurídica

NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO
 65185/2022

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 65185/2022
 Nº do Protocolo: 00335100/2022
 Nome do Solicitante: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
 CNPJ: 04466044/000180
 Nº Reg: 10440

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO
 Certidão emitida em: 07/11/2022
 Válido até: 06/01/2023

Profissionais Vinculados


RAFAEL BRZESKY ZANOL
 Carteira: ES-0049077/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 09/08/2019

RENATO EMER ROSENTHAL
 Carteira: ES-0046611/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 23/01/2019

ROBSON FERREON
 Carteira: ES-030106/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 19/05/2015


ROMULO DE SOUZA
 Carteira: RJ-0000054004/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 14/03/2006
 Número do Voto: 20060260
 Data de emissão do Voto: 30/08/2006

RICIERI FRANCO ALVES
 Carteira: ES-011348/D
 Vínculo: SÓCIO
 Data de Registro: 14/04/2005


[Voltar para a página principal.](#)

Área Pública

| Campos obrigatórios


 Ajuda


Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ


SOLICITANTE
 Pessoa Física Pessoa Jurídica
 NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO
 65159/2022

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 65159/2022
 Nº do Protocolo: 0650160/2022
 Nome do Solicitante: RICIERI FRANCO ALVES
 CPF: XXX.XXX.XXX-04
 Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição Prof.: ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235/70 DO CONFEA
 Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO
 Certidão emitida em: 07/11/2022
 Válida até: 06/01/2023

 Voltar

[Voltar para a página principal.](#)



Confirmação da Autenticidade do Documento

Consulta realizada em 17/11/2022 às 14:12 horas



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 09.688.149/0001-80

Data de Expedição: 03/11/2022 15:58:01

Nº da Certidão: * 2021020244 *

-- ENDEREÇO --

Validade: 30 DIAS

Município: LINHARES

Logradouro: AV DOM LUCAS MOREIRA NEVES

Complemento: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Bairro: PALMITAL

Número: 856

CEP: 29.906-830

Email: BETACONSTRUTORA@YAHOO.COM.BR

Telefone Fixo: (27) 3373-2082

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -


CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação às comarcas de entrância especial (Vitória/Vila Velha/Caracica/Serra/Miana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes às varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

Área Pública

Campos obrigatórios



Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

SOLICITANTE

 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO

61354/2022



Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 61354/2022

Nº do Protocolo: 90497164/2022

Nome do Solicitante: J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 1077569009160

Nº Reg.: 10001

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO

Certidão emitida em: 17/10/2022

Válida até: 16/12/2022

Profissionais Vinculados

ALEX BARCELLOS BIGOLI

Carteira: ES-0297780

Vínculo: CONTRATADO

Data de Registro: 30/09/2012

ARTUR DE ANGELI CALMAN

Carteira: ES-00477860

Vínculo: CONTRATADO

Data de Registro: 07/08/2016

CELSO ANTONIO RIBEIRO

Carteira: MG-0421290

Vínculo: CONTRATADO

Data de Registro: 15/02/1997

Número do Voto: 910038

Data de emissão do Voto: 07/03/1991

JOCMAR LUIZ FRINHANI

Carteira: MG-0903360

Vínculo: CONTRATADO

Data de Registro: 26/09/1994

Número do Voto: 960290

Data de emissão do Voto: 05/10/1996

LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES

Carteira: ES-0210120

Vínculo: CONTRATADO

Data de Registro: 17/05/2010

MARCUS RODRIGUES EVANGELISTA

Carteira: ES-0073670

Vínculo: CONTRATADO

Data de Registro: 01/09/1992

RICIRI FRANCO ALVES

Carteira: ES-0113480

Vínculo: CONTRATADO


Data de Registro: 14/04/2009

RODRIGO GONÇALVES BELSHOFF

Carteira: ES-0060060

Vínculo: CONTRATADO

Data de Registro: 22/08/2018



Voltar para a página principal.

Área Pública

| Campos obrigatórios



Ajuda

Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

SOLICITANTE

 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO

61369/2022

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 61369/2022

Nº do Protocolo: 054612162022

Nome do Solicitante: ARTUR DE ANGELO CALBMAN
CPF: XXX.XXX.XXX-10

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições Prof.: ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº216/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 16.

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO


Certidão emitida em: 17/11/2022

Válida até: 16/11/2023

Área Pública

Campos obrigatórios

 Consulta Matr. e Auto de Inscrição	 Consulta de Protocolo
 Consulta CAT	 Consulta CRQ
 Consulta Situação da Empresa	 Consulta Situação do Profissional
 Consulta de Quitação de IPTU	 Vejas de Empresas
 Entidade de Classe	 Regulariza CREA-ES

 Ajuda

Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

1 SOLICITANTE

 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

2 NÚMERO DA CERTIDÃO

61356/2022

Certidão de Registro e Quitação

Nº de Certidão: 61356/2022

Nº de Protocolo: 00427180/2022

Nome do Solicitante: RENATO PEREIRA COSTA
CPF: XXX.XXX.XXX-21


Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição Prof.: ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18.

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO

Certidão emitida em: 17/11/2022

Válida até: 16/12/2022

 Voltar

Voltar para a página principal.

Área Pública

| Campos obrigatórios


 Ajuda

Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

SOLICITANTE

 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO

61375/2022

Certidão do Registro e Quitação

Nº da Certidão: 61375/2022

Nº do Protocolo: 90457209/2022

Nome do Solicitante: RICIERI FRANCO ALVES
CPF: XXX-XXX-XXX-04


Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições Prof.: ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235/78 DO CONFEA


Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO

Certidão emitida em: 17/10/2022

Válida até: 16/12/2022

 Voltar

[Voltar para a página principal.](#)



Área Pública

Campos obrigatórios


 Ajuda

Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

SOLICITANTE

 Pessoa Física Pessoa Jurídica

NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO

61372/2022

 Pesquisar

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 61372/2022

Nº de Protocolo: 00487203/2022

Nome do Solicitante: JOOMAR LUIZ PRINIANI

CPF: XXX.XXX.XXX-20


Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições Prof.: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/16/3 DO CONFEA


Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITADO

Certidão emitida em: 17/10/2022

Válida até: 16/12/2022

 Voltar

Voltar para a página principal.



Área Pública

| Campos obrigatórios



Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

SOLICITANTE

 Pessoa Física Pessoa Jurídica

NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO

 61379/2022

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 61379/2022

Nº do Protocolo: 004973102022

Nome do Solicitante: CELSO ANTONIO RIBEIRO
CPF: XXX.XXX.XXX-20

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição Prof.: ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1978 DO CONFEA.

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO

Certidão emitida em: 17/11/2022

Válida até: 18/12/2022

[Voltar para a página principal.](#)

Área Pública

| Campos obrigatórios

 Consulta NAI / Atos de Intenção	 Consulta de Protocolo
 Consulta CAT	 Consulta CRQ
 Consulta Situação de Empresa	 Consulta Situação de Profissional
 Consulta de Quitação de ART	 Vagas de Trabalho
 Entidade de Classe	 Regulariza CREA-ES

 Ajuda

Consultar por Serviço/Título


Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

SOLICITANTE
 Pessoa Física Pessoa Jurídica

NÚMERO DA CERTIDÃO
 01399/2022

Certidão de Registro e Quitação


Nº da Certidão: 01399/2022
 Nº do Protocolo: 00497230/2022
 Nome do Solicitante: ALEX BARCELLOS BISSOLI
 CPF: XXX.XXX.XXX-73
 Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
 Atividade Prof.: ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
 Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO
 Certidão emitida em: 17/10/2022
 Válido até: 16/10/2022

 Voltar

[Voltar para a página principal.](#)

Área Pública

| Cursos obrigatórios


 Ajuda

Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

1 SOLICITANTE

 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

2 NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 61362/2022

Nº do Protocolo: 00487152/2022

Nome do Solicitante: MARCUS RODRIGUES EVANGELISTA
CPF: XXX.XXX.XXX-XX


Título: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição Prof.: DA RESOLUÇÃO 218 - ARTIGO 6;

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO

Certidão emitida em: 17/10/2022

Válida até: 10/12/2022

 Voltar

[Voltar para a página principal.](#)

Área Pública

| Campos obrigatórios


 Ajuda

Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

SOLICITANTE

 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO

61394/2022

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 61394/2022

Nº do Protocolo: 00487225/2022

Nome do Solicitante: LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES
CPF: XXX.XXX.XXX-10

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições Prof.: ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO

Certidão emitida em: 17/10/2022

Válida até: 30/10/2022

 Voltar

[Voltar para a página principal.](#)

Área Pública

| Corpo obrigatório


 Ajuda

Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

 SOLICITANTE
 Pessoa Física Pessoa Jurídica

 NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 61391/2022

Nº do Protocolo: 8487222/2022

Nome do Solicitante: RODRIGO DOMALVES BELSHOFF
CPF: XXX.XXX.XXX-99


Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atividade Prof.: ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº216/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18.

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO

Certidão emitida em: 17/10/2022

Válida até: 16/12/2022



Voltar

Voltar para a página principal



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NOME DA EMPRESA 18.376.895-0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE EMISSÃO 17/11/2022
NOME EMPRESARIAL J. H. CONSTRUTORA LTDA		
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J.H. CONSTRUTORA		TIPO DE EPP
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-0-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.20-0-01 - Construção de edifícios 42.11-0-02 - Pintura para manutenção em partes rodoviárias e aeroportos 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.20-0-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.30-0-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-0-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 42.11-0-02 - Preparação de canteiros e limpeza de terreno 42.13-0-00 - Obras de urbanização 42.21-0-00 - Instalação e manutenção elétrica 42.22-0-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.10-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.10-4-02 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e emblemas arquitetônicos de qualquer material 43.10-1-02 - Obras de acabamento em gesso e reboco 43.30-0-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-0-05 - Aplicação de revestimentos e de revestimentos em interiores e exteriores 43.20-4-00 - Outras obras de acabamento de construção 43.81-0-00 - Obras de fundações 43.80-0-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-02 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SERVIÇOS 209-2 - Sociedade Empresária Limitada		
COORDENADOR AV ANA BARCELOS CORREA	NOME DO 560	COMPLEMENTO ANEXO
CEP 25.213-010	ENDEREÇO BEBEDOURO	MUNICÍPIO LIMARES
E-MAIL DA EMPRESA JHCONSTRUTORA2009@HOTMAIL.COM		TELEFONE (27) 3529-2461
NOME EMPRESARIAL ESPECIALIZADO *****		
GRAU DE ORIENTAÇÃO ATIVA	DATA DE INSCRIÇÃO ESPECIALIZADO 17/11/2022	
NOME DE GRAU ESPECIALIZADO *****		
SITUAÇÃO ESPECIALIZADO *****		DATA DE SITUAÇÃO ESPECIALIZADO *****

Aprovado pelo Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/11/2022 às 14:18:47 (hora e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1054
 FL. RUBRICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.775.000/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE EMISSÃO 17/01/2022
NOME EMPRESARIAL J. M. CONSTRUTORA LTDA		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS 43.99-1-00 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 44.10-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, manufaturado 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.10-5-00 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.22-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.22-0-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO EMPRESARIAL 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LÍDER ADMINISTRATIVO AV ANA BARCELOS CORREA		TIPO DE LÍDER S64
CEP 44.910-000	CIDADE/ESTADO BERGAMO/RO	MUNICÍPIO LINHARES UF ES
E-MAIL JMCNSTRUTORA300@HOTMAIL.COM		TELEFONE (27) 9629-2601
SITE EMPRESARIAL (URL)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.563, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 17/01/2022 às 14:18:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[CONSULTAR CDA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre políticas de privacidade e uso, [clique aqui](#).





Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Código de Controle: 7E3C.491C.F731.93EC

Data da Emissão: 21/07/2022

Hora da Emissão: 14:10:22

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 21/07/2022, com validade até 17/01/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

1057 JH
EL TROBRICA



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Número: 20220000000200
CNPJ: 10.775.805/0001-60
Data de Emissão: 10/11/2022
Válida Até: 08/02/2029
Autenticação Eletrônica: 0010.1025.F061.1634
Data de Validação: 17/11/2022

Fachar



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



TERMO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome: JH CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.775.805/0001-60

DADOS DA CERTIDÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 20220051159

Emitida: 10/11/2022

Validade: 90 dias - 08/02/2023

Atestamos a validade da certidão acima descrita conforme código de validação 20220051159 em 17/11/2022.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.


Inscrição: 10.775.805/0001-60

Razão social: J H CONSTRUTORA LTDA

Nome fantasia: J H CONSTRUTORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110802273295146251
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102016215237151349
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100101083026629360
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091200570148087847
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082401093246318038
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080501275595070328
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	2022071700543192205970
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062801104855260137
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060901045019518396
21/05/2022	21/05/2022 a 19/06/2022	2022052101093749762683
02/05/2022	02/05/2022 a 31/05/2022	2022050200474198818418
13/04/2022	13/04/2022 a 12/05/2022	2022041301300696575207
25/03/2022	25/03/2022 a 23/04/2022	2022032501080365944504
06/03/2022	06/03/2022 a 04/04/2022	2022030600494896342309
15/02/2022	15/02/2022 a 16/03/2022	2022021501142341647860
27/01/2022	27/01/2022 a 25/02/2022	2022012703213451822498
08/01/2022	08/01/2022 a 06/02/2022	2022010803040752519258
20/12/2021	20/12/2021 a 18/01/2022	2021122001060542477179
01/12/2021	01/12/2021 a 30/12/2021	2021120101155437419588
12/11/2021	12/11/2021 a 11/12/2021	2021111201115064566101
24/10/2021	24/10/2021 a 22/11/2021	2021102400581082944151
05/10/2021	05/10/2021 a 03/11/2021	2021100501182734128497
16/09/2021	16/09/2021 a 15/10/2021	2021091601143557781529
28/08/2021	28/08/2021 a 26/09/2021	2021082801130808715404
09/08/2021	09/08/2021 a 07/09/2021	2021080900593717536074
22/04/2021	22/04/2021 a 19/08/2021	2021042201034868517335
03/04/2021	03/04/2021 a 02/05/2021	2021040301083340455336
15/03/2021	15/03/2021 a 13/04/2021	2021031500593438384927
24/02/2021	24/02/2021 a 25/03/2021	2021022401215605682606
05/02/2021	05/02/2021 a 06/03/2021	2021020501294927281586

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CKF
17/01/2021	17/01/2021 a 15/02/2021	2021011707255049979300
29/12/2020	29/12/2020 a 27/01/2021	2020122902594550924550
10/12/2020	10/12/2020 a 08/01/2021	2020121002005246590430
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112101552155475062



Resultado da consulta em 17/11/2022 14:23:12

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. H. CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 10.775.805/0001-60
 Certidão nº: 33539346/2022
 Expedição: 05/10/2022, às 05:37:33
 Validade: 03/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. H. CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.775.805/0001-60, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
 Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
 No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
 A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
 Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Confirmação da Autenticidade do Documento
 Consulta realizada em 18/11/2022 às 08:25 horas



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
 NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
 CONCORDATA)**

Dados da Certidão

Razão Social: JH CONSTRUTORA

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Data de Expedição: 14/11/2022 11:09:59

Nº da Certidão: * 2021057929 *

Validade: 30 DIAS

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data de expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de julgados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº, 009/2021.



COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS - PORTARIA Nº 077 DE 30/03/2021 E DECRETO Nº. 337/2021.

Processo nº. 17.212/2022.

Ao Departamento de Licitações, Compras e Contratos - CPL

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, deste Município de Linhares/ES, sendo o Lote 01 referente a escolas de ensino fundamental da Sede, o Lote 02 referente aos centros de educação infantil da Sede e o Lote 03 referente as unidades de ensino dos Distritos.

Os autos foram encaminhados a esta comissão para parecer quanto a qualificação técnica e proposta técnica.

Da Análise da Habilitação Técnica - Qualificação Técnica - Lote 01, 02 e 03

Empresa Licitante: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ Nº. 09.688.149/0001-80

Envelope - Folhas 664 a 715

5.2 - Qualificação Técnica:

- Comprovante de inscrição no Conselho Profissional, através de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica nº. 65186. Comprovante de inscrição no Conselho Profissional, através de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física nº. 65189.
- Vínculo empregatício por meio de contrato social acostado aos autos sob folha nº 664/671.

Qualificação Técnica Profissional

e.1) Certidão de acervo técnico que comprove a execução dos serviços:

- Execução de cobertura:**
 - Atendido conforme CAT Nº 313/2022.
- Execução de esquadrias**
 - Atendido conforme CAT Nº 313/2022.
- Execução de pintura:**
 - Atendido conforme CAT Nº 313/2022.

Qualificação Técnica Operacional

e.2) Certidão de acervo técnico que comprove a execução dos serviços:

- Execução de cobertura:**
 - Atendido conforme CAT Nº 313/2022.
- Execução de esquadrias**
 - Atendido conforme CAT Nº 313/2022.

Avenida Cerejeiras, nº 300, Edifício Prima Città, Bloco II, Bairro Moveelar, Linhares/ES



3 - Execução de pintura:

- Atendido conforme CAT Nº 313/2022.

Empresa Licitante: J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ Nº. 10.775.805/0001-60

Envelope – Folhas 664 a 715

5.2 – Qualificação Técnica:

- a) Comprovante de inscrição no Conselho Profissional, através de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica nº. 61354. Comprovante de inscrição no Conselho Profissional, através de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física nº. 61388.
- c) Vínculo empregatício por meio de contrato de prestação de serviço acostado aos autos sob folha nº 970.

Qualificação Técnica Profissional

e.1) Certidão de acervo técnico que comprove a execução dos serviços:

1- Execução de cobertura:

- Atendido conforme CAT Nº 1261/2022.

2- Execução de esquadrias

- Atendido conforme CAT Nº 1261/2022.

3 - Execução de pintura:

- Atendido conforme CAT Nº 1261/2022.

Qualificação Técnica Operacional

e.2) Certidão de acervo técnico que comprove a execução dos serviços:

1- Execução de cobertura:

- Atendido conforme CAT Nº 1261/2022.

2- Execução de esquadrias

- Atendido conforme CAT Nº 1261/2022.

3 - Execução de pintura:

- Atendido conforme CAT Nº 1261/2022.

Da Análise da Proposta de Preços

1.0 CÁLCULOS DE EXEQUIBILIDADE

LOTE 1

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE 1
CÁLCULO DE INEXEQUIBILIDADE

Avenida Carejeiras, nº 300, Edifício Prima Città, Bloco II, Bairro Moveelar, Linhares/ES



1065 19
FL. 1065/19

VALOR ESTIMADO NA LICITAÇÃO:		R\$	2.484.513,77	100,00%	
70 % do valor apresentado pela Administração		R\$	1.739.159,64	70,00%	
PROPOSTAS DAS LICITANTES					
1º	BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	VALORES:	R\$	2.355.263,90	Desconto:
2º	JH CONSTRUTORA LTDA - EPP		R\$	2.394.367,14	5,20%
					3,63%
MÉDIA DA SOMA DOS PREÇOS COM DESCONTO ABAIXO DE 50% =		R\$	2.374.815,52		
70 % DA MÉDIA DA SOMA DOS PREÇOS COM DESCONTO ABAIXO DE 50% =		R\$	1.662.370,86		
* Ou seja, todos os preços superiores a		R\$	1.662.370,86		são exequíveis.

LOTE 2

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE 2
CÁLCULO DE INEQUILIBRIDADE

VALOR ESTIMADO NA LICITAÇÃO:		R\$	2.329.517,28	100,00%	
70 % do valor apresentado pela Administração		R\$	1.630.662,10	70,00%	
PROPOSTAS DAS LICITANTES					
1º	JH CONSTRUTORA LTDA - EPP	VALORES:	R\$	2.204.841,27	Desconto:
2º	BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$	2.266.773,91	5,35%
					2,69%
MÉDIA DA SOMA DOS PREÇOS COM DESCONTO ABAIXO DE 50% =		R\$	2.235.807,59		
70 % DA MÉDIA DA SOMA DOS PREÇOS COM DESCONTO ABAIXO DE 50% =		R\$	1.565.065,31		
* Ou seja, todos os preços superiores a		R\$	1.565.065,31		são exequíveis.

LOTE 3

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE 3
CÁLCULO DE INEQUILIBRIDADE

VALOR ESTIMADO NA LICITAÇÃO:		R\$	2.248.862,59	100,00%	
70 % do valor apresentado pela Administração		R\$	1.574.203,81	70,00%	
PROPOSTAS DAS LICITANTES					
1º	BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	VALORES:	R\$	2.192.582,48	Desconto:
2º	JH CONSTRUTORA LTDA - EPP		R\$	2.213.777,06	2,50%
					1,56%
MÉDIA DA SOMA DOS PREÇOS COM DESCONTO ABAIXO DE 50% =		R\$	2.208.179,77		
70 % DA MÉDIA DA SOMA DOS PREÇOS COM DESCONTO ABAIXO DE 50% =		R\$	1.542.225,84		
* Ou seja, todos os preços superiores a		R\$	1.542.225,84		são exequíveis.

[Handwritten signatures and initials]



1066 M.

2.0 ANÁLISE DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, COMPOSIÇÕES DE CUSTO E ENSAIOS TÉCNICOS APRESENTADOS

Consistem na análise das planilhas orçamentárias, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro, detalhamento de encargos sociais e do BDI que devem constar no envelope de proposta de preços. Segue abaixo observações realizadas.

LOTE 1

2.1 BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ 09.688.149/0001-80

Valor da Proposta: R\$ 2.355.263,90 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos).

1.0 A proposta de preços está de acordo com as exigências editalícias.

2.2 J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ 10.775.805/0001-60

Valor da Proposta: R\$ 2.394.367,14 (Dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos).

1.0 A proposta de preços está de acordo com as exigências editalícias.

LOTE 2

2.1 BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ 09.688.149/0001-80

Valor da Proposta: R\$ 2.266.773,91 (Dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos).

1.0 A proposta de preços está de acordo com as exigências editalícias.

2.2 J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ 10.775.805/0001-60

Valor da Proposta: R\$ 2.204.841,27 (Dois milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos).

1.0 A proposta de preços está de acordo com as exigências editalícias.

[Handwritten signatures in blue ink]

Avenida Cerejeiras, nº 300, Edifício Prima Città, Bloco II, Bairro Moveelar, Linhares/ES



1067
F. C. FABRICA

LOTE 3

2.1 BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ 09.688.149/0001-80

Valor da Proposta: R\$ 2.192.582,48 (Dois milhões, cento e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

1.0 A proposta de preços está de acordo com as exigências editalícias.

2.2 J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ 10.775.805/0001-60


Valor da Proposta: R\$ 2.213.777,06 (Dois milhões, duzentos e treze mil, setecentos e setenta e sete reais e seis centavos).

1.0 A proposta de preços está de acordo com as exigências editalícias.

É o relatório.

Linhares/ES, 25 de Novembro de 2022.


TARINE MEIRA MOREIRA
Presidente


IASMIM SINGEN GAVA
Membro


THAIGEA H. MARQUES MARQUIORE
Membro


NAYANI BRUNE SCHWANZ
Membro


JULIANO BASSINI MASIOLI
Membro

Área Pública

| Campos obrigatórios



Ajuda

Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

1 SOLICITANTE

 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

2 NÚMERO DA CERTIDÃO

65185/2022

Pesquisar

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 65185/2022

Nº do Protocolo: 00550358/2022

 Nome do Solicitante: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
 CNPJ: 098881490/0180
 Nº Reg.: 10440

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO

Certidão emitida em: 07/11/2022

Vale até: 09/01/2023

Profissionais Vinculados

 RAFAEL BRZESKY ZANOL
 Carteira: ES-0049977/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 05/05/2019

 RENATO EMMER ROSENTHAL
 Carteira: ES-0048071/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 23/01/2019

 ROBSON FERRON
 Carteira: ES-038700/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 19/05/2015

 ROMULO DE SOUZA
 Carteira: RJ-2000354802/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 14/03/2006
 Número do Voto: 20060280
 Data de emissão do Voto: 30/03/2006

 RICIENI FRANCO ALVES
 Carteira: ES-011548/D
 Vínculo: SOCIO
 Data de Registro: 14/06/2005

Voltar

Voltar para a página principal.

Área Pública

 Consulta NR e Auto de Infração	 Consulta de Protocolo
 Consulta CAT	 Consulta CRQ
 Consulta Situação de Empresa	 Consulta Situação de Profissional
 Consulta de Quitação de ART	 Vagas de Empresa
 Certidão de Clima	 Regulariza CREA-ES

[Ajuda](#)

[Consultar por Serviço/Título](#)

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

1 SOLICITANTE
 Pessoa Física Pessoa Jurídica

2 NÚMERO DA CERTIDÃO/ANO

Certidão de Registro e Quitação

Nº de Certidão: 65189/2022
 Nº de Protocolo: 00530963/2022
 Nome do Solicitante: RICIERI FRANCO ALVES
 CPF: XXX.XXX.XXX-04
 Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição Prof.: ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235/76 DO CONFEA
 Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO
 Certidão emitida em: 07/11/2022
 Válida até: 09/01/2023

[Voltar](#) [Voltar para a página principal](#)

Área Pública

Campos obrigatórios



Consulta Certidão de Acervo Técnico - CAT

NÚMERO/ANO: 313/2022
 CHAVE OU SELO: AADBDCACC

Certidões


Status: Ativa
 Acervo Nº: 313/2022
 Profissional: RICIERI FRANCO ALVES
 Data de Emissão: 23/03/2022
 Número de Protocolo: 95527/2022
 Número do Selo: asdbdccc
 Observação:
 "AS ATIVIDADES MENCIONADAS NO ATESTADO TÉCNICO SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, COM EXCETOS: - ITENS 7.25 E 7.26 (INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PÓSTE), ITENS CORRELATOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA; ITEM 12 - SUBITENS, 12.4, 12.8 E 12.9)"

[CLIQUE AQUI](#) PARA BAIXAR O DOCUMENTO COMPLETO DA CERTIDÃO.

[Voltar para a página principal.](#)

Área Pública

Campos obrigatórios



Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

1 SOLICITANTE

 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

2 NÚMERO DA CERTIDÃO

61354/2022

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 61354/2022

Nº do Protocolo: 00497184/2022

 Nome do Solicitante: J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP
 CNPJ:10775803000160
 Nº Reg: 10601

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO

Certidão emitida em: 17/10/2022

Válida até: 16/12/2022

Profissionais Vinculados

 ALEX BARCELLOS BISSOLI
 Carteira: ES-029778/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 30/08/2012


 ARTUR DE ANGELI CALIMAN
 Carteira: ES-0047766/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 07/08/2018

 CELSO ANTONIO RIBEIRO
 Carteira: MG-042109/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data do Registro: 16/02/1987
 Número do Voto: 910308
 Data de emissão do Voto: 07/02/1991

 LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES
 Carteira: ES-021913/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 17/05/2010

 MARCUS RODRIGUES EVANGELISTA
 Carteira: ES-007367/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 01/09/1999

 RICIERI FRANCO ALVES
 Carteira: ES-011368/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 14/04/2006

 RODRIGO GONÇALVES BELSHOFF
 Carteira: ES-005098/D
 Vínculo: CONTRATADO
 Data de Registro: 22/06/2019


Voltar para a página principal.

Chat CREA-ES

Área Pública

| Campos obrigatórios



Ajuda

Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Registro e Quitação - CRQ

1 SOLICITANTE

 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

2 NÚMERO DA CERTIDÃO/ANO

61388/2022

Pesquisar

Certidão de Registro e Quitação

Nº da Certidão: 61388/2022

Nº do Protocolo: 00497219/2022

 Nome do Solicitante: ARTUR DE ANGELO CALIMAN
 CPF: XXX.XXX.XXX-10

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições Prof.: ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº216/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18.

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITAÇÃO

Certidão emitida em: 17/10/2022

Válida até: 16/12/2022


Voltar

Voltar para a página principal.

Área Pública


| Campos obrigatórios




 Ajuda

Consultar por Serviço/Título

Consulta Certidão de Acervo Técnico - CAT

NÚMERO DO ACERVO: 1261/2022 


CHAVE DO SELO: ABCGBCACC 

 Pesquisar

Certidões

Status: Ativo
 Acervo Nº: 1261/2022
 Profissional: ARTUR DE ANGELI CALIMAN
 Data de Emissão: 10/11/2022
 Número do Protocolo: 521654/2022
 Número do Selo: abgbcacc
 Observação:
 "AS ATIVIDADES MENCIONADAS NO ATESTADO TÉCNICO SÃO COMPATÍVEIS COM AS
 ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, COM RESTRIÇÃO E EXCETOS: RESTRITO AO PERÍODO DE
 15/06/2016 A 28/07/2022: EXCETOS: ITEM 16.01; ITEM 16.03; ITEM 16.04 - OS SEUS SUBÍTEMOS:
 16.04.01, 16.04.02, 16.04.03; ITEM 16.5; ITEM 16.06."

[CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O DOCUMENTO COMPLETO DA CERTIDÃO.](#)

 Voltar

[Voltar para a página principal.](#)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

1074	
Folha	Rubrica

Processo nº 17212/2022 - Volume 03
Ao DLCC,

DESPACHO

Considerando manifestação acostada às fis. 1063/1067 da Comissão Permanente de Gestão das contratações e acompanhamento de obras públicas, pugnamos pelo regular prosseguimento do feito, com a conseqüente formalização da pretendida contratação emergencial.

Linhares/ES, 25 de novembro de 2022.

Maria
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO


1075	KLL
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

Linhares - ES, 25 de novembro de 2022

À PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

PARA ANÁLISE E PARECER, QUANTO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONFORME PROCESSO Nº 17.212/2022.

ATENCIOSAMENTE,


KÁTIA CILENE DOS SANTOS FÉLIX
ASSESSORA ESPECIAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS



MINUTA DO CONTRATO Nº -----/2022

**CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
PROCESSO Nº 17.212/2022**

"MINUTA DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNIPIO DE LINHARES/ES, E DE OUTRO LADO A EMPRESA -----, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, COM SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, NA FORMA ABAIXO";

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, CEP 29.900-192, Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhora **MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI**, brasileiro, casada, portadora do CPF Nº 576.546.707-53 e Carteira de Identidade Nº 382.186 SPTC-ES, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1403, Aptº 301, Centro, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa -----, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º -----, estabelecida -----, CEP: -----, tendo como representante legal o Sr. ----- brasileiro(a), casado(a), empresário(a), portador(a) do CPF nº ----- e RG nº -----, residente e domiciliado no endereço à -----, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato, referente a Dispensa de Licitação de acordo com o artigo 24, Inciso IV da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, **oriundo do Processo nº 17.212/2022**. O presente Contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 com suas respectivas alterações, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 – Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada, para executar prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, no **Lote 02 – Referente aos Centros de Educação Infantil da Sede**, conforme processo nº 17.212/2022, de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada, anexa ao referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente Contrato.

Minuta do Contrato nº -----/2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-192 -
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 3372-6630 Site: www.linhares.es.gov.br



CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO

2.1 - As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta de dotação orçamentária própria do vigente exercício e também à conta de dotação consignada no orçamento anual de 2022 e subsequentes, a saber:

.....
.....
.....

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente Contrato é de: R\$
(.....).

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 - O CONTRATANTE, na condição de tomador dos serviços, reterá o ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos prestadores, de acordo com lista de serviços - Artigo 151 da Lei 2.662/2006 - CTM.

3.4 - O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com a medição efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE.

3.5 - As medições dos serviços serão efetuadas, pela fiscalização, no último dia útil do mês subsequente ao mês da execução dos serviços.

3.6 - O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do mesmo por parte da Contratada, onde a CONTRATADA deverá proceder a abertura de processo de medição no protocolo localizado na sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Augusto Pestana, 790, Centro - Linhares/ES, encaminhando planilha orçamentária de medição constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados. Após a análise da solicitação e apresentação de planilha

Minuta do Contrato nº ----- /2022



orçamentária com o ateste do responsável pela fiscalização dos serviços o CONTRATANTE autorizará a emissão da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à contratada. A Nota Fiscal deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos juntamente com os documentos de regularidade fiscal.

3.7 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE:

3.7.1 - Primeira fatura:

- a) Nota Fiscal dos serviços devidamente atestado pelo setor competente;
- b) Anotação de Responsabilidade Técnica;
- c) Matrícula da Obra junto ao INSS - CREA;
- d) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.2 - Todas as faturas:

- a) Prova de recolhimento junto ao FGTS;
- b) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
- c) Nota fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente;
- d) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares.
- e) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.3 - Última fatura:

- a) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas;
- b) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares;
- c) Documentos de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada;
- d) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pela PREFEITURA) - última fatura, que deverá ser requerido pela CONTRATADA à PREFEITURA, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da solicitação.
- e) Nota Fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente.

3.8 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



3.9 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

3.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim.

4.2 - O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

4.3 - A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, tais como documentação técnica, dados para locação, etc.

4.4 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos elementos da fiscalização. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços.

4.5 - O prazo de vigência do Contrato fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato,

Minuta do Contrato nº ----- /2022



4.5.1 - O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO

5.1 - A fiscalização da execução dos serviços será feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio de Portaria Interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições deste Termo, a proposta e as disposições do Contrato.

5.2 - Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritório, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado.

5.3 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços.

5.4 - A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.5 - A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com disposto no Contrato.

5.6 - A fiscalização poderá contar com apoio técnico de empresa (s) contratada (s) pela PML/SEMOB para auxiliar no processo de fiscalização dos referidos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas, Especificações Técnicas, Planilha e Memoriais descritivos, bem como deste Termo.



6.2 - A empresa contratada obriga-se a manter à disposição da contratante, profissional habilitado para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços.

6.3 - Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificações próprias.

6.4 - Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um Boletim de Ocorrência, ou Diário de Serviço/Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

- Data do serviço;
- Dia da Semana;
- Serviço Realizado;
- Pendências;
- Justificativa das Pendências.

6.4.1 - Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

6.4.2 - O Diário de Serviço/Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra.

6.5 - A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução do objeto.

6.6 - A Contratada é responsável pelo controle ambiental da obra.

6.7 - A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada de qualquer material proveniente da execução.

6.8 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



- 6.9 - Deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a utilização do equipamento.
- 6.10 - Todos os respingos de tintas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e limpos.
- 6.11 - Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Contratada, serão previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa qualidade.
- 6.12 - A mão de obra a ser utilizada será também de boa qualidade, executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.
- 6.13 - A execução dos serviços compreenderá o fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de mão-de-obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.
- 6.14 - A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam.
- 6.15 - Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto.
- 6.16 - Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.
- 6.17 - A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.
- 6.18 - As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações embasadas pela



CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

6.19 - Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

6.20 - A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia.

6.21 - Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

6.22 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

6.23 - A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos pela contratada à CONTRATANTE.

6.24 - A CONTRATADA deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, encadernada e com capa de identificação da obra, número do contrato, empresa executora, logomarca do Município e da empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra e número do contrato, o "as built" (como construído), da referida obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIAS

7.1 - A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução inicial para garantia de execução do contrato, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



7.1.1 - A caução de garantia de execução do contrato tem por objetivo oferecer garantia à Municipalidade quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato.

7.1.2 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica condicionada a prestação da referida garantia.

7.1.3 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 8.1.

7.1.4 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do Contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

8.1 - Ao(s) LICITANTE(s) poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(s), além da responsabilidade por perdas e danos:

- a) Advertência;
- b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar com a ADMINISTRAÇÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

8.2 - As multas previstas nos subitens acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

Minuta do Contrato nº _____ /2022



8.3 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO, será declarado em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.6 - As sanções das alíneas "a", "b", "c" e "d", do subitem 8.1 são de competência da Secretária Municipal de Educação, facultada a defesa do LICITANTE no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

8.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

CLÁUSULA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto deste Edital, com no máximo de 30% (trinta por cento), (parcelas as quais se refere esse percentual), com prévia autorização, por escrito, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, após competente análise dos documentos da subcontratada.

9.1.1 - Os serviços classificados como de maior relevância, ou seja, os serviços primordiais do objeto a ser contratado (aqueles exigidos na qualificação técnica profissional e operacional), não poderão ser objeto de subcontratação, sendo possível a subcontratação, no percentual de 30% (trinta por cento), somente dos serviços periféricos ao objeto do contrato.

9.2 - A Subcontratada para concessão da subcontratação, deverá apresentar as regularidades fiscais, jurídicas e trabalhistas.

9.3 - Quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. Ressalva-se ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer

Minuta do Contrato nº -----/2022



tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a Subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1 - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações:

- a) não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos ou o seu cumprimento irregular;
- b) lentidão no cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade da conclusão das obras no prazo estipulado;
- c) atraso injustificado no início da execução da obra;
- d) paralisação dos trabalhos sem justa causa e prévia comunicação ao Município por prazo superior a 05 (cinco) dias;
- e) subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato (sem prévia autorização da Contratante), associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no Contrato;
- f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada pelo Município para a fiscalização da execução do Contrato, assim como as de seus superiores;
- g) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- h) decretação de falência da CONTRATADA;
- i) dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO;
- j) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal;
- l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução do Contrato;

10.2 - Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento da obra realizada, depois de medidas e aprovados pela fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Minuta do Contrato nº ----- /2022



- 11.1 - A CONTRATADA obrigará-se a desenvolver a obra objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.
- 11.2 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.
- 11.3 - A CONTRATADA obrigará-se a manter no local da realização da obra o seu Engenheiro Responsável Técnico, habilitado junto ao CREA/CAU para dar execução ao Contrato.
- 11.4 - O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA.
- 11.5 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, às suas expensas no total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados.
- 11.6 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do Contrato.
- 11.7 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste Item, não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra.
- 11.8 - Cabe à CONTRATADA, permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
- 11.9 - O nível de desempenho da CONTRATADA na execução dos serviços, será representado por conceitos que serão emitidos por ocasião de cada medição.

Minuta do Contrato nº _____ /2022



11.10 - Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

11.11 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

11.12 - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus propositos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas ou ajustadas na execução da obra.

11.13 - A eventual aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

11.14 - A CONTRATADA será responsável pela vigilância e guarda dos materiais necessários aos serviços, sendo a mesma responsável por repor integralmente quaisquer materiais ou serviços extravaliados ou danificados.

11.15 - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.16 - Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 - O valor do Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

12.1.1 - unilateralmente pela Administração;

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

Minuta do Contrato nº ----- /2022



b) quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações;

12.1.2 - por acordo entre as partes:

a) quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução dos serviços.

c) Quando os preços unitários dos itens não contemplados na planilha de quantitativos e custos unitários - orçamento base do MUNICÍPIO, incluídos em virtude de alterações contratuais observados os limites legais, forem calculados pela Contratante e com anuência e aceitação da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Para as questões deste contrato, fica eleito o Foro de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo.

LINHARES-ES, ----- de ----- de 2022.

MUNICÍPIO DE LINHARES
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

CONTRATADA

1 _____

2 _____

Minuta do Contrato nº ----- /2022



MINUTA DO CONTRATO Nº -----/2022

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
PROCESSO Nº 17.212/2022

"MINUTA DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNIPIO DE LINHARES/ES, E DE OUTRO LADO A EMPRESA -----, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, COM SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, NA FORMA ABAIXO";

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, CEP 29.900-192, inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhora **MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI**, brasileiro, casada, portadora do CPF Nº 576.546.707-53 e Carteira de Identidade Nº 382.186 SPTC-ES, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1403, Aptº 301, Centro, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa -----, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º -----, estabelecida -----, CEP -----, tendo como representante legal o Sr. ----- brasileiro(a), casado(a), empresário(a), portador(a) do CPF nº ----- e RG nº -----, residente e domiciliado no endereço à -----, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato, referente a Dispensa de Licitação de acordo com o artigo 24, Inciso IV da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, **oriundo do Processo nº 17.212/2022**. O presente Contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 com suas respectivas alterações, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 – Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada, para executar prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, no **Lote 01 – Referente as Escolas do Ensino Fundamental da Sede e Lote 03 – Referente as Unidades de Ensino dos Distritos**, conforme processo nº 17.212/2022, de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada, anexa ao referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente Contrato.

Minuta do Contrato nº -----/2022



CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO

2.1 - As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta de dotação orçamentária própria do vigente exercício e também à conta de dotação consignada no orçamento anual de 2022 e subsequentes, a saber:

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente Contrato é de: R\$ -----
(-----).

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 - O CONTRATANTE, na condição de tomador dos serviços, reterá o ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos prestadores, de acordo com lista de serviços - Artigo 151 da Lei 2.662/2006 - CTM.

3.4 - O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com a medição efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE.

3.5 - As medições dos serviços serão efetuadas, pela fiscalização, no último dia útil do mês subsequente ao mês da execução dos serviços.

3.6 - O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do mesmo por parte da Contratada, onde a CONTRATADA deverá proceder a abertura de processo de medição no protocolo localizado na sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Augusto Pestana, 790, Centro - Linhares/ES, encaminhando planilha orçamentária de medição constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados. Após a análise da solicitação e apresentação de planilha

Minuta do Contrato nº ----- /2022



orçamentária com o ateste do responsável pela fiscalização dos serviços o CONTRATANTE autorizará a emissão da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à contratada. A Nota Fiscal deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos juntamente com os documentos de regularidade fiscal.

3.7 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE:

3.7.1 - Primeira fatura:

- a) Nota Fiscal dos serviços devidamente atestado pelo setor competente;
- b) Anotação de Responsabilidade Técnica;
- c) Matrícula da Obra junto ao INSS - CREA;
- d) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.2 - Todas as faturas:

- a) Prova de recolhimento junto ao FGTS;
- b) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
- c) Nota fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente;
- d) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares.
- e) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.3 - Última fatura:

- a) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas;
- b) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares;
- c) Documentos de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada;
- d) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pela PREFEITURA) - última fatura, que deverá ser requerido pela CONTRATADA à PREFEITURA, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da solicitação.
- e) Nota Fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente.

3.8 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



3.9 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

3.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplimento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad \frac{1}{365} \quad \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim.

4.2 - O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

4.3 - A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, tais como documentação técnica, dados para locação, etc.

4.4 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos elementos da fiscalização. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços.

4.5 - O prazo de vigência do Contrato fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



4.5.1 - O prazo de execução dos serviços será de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO

5.1 - A fiscalização da execução dos serviços será feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio de Portaria Interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições deste Termo, a proposta e as disposições do Contrato.

5.2 - Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritório, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado.

5.3 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços.

5.4 - A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.5 - A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com disposto no Contrato.

5.6 - A fiscalização poderá contar com apoio técnico de empresa (s) contratada (s) pela PML/SEMOB para auxiliar no processo de fiscalização dos referidos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas, Especificações Técnicas, Planilha e Memoriais descritivos, bem como deste Termo.



6.2 - A empresa contratada obriga-se a manter à disposição da contratante, profissional habilitado para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços.

6.3 - Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificações próprias.

6.4 - Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um Boletim de Ocorrência, ou Diário de Serviço/Obra, onde constam, no mínimo, as seguintes informações:

- Data do serviço;
- Dia da Semana;
- Serviço Realizado;
- Pendências;
- Justificativa das Pendências.

6.4.1 - Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

6.4.2 - O Diário de Serviço/Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra.

6.5 - A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução do objeto.

6.6 - A Contratada é responsável pelo controle ambiental da obra.

6.7 - A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada de qualquer material proveniente da execução.

6.8 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



- 6.9 - Deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a utilização do equipamento.
- 6.10 - Todos os respingos de tintas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e limpos.
- 6.11 - Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Contratada, serão previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa qualidade.
- 6.12 - A mão de obra a ser utilizada será também de boa qualidade, executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.
- 6.13 - A execução dos serviços compreenderá o fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de mão-de-obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.
- 6.14 - A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam.
- 6.15 - Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto.
- 6.16 - Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.
- 6.17 - A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.
- 6.18 - As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações embasadas pela



CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

6.19 - Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

6.20 - A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia.

6.21 - Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

6.22 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

6.23 - A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos pela contratada à CONTRATANTE.

6.24 - A CONTRATADA deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, encadernada e com capa de identificação da obra, número do contrato, empresa executora, logomarca do Município e da empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra e número do contrato, o "as built" (como construído), da referida obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIAS

7.1 - A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução inicial para garantia de execução do contrato, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Minuta do Contrato n.º ----- /2022



7.1.1 - A caução de garantia de execução do contrato tem por objetivo oferecer garantia à Municipalidade quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações diretas ou indiretamente vinculadas ao Contrato.

7.1.2 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica condicionada a prestação da referida garantia.

7.1.3 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 8.1.

7.1.4 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do Contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

8.1 - Ao(s) LICITANTE(s) poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(s), além da responsabilidade por perdas e danos:

- a) Advertência;
- b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar com a ADMINISTRAÇÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

8.2 - As multas previstas nos subitens acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



8.3 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO, será declarado em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.6 - As sanções das alíneas "a", "b", "c" e "d", do subitem 8.1 são de competência da Secretária Municipal de Educação, facultada a defesa do LICITANTE no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

8.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

CLÁUSULA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto deste Edital, com no máximo de 30% (trinta por cento), (parcelas as quais se refere esse percentual), com prévia autorização, por escrito, da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, após competente análise dos documentos da subcontratada.

9.1.1 - Os serviços classificados como de maior relevância, ou seja, os serviços primordiais do objeto a ser contratado (aqueles exigidos na qualificação técnica profissional e operacional), não poderão ser objeto de subcontratação, sendo possível a subcontratação, no percentual de 30% (trinta por cento), somente dos serviços periféricos ao objeto do contrato.

9.2 - A Subcontratada para concessão da subcontratação, deverá apresentar as regularidades fiscais, jurídicas e trabalhistas.

9.3 - Quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. Ressalva-se ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer

Minuta do Contrato nº ----- /2022



tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a Subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1 - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações:

- a) não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos ou o seu cumprimento irregular;
- b) lentidão no cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade da conclusão das obras no prazo estipulado;
- c) atraso injustificado no início da execução da obra;
- d) paralisação dos trabalhos sem justa causa e prévia comunicação ao Município por prazo superior a 05 (cinco) dias;
- e) subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato (sem prévia autorização da Contratante), associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no Contrato;
- f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada pelo Município para a fiscalização da execução do Contrato, assim como as de seus superiores;
- g) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- h) decretação de falência da CONTRATADA;
- i) dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO;
- j) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal;
- l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução do Contrato;

10.2 - Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento da obra realizada, depois de medidos e aprovados pela fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Minuta do Contrato nº ----- /2022



- 11.1 - A CONTRATADA obrigará-se a desenvolver a obra objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.
- 11.2 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.
- 11.3 - A CONTRATADA obrigará-se a manter no local da realização da obra o seu Engenheiro Responsável Técnico, habilitado junto ao CREA/CAU para dar execução ao Contrato.
- 11.4 - O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA.
- 11.5 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, às suas expensas no total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados.
- 11.6 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do Contrato.
- 11.7 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra.
- 11.8 - Cabe à CONTRATADA, permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
- 11.9 - O nível de desempenho da CONTRATADA na execução dos serviços, será representado por conceitos que serão emitidos por ocasião de cada medição.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



11.10 - Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

11.11 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

11.12 - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus propositos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas ou ajustadas na execução da obra.

11.13 - A eventual aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

11.14 - A CONTRATADA será responsável pela vigilância e guarda dos materiais necessários aos serviços, sendo a mesma responsável por repor integralmente quaisquer materiais ou serviços extraviados ou danificados.

11.15 - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.16 - Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, FGTS e fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 - O valor do Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

12.1.1 - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

Minuta do Contrato nº ----- /2022



b) quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações;

12.1.2 - por acordo entre as partes:

- a) quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução dos serviços.
- c) Quando os preços unitários dos itens não contemplados na planilha de quantitativos e custos unitários - orçamento base do MUNICÍPIO, incluídos em virtude de alterações contratuais observados os limites legais, forem calculados pela Contratante e com anuência e aceitação da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Para as questões deste contrato, fica eleito o Foro de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo.

LINHARES-ES, ----- de ----- de 2022.

MUNICÍPIO DE LINHARES
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

CONTRATADA

1 _____

2 _____

Minuta do Contrato nº ----- /2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

2304	
FL	RUBRICA

Linhares - ES, 29 de novembro de 2022

DESPACHO

Inicialmente, considerando que entrou em vigor a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), que possibilita sua utilização ou da Lei anterior (Lei nº 8.666/93) pelo prazo de 02 (dois) anos a contar de 1º de abril de 2021, desde que todo o processo seja instruído com apenas uma delas, informo desde já que será utilizada no presente processo a Lei nº 8.666/93.

Atenciosamente,

maia

María Olímpia Dalvi Rampinelli
Secretária Municipal de Educação



Processo Administrativo nº: 17212/2022 – Pastas 01 a 03.
Destino: DLCC.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI N. 8666/93. POSSIBILIDADE JURÍDICA CONDICIONADA DO PEDIDO.

PARECER/PGM/PADM N. 724/2022

Trata-se de consulta, com pedido de urgência, acerca da possibilidade jurídica de realizar contratação emergencial de empresa especializada, para executar a prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, lotes 01, 02 e 03.

O processo administrativo foi instruído com os seguintes documentos, dentre outros:

- a) Ofício nº 2523/2022 e Pedidos de Compra de nº 204/2022, 205/2022 e 206/2022, elaborados pela Secretaria Municipal de Educação, solicitando a contratação dos serviços em análise (fls.02 e 344/421);
- b) Termo de Referência (fls.03/18);
- c) Tabelas contendo as solicitações dos serviços, separados por lotes, tendo sido emitido pela Sra. Lidiani A. Colombo, Engenheira Civil (fls.19/27);
- d) Ofício nº 2935/2022, emitido pela Sra. Secretária Municipal de Educação, enviado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a contratação emergencial de serviço de manutenção das escolas, considerando o término de prazo dos Contratos vigentes que atendiam a demanda, sem interesse da



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

1106	mpo
FLS.	RUBRICA

contratada na prorrogação de prazo, bem como o atraso na licitação pública para contratação dos serviços, bem como documentos que justificam a manifestação da Sra. Secretária (fls. 28/80);

- e) Pedidos das escolas municipais para serviços de manutenção (fls. 81/114);
- f) Relatório de vistoria, Memorial Descritivo, detalhamento do BDI, planilha orçamentária, Memória de Cálculo, composições, cronograma físico-financeiro e declarações de compatibilidade de preços, emitidos pela empresa MT Soluções e Projetos (fls. 115/339);
- g) Despacho do Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, aprovando o projeto apresentado nos autos (fl. 343);
- h) Check list da contratação, em atendimento a IN 68 do TCE-ES (fls. 422/430);
- i) Ofícios enviados às empresas, solicitando o envio de orçamento para prestação dos serviços, bem como comunicado, emitido pela Presidente da CPL, comunicando os interessados da sessão pública para obtenção de cotações de preços (fls. 431/440);
- j) Pesquisa de preço realizada com a juntada de 02 (dois) orçamentos de empresas distintas, bem como documentos das empresas que enviaram orçamentos, como certidões, declarações, documentos pessoais dos sócios e da própria empresa (fls.441/1027);
- k) Ata nº 001 da CPL, demonstrando a abertura dos envelopes de preços das empresas que compareceram, e a suspensão da sessão para análise dos documentos apresentados (fls.1028/1029);



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

1107	
FLS.	RUBRICA

- l) Certidões de regularidade fiscal, jurídica e trabalhista das empresas Beta Engenharia e Projetos LTDA e JH Construtora LTDA (fls.1031/1061);
- m) Análise dos documentos das licitantes, feita pela Comissão Permanente de Gestão das Contratações e Acompanhamento de Obras Públicas (fls. 1062/1073);
- n) Despacho emitido pela Sra. Secretária Municipal de Educação, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, com a consequente formalização da pretendida contratação, após análise da Comissão competente (fl.1074);
- o) Despacho da Assessora Especial de Gestão do Departamento de Licitações, Compras e Contratos, solicitando análise e parecer quanto à possibilidade de contratação, com fulcro no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 (fl.1075);
- p) Minutas dos Contratos (fls. 1076/1103);
- q) Despacho emitido pela Sra. Secretária Municipal de Educação, sem assinatura, informando que será utilizada na presente contratação a Lei nº 8.666/93 (fl.1104).

É o relatório. Passo à análise jurídica.

I – Considerações Iniciais

Preliminarmente, ressalto que esta Procuradoria, enquanto órgão consultivo, e em observância a Instrução Normativa PGM nº 001/2015, emite parecer estritamente jurídico-opinativo, ao qual não se vinculam os ordenadores de despesa, a quem compete, efetivamente, o poder decisório.



II – Da Análise Jurídica

Trata-se de consulta, com pedido de urgência, acerca da possibilidade jurídica de realizar contratação emergencial de empresa especializada, para executar a prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, lotes 01, 02 e 03.

Antes de adentrar ao mérito, insta ressaltar que na data de 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre as novas regras para as licitações e contratos administrativos, na qual o inciso II do artigo 193 prevê que as Leis de nº 8.666/1993 e 10.520/2002, e os artigos 1º a 47-A da Lei nº 12.462/2011, serão revogados após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial da Lei.

Sendo assim, durante esses 02 (dois) anos iniciais, contados da publicação da Lei nº 14.133/2021, o artigo 191 prevê que a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a referida Lei ou de acordo com as Leis previstas no inciso II do artigo 193, acima pontuadas, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, **vedada a aplicação combinada da Lei nº 14.133/2021 com as citadas no inciso II do artigo 193.**

Dessa forma, conforme manifestação da Sra. Secretária à fl. 1104, observo que será utilizada, na presente contratação, a Lei nº 8.666/93, a qual deverá assinar referido documento.

Além disso, consoante documentos juntados nos autos, as empresas interessadas foram comunicadas sobre a realização de uma sessão para abertura dos preços, e somente após a realização dessa sessão é que



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

1109	
FLS.	RUBRICA

foram decididas as empresas que prestariam os serviços, tendo havido concorrência legal entre as interessadas.

Tecidas as considerações necessárias, sigo a análise solicitada:

a) **Da possibilidade jurídica da contratação direta por dispensa de licitação:**

Inicialmente, o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal da República, estabelece a obrigatoriedade de procedimento licitatório para contratações feitas pelo Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitação.

Sendo assim, o legislador constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma discricionária, contratações diretas, sem a concretização de certame licitatório.

A dispensa de licitação é uma dessas modalidades de contratação direta e o artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 elenca os possíveis casos de dispensa. O caso em tela enquadra-se na possibilidade de contratação direta prevista no inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93, o qual possibilita a Administração Pública dispensar o procedimento licitatório quando os fatos ensejarem uma situação emergencial, a saber:

Art. 24. É dispensável a licitação: [...]

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

1110	
FLS.	RUBRICA

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (Grifei)

O artigo 26 da Lei nº 8666/93 prevê que as dispensas com base no artigo 24 deverão observar os seguintes requisitos, a saber:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e **publicação na imprensa oficial**, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único: O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

- I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
- II - **razão da escolha do fornecedor ou executante;**
- III - **justificativa do preço.**
- IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Grifei)

Corroborando nesse sentido, o Enunciado nº 16 do Conselho da PGE, expedido pela Resolução nº 250/2012 do mesmo Órgão, publicada no DIO de 19/03/2012, dispõe que:

1) Nos casos em que a iminência da situação emergencial impedir a conclusão da formalização da contratação direta em tempo hábil, a contratação emergencial pode ser realizada sem a prévia manifestação da Procuradoria Geral do Estado, devendo o encaminhamento para análise jurídica ocorrer imediatamente após a finalização da instrução processual, que deverá observar o cumprimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 24, IV, c/c art. 26 da Lei Federal nº 8.666/ 1993, em especial:

- a) **caracterização da situação emergencial;**
- b) **adstrição ao prazo máximo de 180 dias de vigência** do contrato a contar do fornecimento do bem ou início da prestação do serviço;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

1111	
FLS.	RUBRICA

- c) justificativa da escolha do fornecedor ou executante;
 - d) comprovação da compatibilidade do preço com o de mercado;
 - e) comprovação, sendo o caso, da habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica da Contratada;
 - f) publicação oficial da dispensa;
 - g) observância dos critérios de empenho e liquidação de despesas previstos na Lei Federal nº 4.320/1964.
- II) Formalizada a contratação emergencial, a despesa correrá na sua rubrica orçamentária específica ou, no caso de ter sido realizada em exercício anterior, em "despesa de exercícios anteriores" ou equivalente. (Grifei)

Em resumo, para legalidade da contratação direta por dispensa de licitação, tendo em vista o caráter emergencial, há necessidade da conjugação dos seguintes requisitos, a saber:

- I – Caracterização da situação emergencial que justifique a dispensa da licitação;
- II – Adstrição ao prazo máximo de 180 dias de vigência do contrato a contar do fornecimento do bem ou início da prestação do serviço;
- III – Razão da escolha do fornecedor ou executante;
- IV – Justificativa do preço;
- V – Comprovação, sendo o caso, da habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica da Contratada;
- VI – Observância dos critérios de empenho e liquidação de despesas previstos na Lei Federal nº 4.320/1964;
- VII – Publicação na imprensa oficial.

Quanto ao requisito "I" (**caracterização da situação emergencial que justifique a dispensa da licitação**), observo que as fls. 03/04 do Termo de Referência, a Sra. Secretária informou que a contratação emergencial é necessária em razão do fato de que encontra-se em curso uma Concorrência Pública para a contratação dos serviços, porém, sem finalização até o presente momento, sendo de extrema necessidade a contratação emergencial, para atendimento da estrutura das escolas municipais.

É certo que as razões que justificam as contratações públicas traduzem a conveniência e a oportunidade dos ordenadores da despesa, motivo pelo qual a esta Procuradoria não compete discutir sobre a



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

112	<i>[assinatura]</i>
FLS.	RUBRICA

plausibilidade ou não da justificativa, haja vista se tratar de mérito administrativo, que neste caso é o cumprimento de uma ordem judicial.

Quanto ao requisito "II" (*adstrição ao prazo máximo de 180 dias de vigência do contrato a contar do fornecimento do bem ou início da prestação do serviço*), verifico que o item 06 do Termo de Referência, que trata dos prazos da contratação, prevê que o prazo será de 180 (cento e oitenta) dias, com início a partir da assinatura do Contrato (fls. 11/12), motivo pelo qual consta nas Minutas dos Contratos, em suas Cláusulas Quartas, a previsão de vigência do contrato de 180 (cento e oitenta) dias (fls. 1079/1080 e 1093/1094), bem como a fl. 04 do Termo de Referência, consta que o Contrato será rescindido de imediato, caso seja concluída a Concorrência Pública nº 013/2022.

Quanto ao requisito "III" (*razão da escolha do fornecedor ou executante*), constato que duas empresas participaram da sessão apresentando seus orçamentos (fls. 441/1027), sendo que a proposta e os documentos constaram na Ata da CPL as fls. 1028/1029, e as fls. 1062/1067, consta análise da Comissão Permanente de Gestão das Contratações e Acompanhamento de Obras Públicas, tendo a Sra. Secretária se manifestado a fl. 1074, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, com a consequente formalização da contratação emergencial com as empresas analisadas pela Comissão.

Quanto ao requisito "IV" (*justificativa do preço*), impende ressaltar que quanto maior for o número de propostas oriundas das pesquisas, mais fiel ao mercado será o preço médio a ser aplicado como referência na contratação.



A título de informação, cabe ressaltar que o entendimento do TCE/ES e TCU é no sentido de que a coleta de preços deve ser feita com base em catálogos de fornecedores, pesquisas em sistemas de compras, avaliação de contratos recentes ou vigentes, bancos de preços, valores adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores registrados em atas de sistema de registro de preços, e analogia com compras/contratações realizadas por corporações privadas.

Tal entendimento segue as disposições contidas na Instrução Normativa nº 65/2021, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia - SEGES, a qual dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

O artigo 5º da referida IN nº 65/2021 prevê que a pesquisa de preço será realizada mediante a utilização de parâmetros específicos, empregados de forma combinada ou não, quais sejam:

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

1114	
FLS.	RUBRICA

apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.
§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:
I - prazo de resposta contendo ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;
II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:
a) descrição do objeto, valor unitário e total;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
d) data de emissão; e
e) nome completo e identificação do responsável.
III - informação aos fornecedores das características da contratação contidas no art. 4º, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e
IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput.
§ 3º Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em orçamento fora do prazo estipulado no inciso II do caput, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente responsável e observado o índice de atualização de preços correspondente. (Grifei)

No caso em tela, observo que foram juntados 02 (dois) orçamentos distintos, conforme fls. 441/1027, estando todos com identificação da empresa e dentro do prazo de validade da proposta, constando uma assinatura sem identificação, a qual não se sabe se é referente ao servidor responsável, o que deverá ser certificado pela Sra. Secretária.

Quanto ao requisito "V" (*comprovação, sendo o caso, da habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica da Contratada*) verifico que foram juntadas às fls. 1031/1061, certidões em nome das empresas Beta



Engenharia e Projetos LTDA e JH Construtora LTDA, que deverão estar atualizadas à data da celebração do contrato.

Acerca do requisito "VI" (*observância dos critérios de empenho e liquidação de despesas previstos na Lei Federal nº 4.320/1964*), verifico que não consta nos autos a nota de pré empenho, a qual deverá ser juntada pelo Setor Competente.

Por fim, é fato que toda contratação com a Administração Pública deve ser publicada na imprensa oficial, sendo certo que o requisito "VII" (*publicação da contratação*) que será atendido, quando da formalização contratual.

b) Da Análise da Minuta do Contrato:

Em análise às minutas dos Contratos juntadas as fls.1076/1103, verifico que o preâmbulo e a redação das cláusulas estão de acordo com a contratação requerida pela Secretaria Consulente, Ordenadora da Despesa, motivo pelo qual não tenho ressalvas a serem feitas, salvo quanto ao seguinte apontamento:

Consta no Termo de Referência (fl. 04), que o Contrato será rescindido de imediato, caso seja concluída a Concorrência Pública nº 013/2022, todavia, observo que tal avença não fora mencionada em nenhuma Cláusulas das minutas, devendo o Setor de Compras e Contratos incluir um subitem na Cláusula Décima das minutas (fls. 1088 e 1100), especificando a rescisão do Contrato em caso de conclusão da licitação própria para prestação dos serviços.



III – Conclusão

Por todo o exposto, sem adentrar as questões de mérito, opino pela possibilidade jurídica condicionada da contratação emergencial de empresa especializada, para executar a prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, lotes 01, 02 e 03, **desde que sejam observados todos os apontamentos feitos neste parecer.**

Desde já informo que não é necessário o retorno do processo à Procuradoria Geral do Município para fiscalização do cumprimento das recomendações ora ofertadas, tendo em vista o teor do art. 3º da IN PGM 01/2015.

Salvo Melhor Juízo, é o parecer.

Linhares/ES, 29 de novembro de 2022.

JULIANA MIAN CARLOS LIMA
PROCURADORA MUNICIPAL
OAB/ES Nº 16.891



MINUTA DO CONTRATO Nº -----/2022

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
PROCESSO Nº 17.212/2022

"MINUTA DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNIPIO DE LINHARES/ES, E DE OUTRO LADO A EMPRESA -----, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, COM SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, NA FORMA ABAIXO";

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, CEP 29.900-192, Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhora **MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI**, brasileiro, casada, portadora do CPF Nº 576.546.707-53 e Carteira de Identidade Nº 382.186 SPTC-ES, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1403, Aptº 301, Centro, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa -----, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º -----, estabelecida -----, CEP: -----, tendo como representante legal o Sr. ----- brasileiro(a), casado(a), empresário(a), portador(a) do CPF nº ----- e RG nº -----, residente e domiciliado no endereço à -----, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato, referente a Dispensa de Licitação de acordo com o artigo 24, Inciso IV da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, oriundo do **Processo nº 17.212/2022**. O presente Contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 com suas respectivas alterações, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 – Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada, para executar prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira, dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, no **Lote 01 – Referente as Escolas do Ensino Fundamental da Sede e Lote 03 – Referente as Unidades de Ensino dos Distritos**, conforme processo nº 17.212/2022, de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada, anexa ao referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente Contrato.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



1118	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO

2.1 - As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta de dotação orçamentária própria do vigente exercício e também à conta de dotação consignada no orçamento anual de 2022 e subsequentes, a saber:

.....
.....
.....

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente Contrato é de: R\$
(.....).

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 - O CONTRATANTE, na condição de tomador dos serviços, reterá o ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos prestadores, de acordo com lista de serviços - Artigo 151 da Lei 2.662/2006 - CTM.

3.4 - O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com a medição efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE.

3.5 - As medições dos serviços serão efetuadas, pela fiscalização, no último dia útil do mês subsequente ao mês da execução dos serviços.

3.6 - O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do mesmo por parte da Contratada, onde a CONTRATADA deverá proceder a abertura de processo de medição no protocolo localizado na sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Augusto Pestana, 790, Centro - Linhares/ES, encaminhando planilha orçamentária de medição constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório

Minuta do Contrato nº ----- /2022



fotográfico dos serviços executados. Após a análise da solicitação e apresentação de planilha orçamentária com o ateste do responsável pela fiscalização dos serviços o CONTRATANTE autorizará a emissão da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à contratada. A Nota Fiscal deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos juntamente com os documentos de regularidade fiscal.

3.7 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE:

3.7.1 - Primeira fatura:

- a) Nota Fiscal dos serviços devidamente atestado pelo setor competente;
- b) Anotação de Responsabilidade Técnica;
- c) Matrícula da Obra junto ao INSS - CREA;
- d) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.2 - Todas as faturas:

- a) Prova de recolhimento junto ao FGTS;
- b) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
- c) Nota fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente;
- d) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares.
- e) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.3 - Última fatura:

- a) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas;
- b) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares;
- c) Documentos de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada;
- d) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pela PREFEITURA) - última fatura, que deverá ser requerido pela CONTRATADA à PREFEITURA, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da solicitação.
- e) Nota Fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



- 3.8 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.
- 3.9 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
- 3.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

- 4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim.
- 4.2 - O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.
- 4.3 - A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, tais como documentação técnica, dados para locação, etc.
- 4.4 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos elementos da fiscalização. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços.
- 4.5 - O prazo de vigência do Contrato **fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da assinatura do Contrato,

Minuta do Contrato nº ----- /2022



4.5.1 - O prazo de execução dos serviços será de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO

5.1 - A fiscalização da execução dos serviços será feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio de Portaria Interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições deste Termo, a proposta e as disposições do Contrato.

5.2 - Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritório, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado.

5.3 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços.

5.4 - A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.5 - A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com disposto no Contrato.

5.6 - A fiscalização poderá contar com apoio técnico de empresa (s) contratada (s) pela PML/SEMOB para auxiliar no processo de fiscalização dos referidos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas, Especificações Técnicas, Planilha e Memoriais descritivos, bem como deste Termo.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



6.2 - A empresa contratada obriga-se a manter à disposição da contratante, profissional habilitado para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços.

6.3 - Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificações próprias.

6.4 - Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um Boletim de Ocorrência, ou Diário de Serviço/Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

- Data do serviço;
- Dia da Semana;
- Serviço Realizado;
- Pendências;
- Justificativa das Pendências.

6.4.1 - Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

6.4.2 - O Diário de Serviço/Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra.

6.5 - A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução do objeto.

6.6 - A Contratada é responsável pelo controle ambiental da obra.

6.7 - A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada de qualquer material proveniente da execução.

6.8 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



1123	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

6.9 - Deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a utilização do equipamento.

6.10 - Todos os respingos de tintas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e limpos.

6.11 - Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Contratada, serão previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa qualidade.

6.12 - A mão de obra a ser utilizada será também de boa qualidade, executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.

6.13 - A execução dos serviços compreenderá o fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de mão-de-obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

6.14 - A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam.

6.15 - Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto.

6.16 - Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.

6.17 - A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

6.18 - As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações embasadas pela

Minuta do Contrato nº ----- /2022



CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

6.19 - Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

6.20 - A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia.

6.21 - Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

6.22 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

6.23 - A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos pela contratada à CONTRATANTE.

6.24 - A CONTRATADA deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, encadernada e com capa de identificação da obra, número do contrato, empresa executora, logomarca do Município e da empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra e número do contrato, o "as built" (como construído), da referida obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIAS

7.1 - A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução inicial para garantia de execução do contrato, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Minuta do Contrato n.º ----- /2022



7.1.1 - A caução de garantia de execução do contrato tem por objetivo oferecer garantia à Municipalidade quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato.

7.1.2 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica condicionada a prestação da referida garantia.

7.1.3 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 8.1.

7.1.4 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do Contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

8.1 - Ao(s) LICITANTE(s) poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(s), além da responsabilidade por perdas e danos:

a) Advertência;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar com a ADMINISTRAÇÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

8.2 - As multas previstas nos subitens acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



8.3 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO, será declarado em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.6 - As sanções das alíneas "a", "b", "c" e "d", do subitem 8.1 são de competência da Secretária Municipal de Educação, facultada a defesa do LICITANTE no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

8.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

CLÁUSULA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto deste Edital, com no máximo de 30% (trinta por cento), (parcelas as quais se refere esse percentual), com prévia autorização, por escrito, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, após competente análise dos documentos da subcontratada.

9.1.1 – Os serviços classificados como de maior relevância, ou seja, os serviços primordiais do objeto a ser contratado (aqueles exigidos na qualificação técnica profissional e operacional), não poderão ser objeto de subcontratação, sendo possível a subcontratação, no percentual de 30% (trinta por cento), somente dos serviços periféricos ao objeto do contrato.

9.2 – A Subcontratada para concessão da subcontratação, deverá apresentar as regularidades fiscais, jurídicas e trabalhistas.

9.3 - Quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. Ressalva-se ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer

Minuta do Contrato nº ----- /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES. CEP 29.900-192 -

CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 3372-6830 Site: www.linhares.es.gov.br

Documento assinado digitalmente. Conferência em <http://www.linhares.es.gov.br> Portal da Transparência.



tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a Subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1 - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações:

- a) não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos ou o seu cumprimento irregular;
- b) lentidão no cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade da conclusão das obras no prazo estipulado;
- c) atraso injustificado no início da execução da obra;
- d) paralisação dos trabalhos sem justa causa e prévia comunicação ao Município por prazo superior a 05 (cinco) dias;
- e) subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato (sem prévia autorização da Contratante), associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no Contrato;
- f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada pelo Município para a fiscalização da execução do Contrato, assim como as de seus superiores;
- g) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- h) decretação de falência da CONTRATADA;
- i) dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO;
- j) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal;
- l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução do Contrato;

10.2 - Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento da obra realizada, depois de medidos e aprovados pela fiscalização.

10.3 O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, na hipótese de conclusão de processo licitatório para este fim, quando alcançado proposta mais vantajosa para o Município.

Minuta do Contrato n.º ----- /2022



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- 11.1 - A CONTRATADA obrigará-se a desenvolver a obra objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.
- 11.2 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.
- 11.3 - A CONTRATADA obrigará-se a manter no local da realização da obra o seu Engenheiro Responsável Técnico, habilitado junto ao CREA/CAU para dar execução ao Contrato.
- 11.4 - O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA.
- 11.5 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, às suas expensas no total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados.
- 11.6 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do Contrato.
- 11.7 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra.
- 11.8 - Cabe à CONTRATADA, permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
- 11.9 - O nível de desempenho da CONTRATADA na execução dos serviços, será representado por conceitos que serão emitidos por ocasião de cada medição.

Mínuta do Contrato nº /2022



- 11.10 - Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- 11.11 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
- 11.12 - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus propositos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas ou ajustadas na execução da obra.
- 11.13 - A eventual aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.
- 11.14 - A CONTRATADA será responsável pela vigilância e guarda dos materiais necessários aos serviços, sendo a mesma responsável por repor integralmente quaisquer materiais ou serviços extraviados ou danificados.
- 11.15 - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 11.16 - Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, FGTS e fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 12.1 - O valor do Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
- 12.1.1 - unilateralmente pela Administração:
- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

Minuta do Contrato nº ----- /2022



b) quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações;

12.1.2 - por acordo entre as partes;

a) quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de execução dos serviços.

c) Quando os preços unitários dos itens não contemplados na planilha de quantitativos e custos unitários - orçamento base do MUNICÍPIO, incluídos em virtude de alterações contratuais observados os limites legais, forem calculados pela Contratante e com anuência e aceitação da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Para as questões deste contrato, fica eleito o Foro de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo.

LINHARES-ES, ----- de ----- de 2022.

MUNICÍPIO DE LINHARES
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

CONTRATADA

1 _____

2 _____

Minuta do Contrato nº ----- /2022



MINUTA DO CONTRATO Nº -----/2022

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
PROCESSO Nº 17.212/2022

"MINUTA DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNIPIO DE LINHARES/ES, E DE OUTRO LADO A EMPRESA -----, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, COM SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, NA FORMA ABAIXO";

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, CEP 29.900-192, Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhora **MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI**, brasileiro, casada, portadora do CPF Nº 576.546.707-53 e Carteira de Identidade Nº 382.186 SPTC-ES, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1403, Aptº 301, Centro, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa -----, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º -----, estabelecida -----, CEP: -----, tendo como representante legal o Sr. ----- brasileiro(a), casado(a), empresário(a), portador(a) do CPF nº ----- e RG nº -----, residente e domiciliado no endereço à -----, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato, referente a Dispensa de Licitação de acordo com o artigo 24, Inciso IV da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, oriundo do **Processo nº 17.212/2022**. O presente Contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 com suas respectivas alterações, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 – Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada, para executar prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, no **Lote 02 – Referente aos Centros de Educação Infantil da Sede**, conforme processo nº 17.212/2022, de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada, anexa ao referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente Contrato.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO

2.1 - As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta de dotação orçamentária própria do vigente exercício e também à conta de dotação consignada no orçamento anual de 2022 e subsequentes, a saber:

.....
.....
.....

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente Contrato é de: R\$
(.....).

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 - O CONTRATANTE, na condição de tomador dos serviços, reterá o ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos prestadores, de acordo com lista de serviços - Artigo 151 da Lei 2.662/2006 - CTM.

3.4 - O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com a medição efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE.

3.5 - As medições dos serviços serão efetuadas, pela fiscalização, no último dia útil do mês subsequente ao mês da execução dos serviços.

3.6 - O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do mesmo por parte da Contratada, onde a CONTRATADA deverá proceder a abertura de processo de medição no protocolo localizado na sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Augusto Pestana, 790, Centro - Linhares/ES, encaminhando planilha orçamentária de medição constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório

Minuta do Contrato nº ----- /2022



fotográfico dos serviços executados. Após a análise da solicitação e apresentação de planilha orçamentária com o ateste do responsável pela fiscalização dos serviços o CONTRATANTE autorizará a emissão da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a contratada. A Nota Fiscal deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos juntamente com os documentos de regularidade fiscal.

3.7 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE:

3.7.1 - Primeira fatura:

- Nota Fiscal dos serviços devidamente atestado pelo setor competente;
- Anotação de Responsabilidade Técnica;
- Matricula da Obra junto ao INSS - CREA;
- Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.2 - Todas as faturas:

- Prova de recolhimento junto ao FGTS;
- Cópia autenticada da GRPS específica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
- Nota fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente;
- Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares;
- Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.3 - Última fatura:

- Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares;
- Documentos de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada;
- Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pela PREFEITURA) - última fatura, que deverá ser requerido pela CONTRATADA à PREFEITURA, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da solicitação.
- Nota Fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



- 3.8 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.
- 3.9 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
- 3.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

- 4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim.
- 4.2 - O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.
- 4.3 - A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, tais como documentação técnica, dados para locação, etc.
- 4.4 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos elementos da fiscalização. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços.
- 4.5 - O prazo de vigência do Contrato fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



4.5.1 - O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO

5.1 - A fiscalização da execução dos serviços será feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio de Portaria Interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições deste Termo, a proposta e as disposições do Contrato.

5.2 - Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritório, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado.

5.3 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços.

5.4 - A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.5 - A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com disposto no Contrato.

5.6 - A fiscalização poderá contar com apoio técnico de empresa (s) contratada (s) pela PML/SEMOB para auxiliar no processo de fiscalização dos referidos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas, Especificações Técnicas, Planilha e Memoriais descritivos, bem como deste Termo.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



6.2 - A empresa contratada obriga-se a manter à disposição da contratante, profissional habilitado para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços.

6.3 - Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificações próprias.

6.4 - Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um Boletim de Ocorrência, ou Diário de Serviço/Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

- Data do serviço;
- Dia da Semana;
- Serviço Realizado;
- Pendências;
- Justificativa das Pendências.

6.4.1 - Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

6.4.2 - O Diário de Serviço/Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra.

6.5 - A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução do objeto.

6.6 - A Contratada é responsável pelo controle ambiental da obra.

6.7 - A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada de qualquer material proveniente da execução.

6.8 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



- 6.9 - Deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a utilização do equipamento.
- 6.10 - Todos os respingos de tintas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e limpos.
- 6.11 - Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Contratada, serão previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa qualidade.
- 6.12 - A mão de obra a ser utilizada será também de boa qualidade, executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.
- 6.13 - A execução dos serviços compreenderá o fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de mão-de-obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.
- 6.14 - A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam.
- 6.15 - Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto.
- 6.16 - Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.
- 6.17 - A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.
- 6.18 - As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações embasadas pela

Minuta do Contrato nº ----- /2022



CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

6.19 - Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

6.20 - A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia.

6.21 - Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

6.22 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

6.23 - A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos pela contratada à CONTRATANTE.

6.24 - A CONTRATADA deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, encadernada e com capa de identificação da obra, número do contrato, empresa executora, logomarca do Município e da empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra e número do contrato, o "as built" (como construído), da referida obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIAS

7.1 - A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução inicial para garantia de execução do contrato, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Minuta do Contrato n.º ----- /2022



7.1.1 - A caução de garantia de execução do contrato tem por objetivo oferecer garantia à Municipalidade quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato.

7.1.2 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica condicionada a prestação da referida garantia.

7.1.3 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 8.1.

7.1.4 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do Contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

8.1 - Ao(s) LICITANTE(s) poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(s), além da responsabilidade por perdas e danos:

- a) Advertência;
- b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar com a ADMINISTRAÇÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

8.2 - As multas previstas nos subitens acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



8.3 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO, será declarado em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.6 - As sanções das alíneas "a", "b", "c" e "d", do subitem 8.1 são de competência da Secretária Municipal de Educação, facultada a defesa do LICITANTE no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

8.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

CLÁUSULA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto deste Edital, com no máximo de 30% (trinta por cento), (parcelas as quais se refere esse percentual), com prévia autorização, por escrito, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, após competente análise dos documentos da subcontratada.

9.1.1 - Os serviços classificados como de maior relevância, ou seja, os serviços primordiais do objeto a ser contratado (aqueles exigidos na qualificação técnica profissional e operacional), não poderão ser objeto de subcontratação, sendo possível a subcontratação, no percentual de 30% (trinta por cento), somente dos serviços periféricos ao objeto do contrato.

9.2 - A Subcontratada para concessão da subcontratação, deverá apresentar as regularidades fiscais, jurídicas e trabalhistas.

9.3 - Quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. Ressalva-se ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer

Minuta do Contrato nº ----- /2022



tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que calha a Subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1 - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações:

- a) não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos ou o seu cumprimento irregular;
- b) lentidão no cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade da conclusão das obras no prazo estipulado;
- c) atraso injustificado no início da execução da obra;
- d) paralisação dos trabalhos sem justa causa e prévia comunicação ao Município por prazo superior a 05 (cinco) dias;
- e) subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato (sem prévia autorização da Contratante), associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no Contrato;
- f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada pelo Município para a fiscalização da execução do Contrato, assim como as de seus superiores;
- g) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- h) decretação de falência da CONTRATADA;
- i) dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO;
- j) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal;
- l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução do Contrato;

10.2 - Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento da obra realizada, depois de medidos e aprovados pela fiscalização.

10.3 O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, na hipótese de conclusão de processo licitatório para este fim, quando alcançado proposta mais vantajosa para o Município.

Minuta do Contrato n° ----- /2022



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- 11.1 - A CONTRATADA obrigará-se a desenvolver a obra objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.
- 11.2 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.
- 11.3 - A CONTRATADA obrigará-se a manter no local da realização da obra o seu Engenheiro Responsável Técnico, habilitado junto ao CREA/CAU para dar execução ao Contrato.
- 11.4 - O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA.
- 11.5 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, às suas expensas no total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados.
- 11.6 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do Contrato.
- 11.7 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra.
- 11.8 - Cabe à CONTRATADA, permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
- 11.9 - O nível de desempenho da CONTRATADA na execução dos serviços, será representado por conceitos que serão emitidos por ocasião de cada medição.

Minuta do Contrato nº ----- /2022



11.10 - Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

11.11 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

11.12 - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus propositos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas ou ajustadas na execução da obra.

11.13 - A eventual aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

11.14 - A CONTRATADA será responsável pela vigilância e guarda dos materiais necessários aos serviços, sendo a mesma responsável por repor integralmente quaisquer materiais ou serviços extraviados ou danificados.

11.15 - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.16 - Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, FGTS e fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 - O valor do Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

12.1.1 - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

Minuta do Contrato nº ----- /2022



b) quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações;

12.1.2 - por acordo entre as partes:

- a) quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução dos serviços.
- c) Quando os preços unitários dos itens não contemplados na planilha de quantitativos e custos unitários - orçamento base do MUNICÍPIO, incluídos em virtude de alterações contratuais observados os limites legais, forem calculados pela Contratante e com anuência e aceitação da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Para as questões deste contrato, fica eleito o Foro de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo.

LINHARES-ES, ----- de ----- de 2022.

MUNICÍPIO DE LINHARES
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

Minuta do Contrato nº ----- /2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO


1145	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

LINHARES - ES, 01 DE DEZEMBRO DE 2022

À: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMBASADO NO PARECER JURÍDICO, ENCAMINHO O
PRESENTE PARA HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E EMPENHO DA DESPESA,
REFERENTE AO PROCESSO Nº 17.212/2022.

ATENCIOSAMENTE,


KÁTIA CILENE DOS SANTOS FÉLIX
ASSESSORA ESPECIAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

1146	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

LINHARES - ES, 01 DE DEZEMBRO DE 2022

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS.

EMBASADO NO PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL,
DECIDO PELA CONTRATAÇÃO, HOMOLOGO E AUTORIZO O
EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº
17.212/2022.

ATENCIOSAMENTE,

Maria

MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

1147	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

RATIFICAÇÃO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO LINHARES-ES
CONTRATADOS: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - LOTE 01 - R\$ 2.355.263,90 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E LOTE 03 - R\$ 2.192.582,48 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP - LOTE 02 - R\$ 2.204.841,27 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
PROCESSO: 17.212/2022

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do processo em epígrafe e nos termos do Artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, no que diz respeito à Dispensa de Licitação, prevista no citado dispositivo legal, decido pela contratação de empresa, para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da Educação, deste Município, sendo Lote 01, referente a escolas de Ensino Fundamental da Sede, Lote 02, Centros de Educação Infantil da Sede e Lote 03 Unidades de Ensino dos Distritos, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, no valor global de R\$ 6.752.687,65 (seis milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Homologo e autorizo o empenho da despesa. Cód. CidadES Contratações: 2022.042E0600024.09.0014

Linhares-ES, 01 de dezembro de 2022

Maria
Maria Olímpia Rampinelli
Secretário Municipal de Educação

Vitória (ES), sexta-feira, 02 de Dezembro de 2022.

RATIFICAÇÃO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**PROCESSO Nº 03454/2021**

O Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES, Senhor Josafa Storch, juntamente com o Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, para que surta seus legais e necessários efeitos jurídicos, **RATIFICA e HOMOLOGA a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 0139/2021**, decorrente do Pregão Presencial nº 0042/20211, no **LOTE nº 001 - 126 (cento e vinte e seis) NOTEBOOK**, do Município de Maratáizes/ES, com um valor global de **R\$ 548.100,00 (quinhentos e quarenta e oito mil e cem Reais)**, para atendimento à unidade de ensino que abranja a Educação Infantil e Ensino Fundamental, com recursos do FUNPAES, junto a empresa **SPEED TECNOLOGIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 34.289.656/0001-98. Publique-se e cumpra-se.

Laranja da Terra/ES, 02 de Dezembro de 2022.

JOSAF STORCH
Prefeito Municipal

Protocolo 978010

Linhares

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Linhares-ES, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 059/2022, para a aquisição do Material de Consumo (água mineral galão 20 litros), destinada a atender a demanda dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, empresa vencedora: **ROSSONI SPINASSE LTDA** no lote 1 no valor de R\$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos reais).
Cód. CidadES Contratações: 2022.042E0500001.02.0046

Linhares, 01 de dezembro de 2022

Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial

Protocolo 977989

RATIFICAÇÃO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO LINHARES-ES
CONTRATADOS: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - LOTE 01 - R\$ 2.355.263,90 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E LOTE 03 - R\$ 2.192.582,48 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP - LOTE 02 - R\$ 2.204.841,27 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
PROCESSO: 17.212/2022

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do processo em epígrafe e nos termos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, no que diz respeito à Dispensa de Licitação, prevista no citado dispositivo legal, decidiu pela contratação de empresa, para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da Educação, deste Município, sendo Lote 01, referente

a escolas de Ensino Fundamental da Sede, Lote 02, Centros de Educação Infantil da Sede e Lote 03 Unidades de Ensino dos Distritos, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, no valor global de R\$ 6.752.687,65 (seis milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Homologo e autorizo o empenho da despesa. Cód. CidadES Contratações: 2022.042E0600024.09.0014

Linhares-ES, 01 de dezembro de 2022

Maria Olímpia Rampinelli
Secretário Municipal de Educação

Protocolo 977996

ERRATA REFERENTE O PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 061/2022, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01/12/2022 - PÁGINAS 4/5 - LICITAÇÕES.**ONDE SE LÊ:**

... Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 15/12/2022 às 08h. Início da disputa: 15/12/2022 às 09h.

LEIA-SE

... Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 16/12/2022 às 08h. Início da disputa: 16/12/2022 às 09h.

Cód. CidadES Contratações: 2022.042E0500001.02.0047

Linhares, 01 de dezembro de 2022

Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial

Protocolo 978653

Maratáizes

O Município de Maratáizes - ES, torna público a Retificação do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000016/2022 - FMS, Processo Administrativo N.º 049693/2022, objetivando **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2022**, em atendimento a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. Passando a abertura para às **09:00 horas do dia 14 de dezembro de 2022**. O Edital Retificado encontra-se disponível no Link: <https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao>, bem como no Portal da BLL Compras - (www.bll.org.br) - ID TCE-ES N.º 2022.044E0500001.02.0014.

Maratáizes - ES, 01 de dezembro de 2022.

SILVIO OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Protocolo 978258

O Município de Maratáizes - ES através do seu Pregoeiro torna público a **SUSPENSÃO "Sine Die"** do PREGÃO PRESENCIAL N.º 000060/2022, Processo Administrativo N.º 034305/2022, objeto: **LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS**, em atendimento a **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA e SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** - ID TCE-ES N.º 2022.044E0700001.02.0035.

Maratáizes - ES, 01 de dezembro de 2022.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Pregoeiro Oficial

Protocolo 978260

MUNICÍPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1148 A	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Ao departamento de Licitações, Compras e Contratos informamos a(s) dotação(ões) orçamentária(s)
Processo: 17212/2022

Ficha: 0000069

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0088 - Expansão e Modernização da Educação Básica

Projeto/Atividade: 2.158 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Fundamental

Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Ficha: 0000144

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 0088 - Expansão e Modernização da Educação Básica

Projeto/Atividade: 2.181 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Creche

Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Local/data/Assinatura

LINHARES, 02 de dezembro de 2022

JANAINA AMARAL
Diretora Dept.
Execução Orçamentária

4.547.846,34 Beta

2.204.541,56 JH